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ADITAMENTO 1 
 
I) Em conformidade com o disposto no 
subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições- 
(CBC) da Concorrência Binacional EF 2102-17, a 
ITAIPU responde questionamentos de empresas 
interessadas na presente licitação. 
 
 
PERGUNTA 1 
Devido aos recessos de final de ano que foram 
programados antes da publicação da licitação, 
tanto pela XXX como por parte significativa das 
empresas subfornecedoras dos equipamentos 
que compõem o escopo do referido projeto, 
associados ao alto grau de confiabilidade e de 
responsabilidade exigido do proponente e seu 
consorciado pela Itaipu Binacional e, visando 
buscar a proposta mais vantajosa, a XXX solicita 
a postergação da data de entrega da proposta de 

11/01/2018 para 08/02/2018. 
 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. O prazo da licitação respeita, 
com sobras, os prazos legais e será mantido para 
atender ao cronograma estabelecido por ITAIPU 
para consecução do objeto em licitação. 
 
 
 
PERGUNTA 2 
Dirigimos-nos aos senhores, a fim de solicitar 
uma prorrogação de quatro (4) semanas da data 
(11 de janeiro de 2018) prevista no Anexo I, 
Calendário de Eventos, item 6, para a recepção 
dos invólucros da proposta comercial e da 
documentação para habilitação, marco da 
Concorrência EF 2102-17 – MODERNIZAÇÃO DE 
PONTES ROLANTES E PÓRTICOS DA USINA 
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. 
 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à resposta da pergunta 1. 

 
 

 
 
MODERNIZACIÓN DE PUENTES GRÚAS Y 
PÓRTICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
DE ITAIPU 
 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones- 
(PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 
2102-17, la ITAIPU responde preguntas de 
empresas interesadas en la presente licitación.  
 
 
PREGUNTA 1 
Debido a los recesos de final de año que 
fueron programados con anterioridad de la 
publicación de la licitación, tanto por la XXX 
como por parte significativa de las empresas 
sub proveedoras de los equipos que componen 
el alcance del referido proyecto, asociados al 
alto grado de confiabilidad y de 
responsabilidad exigido del oferente y su 
consorciado por la Itaipu Binacional y, visando 
buscar la oferta más ventajosa, la XXX solicita 
la postergación de la fecha de entrega de la 
oferta de 11/01/2018 para 08/02/2018. 
 
RESPUESTA 
Pedido denegado. El plazo de la licitación 
respeta, con sobras, los plazos legales y se 
mantendrá para atender al cronograma 
establecido por ITAIPU para la consecución del 
objeto en licitación. 
 
 
PREGUNTA 2 
Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar una 
prórroga de cuatro (4) semanas de la fecha (11 
de enero de 2018) prevista en el Anexo I 
Calendario de Eventos, punto 6, para la 
recepción de los sobres de la oferta comercial 
y de la documentación para la habilitación en 
el marco de la licitación pública binacional EF 
2102-17 MODERNIZACIÓN DE PUENTES GRÚAS Y 
PÓRTICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
ITAIPU. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 
1. 
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II) Permanecem inalteradas as condições 
contidas no Caderno de Bases e Condições da 
Concorrência Binacional EF 2102-17. 
 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 30.11.17 

 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Binacional EF 2102-17. 
 
 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 30.11.17 

 


