

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0059A-20

AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS, 01 (UM) CAMINHÃO SEMIRREBOQUE E 01 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE PORTE, TODOS ZERO KM, SUBDIVIDIDOS EM 08 LOTES

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional **NF 0059A-20**, a ITAIPU retoma a presente licitação e responde as perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

LOTE 1 2.42. Sistema de tração 4x4 com diferencial central bloqueado e com reduzida, acionado eletricamente por botão no painel, ou outro dispositivo, somente internos.

Não temos Diferencial Bloqueante Alternativa ESC (Electronic Stability Control) tecnologia computadorizada que melhora a estabilidade , detectando e reduzindo a perda de tração, Ou seja e superior. Pode ser aceito desta forma?

RESPOSTA

Entendemos, que se o produto ofertado for superior à especificação técnica mínima, poderá ser aceito.

PERGUNTA 2.

Aditamento 3 - Pergunta 4 - LOTE 1 “3.1.1. O FORNECEDOR deverá entregar o(s) veículo(s), atendendo rigorosamente as condições exigidas nas Especificações Técnicas, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Fornecimento, expedida por Itaipu, na seguinte destinação: Almoxarifado da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, situado na Av. Tancredo Neves, 6.731 Foz do Iguaçu - PR. -

Seria possível aceitar o prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, devido as condições atuais, podendo sim ser entregue muito antes, mas a fim de nos garantirmos ?”

- Entendemos que será possível justificar, porém ficamos a critério de Itaipu, e com isso a Fabrica não autoriza a participação, tendo visto essa que questão de Pandemia, a Fabrica poderá ficar fechada por um prazo de quatro meses segundo informações abaixo., ou seja a ideia e entregar muito antes, mas para se garantir precisamos que seja acatado o prazo de 180 dias.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/03/trabalhadores-da-gm-terao-contrato-suspenso-por-ate-quatro-meses-ck8aeyrxw02ae01rzorqgz4as.html>

Após ter antecipado a parada da produção, a General Motors (GM) acertou com o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários. Será por até quatro meses, mas esse prazo não está definido e será reavaliado, explica o presidente do sindicato, Valcir Ascari.

RESPOSTA

Pedido deferido. De acordo, o prazo de entrega para todos os lotes será ajustado para 180 dias, podendo a entrega ser antecipada a critério do fornecedor. Favor reportar-se ao item II deste aditamento.

PERGUNTA 3.

LOTE 2 - 2.36. Sistema de tração 4x4 com diferencial central bloqueado e com reduzida, acionado eletricamente por botão no painel, ou outro dispositivo, somente internos;

Não temos Diferencial Blocante Alternativa ESC (Electronic Stability Control) tecnologia computadorizada que melhora a estabilidade, detectando e reduzindo a perda de tração. Ou seja e superior. Pode ser aceito desta forma?

RESPOSTA

Entendemos, que se o produto ofertado for superior à especificação técnica mínima, poderá ser aceito.

PERGUNTA 4.

“Aditamento 3 - PERGUNTA 6. 3.1.1. O FORNECEDOR deverá entregar o(s) veículo(s), atendendo rigorosamente as condições exigidas nas Especificações Técnicas, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Fornecimento, expedida por Itaipu, na seguinte destinação: Almoxarifado da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, situado na Av. Tancredo Neves, 6.731 -Foz do Iguaçu - PR. -

Seria possível aceitar o prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, devido as condições atuais, podendo sim ser entregue muito antes, mas a fim de nos garantirmos ?”

RESPOSTA: Pedido indeferido, devido à necessidade de execução orçamentária. Não obstante, situações excepcionais, devidamente motivadas e comprovadas, serão analisadas pela ITAIPU, e caso sejam justas, serão tomadas as devidas providências, incluindo a possibilidade de concessão de dilação do prazo de entrega.

- Entendemos que será possível justificar, porém ficamos a critério de Itaipu, e com isso a Fabrica não autoriza a participação, tendo visto essa que questão de Pandemia, a Fabrica poderá ficar fechada por um prazo de quatro meses segundo informações abaixo., ou seja a ideia e entregar muito antes, mas para se garantir precisamos que seja acatado o prazo de 180 dias.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/03/trabalhadores-da-gm-terao-contrato-suspenso-por-ate-quatro-meses-ck8aeyrxw02ae01rzorqgz4as.html>

Após ter antecipado a parada da produção, a General Motors (GM) acertou com o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários. Será por até quatro meses, mas esse prazo não está definido e será reavaliado, explica o presidente do sindicato, Valcir Ascari.

RESPOSTA

Pedido deferido. De acordo, o prazo de entrega para todos os lotes será ajustado para 180 dias, podendo a entrega ser antecipada a critério do fornecedor. Favor reportar-se ao item II deste aditamento.

PERGUNTA 5.

Lote 3: 2.35. Sistema de tração 4x4 com diferencial central bloqueado e com reduzida, acionado eletricamente por botão no painel, por meio de alavanca de transferência ou outro dispositivo, somente internos;

Não temos Diferencial Blocante Alternativa ESC (Electronic Stability Control) tecnologia computadorizada que melhora a estabilidade , detectando e reduzindo a perda de tração. Ou seja e superior. Pode ser aceito desta forma?

RESPOSTA

Entendemos, que se o produto ofertado for superior à especificação técnica mínima, poderá ser aceito.

PERGUNTA 6.

“Aditamento 3 - PERGUNTA 7 - LOTE 3 2.21. Espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico; Esse item não vem no nosso veículo de entrada, e infelizmente não temos como instalar o mesmo como acessório, seria possível deixar esse item fora, ou exigir apenas o controle externo dos retrovisores?”

RESPOSTA Gentileza reportar-se a resposta da Pergunta 5.

- Este veículo não vem mais com os retrovisores elétricos, conforme o Mev Da fábrica em anexo, referente ao pacote LS - Cab. Simples - 144DK - R9I, Conforme abaixo. E não tem como ser instalado esse item como acessório., pois envolve não só botões e fiação, mas sim módulos do veículos que não podem ser mexidos.

	Diesel 4x4 R9D	Diesel 4x4 R9I
Computador de bordo com três modos: - Informações de Viagem: velocidade instantânea, odômetro parcial / consumo médio / velocidade média para duas viagens, autonomia, consumo instantâneo, cronômetro e temperatura externa - Informações do Veículo: monitoramento pressão dos pneus, configuração de pressão dos pneus, tensão da bateria, temperatura do líquido do radiador, horas do motor / horas marcha lenta do veículo, temperatura do fluido da transmissão e função de aviso de velocidade - Informações de Consumo: consumo (km/l), tendência de consumo nos últimos 50 km (km/l), índice ECO	X	X
Console Central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-copos	X	X
Console Central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-copos e descanso-braço com porta-objetos		
Controlador de velocidade de cruzeiro		
Controle de velocidade em declive (Hill Descent Control)	X	X
Desembaçador elétrico do vidro traseiro		
Direção Elétrica Progressiva	X	X
Espelho retrovisor interno eletrocrômico		
Espelhos retrovisores externos na cor preta	X	X
Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz indicadora de direção integrada e na cor preta		
Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz indicadora de direção integrada, cromados e rebatimento elétrico		
Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba		X
Luz de cortesia no porta-luvas		
Luz de leitura dianteira	X	X
Luzes individuais de leitura para motorista e passageiro		
Porta-óculos no console de teto		

RESPOSTA

Pedido deferido. De acordo, poderá ser aceito retrovisor com comando manual no lote 3.

PERGUNTA 7.

Aditamento 3 -PERGUNTA 1.8 “3.1.1. O FORNECEDOR deverá entregar o(s) veículo(s), atendendo rigorosamente as condições exigidas nas Especificações Técnicas, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Fornecimento, expedida por Itaipu, na seguinte destinação: Almoxarifado da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, situado na Av. Tancredo Neves, 6.731 -Foz do Iguaçu - PR.

Seria possível aceitar o prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, devido as condições atuais, podendo sim ser entregue muito antes, mas a fim de nos garantirmos ?”

RESPOSTA Pedido indeferido, devido à necessidade de execução orçamentária. Não obstante, situações excepcionais, devidamente motivadas e comprovadas, serão analisadas pela ITAIPU, e caso sejam justas, serão tomadas as devidas providências, incluindo a possibilidade de concessão de dilação do prazo de entrega.

Outros pontos.

- Entendemos que será possível justificar, porém ficamos a critério de Itaipu, e com isso a Fábrica não autoriza a participação, tendo visto essa questão de Pandemia, a Fábrica poderá ficar fechada por um prazo de quatro meses segundo informações abaixo., ou seja a ideia e entregar muito antes, mas para se garantir precisamos que seja acatado o prazo de 180 dias.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/03/trabalhadores-da-gm-terao-contrato-suspenso-por-ate-quatro-meses-ck8aeyrxw02ae01rzorggz4as.html>

Após ter antecipado a parada da produção, a **General Motors (GM)** acertou com o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários. Será por até quatro meses, mas esse prazo não está definido e será reavaliado, explica o presidente do sindicato, Valcir Ascari.

Caso seja aceito esses questionamentos, vamos poder participar dos 5 primeiros lotes, caso contrário, agradecemos a oportunidade.

RESPOSTA

Pedido deferido. De acordo, o prazo de entrega para todos os lotes será ajustado para 180 dias, podendo a entrega ser antecipada a critério do fornecedor. Favor reportar-se ao item II deste aditamento.

PERGUNTA 8.

Nós da XXXXXXXXXX LTDA concessionaria FORD do Brasil, informo a todos os responsáveis do EDITAL NF 0059A-20 que o veículo referente ao LOTE 3 não poderá ser incluído somente por que a descrição técnica exigida nos item 2.21 e 2.27 não poderão ser cumpridas, pois a caminhonete RANGER XL CABINE SIMPLES 2.2 DIESEL 4x4 não possui de série RETROVISOR EXTERNO COM AJUSTE ELETRICO (item 2.21), ela é produzida somente nas cores solidas BRANCO ARTICO e VERMELHO BARI(item 2.27)

RESPOSTA

A ITAIPU adota a padronização da sua frota, onde a cor padrão utilizada em seus veículos é a da cor prata. Evitando a descaracterização da frota, mantêm-se inalterada as condições estabelecidas.

II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0059A-20, a ITAIPU:

A) Altera as datas do Calendário de Eventos da Licitação, subitem 1.3 do CBC, definindo **nova data** para a sessão pública, com a devolução dos demais prazos, conforme segue:

(...)

1.3.2 Formalização de consultas:

Até às 17h de **27/05/2020**

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.

1.3.3 Respostas:

Até **02/06/2020**

1.3.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de **05/06/2020**

1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em **05/06/2020**, a partir das 9h

1.3.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em **05/06/20**, a partir das 9h30min
(...)

B) Altera o subitem 3.1.1 (**em todos os Lotes**) das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC:

DE:

(...)

3.1.1.0 FORNECEDOR deverá entregar o(s) veículo(s), atendendo rigorosamente as condições exigidas nas Especificações Técnicas, no prazo de até 90(noventa) dias corridos.

(...)

PARA:

(...)

3.1.1. O FORNECEDOR deverá entregar o(s) veículo(s), atendendo rigorosamente as condições exigidas nas Especificações Técnicas, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos

(...)

C) Altera o subitem 2.21 (**Lote 3**) das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC

DE: (...) 2.21. Espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico;

PARA: (...) 2.21 Espelhos retrovisores externos com comando interno manual ou elétrico;

D) Altera o subitem 2.14 (**Lote 7**) das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC

DE: (...) 2.14. Distância entre eixos: mínimo de 3.600 mm;

PARA: (...) 2.14. Distância entre eixos: mínimo de 3.500 mm;

E) disponibiliza em anexo a este aditamento a nova versão atualizada das Especificações Técnicas (Anexo I), com as modificações efetuadas em destaque na cor verde.

F) confere publicidade à impugnação, bem como à sua resposta, conforme anexos “A” e “B” deste Aditamento:

- **Anexo A** - Impugnação;
- **Anexo B** - Resposta à Impugnação.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0059A-20.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 13 de maio de 2020
