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ADITAMENTO 1

AMPLIACAO DAS BACIAS COLETORAS DE
OLEO DOS AUTOTRANSFORMADORES T1, T2
E T3, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS
AUTOTRANSFORMADORES T1, T2 E T3 E
REGULADORES R1, R2 E R3, E LIMPEZA DA
REDE DE DRENAGEM E DO TANQUE DE
RECUPERAGAO DE OLEO

I) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.1 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC) da
Tomada de Precos Binacional EF 1052-17, a
ITAIPU responde perguntas realizadas por
interessados nesta licitacao:

PERGUNTA 1

Com respeito ao Anexo V "Minuta de Contrato” -
Marcos Contratuais - Clausula 8; Atendendo o
prazo da obra 365 dias, temos 0s seguintes: M1
.... prazo 120 dias; M2 .... prazo 210 dias; M3 ....
prazo 300 dias; M4 .... prazo 365 dias. Isto
significa que os trabalhos dos conjuntos T1/R1
T2/R2 T3/R3 poderiam ser simultaneos? Se
assim.. o item "Remocao de Pedras" seria limpar
o terreno de uma s6 vez, se poderia entender
assim?

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Os servicos nao podem
ser realizados simultaneamente. A Contratada
devera concluir os servicos de um conjunto T/R
para que ITAIPU libere o conjunto seguinte.

PERGUNTA 2

No Anexo lll - "Orcamento Estimado”, vejo que
na Planilla de Precios, formato pdf nos itens 2.7,
3.7, 4.7 figura 13 m? e no formato em Excel
figura 15 m%, qual seria a medida correta?

RESPOSTA
A quantidade correta a ser considerada é de
15m2. Favor reportar-se ao Item |l deste
aditamento.

ADITIVO 1

AMPLIACION DE LAS PILETAS COLECTORAS DE
ACEITE DE LOS AUTOTRANSFORMADORES T1,
T2 Y T3, SUSTITUCION DE LAS PIEDRAS DE LOS
AUTOTRANSFORMADORES T1, T2 Y T3 Y
REGULADORES R1, R2 Y R3, Y LIMPIEZA DE LA
RED DE DRENAJE Y DEL TANQUE DE
RECUPERACION DE ACEITE

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) del Concurso de Precios Binacional
EF 1052-17, la ITAIPU responde preguntas
realizadas por interesados en esta licitacion:

PREGUNTA 1

Con respecto al Anexo V "Minuta del Contrato” -
Marcos Contractuales - Clausula 8; Atendiendo
al plazo de la obra 365 dias, tenemos los
siguientes: M1 ... plazo 120 dias; M2 .... plazo
210 dias; M3 .... plazo 300 dias; M4 .... plazo
365 dias. Esto significa que los trabajos de los
conjuntos T1/R1 T2/R2 T3/R3 se podrian
encarar simultaneamente? De ser asi.. el item
"Remocion de Piedras” seria despejar el terreno
de una sola vez, se podria entender asi?

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. Los servicios no
pueden ser realizados simultaneamente. El
Contratista debera concluir los servicios de un
conjunto T/R para que la ITAIPU libere el
conjunto siguiente.

PREGUNTA 2

“En el Anexo Il - "Presupuesto estimado”, veo
que en la planilla de precios formato pdf los
items 2.7, 3.7, 4.7 figura 13 m” y en el formato
en excel figura 15 m? cuél seria la medida
correcta?”

RESPUESTA
La cantidad correcta a ser considerada es de
15m?. Favor remitirse al item Il de este aditivo.
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PERGUNTA 3

O servico sera executado na Subestacdao da
Margem Direita (SEMD) de Itaipu que encontra-se
em operacao. Portanto, é devido o adicional de
periculosidade no salario dos funcionarios que
trabalharao nessa area. Esse adicional de 30% foi
considerado na composicao de preco da ltaipu?

RESPOSTA

O orcamento publicado pela ITAIPU leva em
consideracdo uma composicao de custos
praticados nos mercados do Brasil e do Paraguai.
Conforme Clausula 11, item XXI da Minuta de
Contrato, cabe a contratada cumprir as
exigéncias decorrentes da legislacao do seu pais
de origem, considerando-as em suas propostas.

PERGUNTA 4

O item 8.4 do Anexo Il - Especificacao Técnica
trata de concreto, ndo encontramos porém qual
€ a resisténcia exigida para esse concreto.
Poderiam verificar qual foi o fck do concreto
considerado por Itaipu em sua composicao de
precos?

RESPOSTA
Favor reportar-se aos projetos 4004-DI-00005-P e
4564-DC-04006-E.

PERGUNTA 5

Considerando que nao existe transporte regular
da barreira até a Subestacdo da Margem Direita,
0 que caracteriza obrigatoriedade de pagamento
de hora in itinere, devido ao tempo gasto pelo
empregado nesse trajeto de ida e \volta,
perguntamos: A Itaipu considerou essas horas
extras em sua composicao de precos? Qual o
tempo estimado gasto nesse deslocamento da
barreira a Subestacao da Margem Direita?

RESPOSTA

Reportar-se a resposta da pergunta 3 deste
aditamento. Caso julgue necessario, a
proponente poderda estimar os tempos de
deslocamento com base em suas proprias
observacdes feitas durante a visita obrigatoria.

Il) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.2 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC) da
Tomada de Precos Binacional EF 1052-17, a
ITAIPU altera e substitui o Orcamento Estimado -
Anexo Il do CBC. O Orcamento Estimado com as

PREGUNTA 3

El servicio sera ejecutado en la Subestacion de
la Margen Derecha (SEMD) de ITAIPU que se
encuentra en operacion. Por lo tanto, cabe el
adicional de peligrosidad en el salario de los
empleados que trabajaran en dicha area. Ese
adicional de 30% fue considerado en el precio de
la ITAIPU?

RESPUESTA

El presupuesto publicado por la ITAIPU toma en
consideracion una composicion de costos
practicados en los mercados del Brasil y del
Paraguay. Conforme a la Clausula 11, inciso XXI
de la Minuta de Contrato, cabe al contratista
cumplir con las exigencias derivadas de la
legislacion de su pais de origen, considerandolas
en sus ofertas.

PREGUNTA 4

El item 8.4 del Anexo Il - Especificacion Técnica
trata del hormigon, sin embargo, no
encontramos cual es la resistencia exigida para
ese hormigdn. Podrian verificar cual fue el fck
del hormigdon considerado por ITAIPU en su
composicion de precios?

RESPUESTA
Favor remitirse a los proyectos 4004-DI-00005-P
y 4564-DC-04006-E.

PREGUNTA 5

Considerando que no existe transporte regular
desde la barrera hasta la Subestacion de la
Margen Derecha, lo que caracteriza
obligatoriedad de pago de hora “in itinere”,
debido al tiempo desperdiciado por el empleado
en ese trayecto de ida y vuelta, consultamos: La
ITAIPU consideré6 esas horas extras en su
composicion de precios? Cual es el tiempo
estimado requerido en el traslado desde la
barrera hasta la Subestacion Margen Derecha?

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 3
de este aditivo. En caso de que juzgue
necesario, el oferente podra estimar los tiempos
de traslado en base a sus propias observaciones
realizadas durante la visita obligatoria.

Ill) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) del Concurso de Precios Binacional
EF 1052-17, la ITAIPU altera y substituye el
Presupuesto Estimado -Anexo Il del PBC. El
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alteracées dos subitens 2.7, 3.7 e 4.7, é Presupuesto Estimado con las alteraciones de los
disponibilizado anexo a este aditamento. sub-items 2.7, 3.7 y 4.7, esta disponible como
anexo a este aditivo.
lll) Permanecem inalteradas as demais lll) Permanecen inalteradas las  demas
condicées contidas no Caderno de Bases e condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condicoes da Tomada de Precos Binacional Condiciones del Concurso de Precios Binacional
EF 1052-17. EF 1052-17.
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