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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0449-16

CONSTRUCCION DE 78 BLOQUES DE 945,00 M2 CADA UNO, PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR,
EN SU ETAPA 1 - BARRIO ZEBALLOS CUE - CIUDAD DE ASUNCION - PROYECTO
HABITACIONAL SAN FRANCISCO.

ADITIVO 1

1) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada
en esta licitacion:

PREGUNTA 1
Solicitamos la prorroga de la fecha de la Sesion Publica para la presentacion de las ofertas por 15 dias y
el periodo de consultas por 7 dias.

RESPUESTA
La ITAIPU pone a conocimiento de los interesados en la presente Subasta, el nuevo Calendario de
Eventos:

DESCRIPCION DIRECCION FECHA

Local: Salon Auditorio PB Edif. C-2

Direccion: De la Residenta 1.075 - Itaipu Binacional.
Horario: 15:00

Teléfono: (021) 248 1464

Contactos sobre la charla;

. 28/03/2016
1. Charla Informativa ITAIPU 08:30h
(YA REALIZADA) Division de Compras Asuncion (YA REALIZADA)

Teléfono: (021) 248 1805
E-mail: calborno@itaipu.gov.py
Responsable: Cesar Alborno

Ref.: SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL
NA 0449-16

ITAIPU

Direccion Coordinacion

Superintendencia de Obras y Desarrollo - OD.CE
Hernandarias - Alto Parana

2. Marcar visita al local (Optativa) Contacto: Srta. Mirta Prieto Gomez.

Telefono: (061) 599 8958 de 8:30 a 16:30 horas para
contacto

E-mail: prietogo®@itaipu.gov.py

Ref.: SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0449-16

A partir del 23/03/16, de
lunes a viernes, en el
horario de 08:00h a 12:00h
y de 14:00h a 17:00h

ITAIPU
Direccion Financiera

3.  Formular consultas Super]'ntendencia del Compras Hasta las 16:00h del
Division de Apoyo Técnico 05/04/16

Central Hidroeléctrica de ITAIPU
Hernandarias - Paraguay
E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov.py
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DESCRIPCION DIRECCION FECHA

ITAIPU

Direccion Financiera

Divisién de Catastro y Administracion de Proveedores
Calle de la Residenta, 1075 - 1¢ Piso

4, Inscribir o regularizar la #ZTng;gg i0P2a1r)a§zL1IgY1871 /1959
situacion  catastral en el Hasta las 16:00h del
Catastro de Proveedores de la 07/04/16

ITAIPU Nota:
Es recomendable que las empresas no catastradas o en

situacion no regular en el Catastro de Proveedores de
ITAIPU, y que deseen participar del certamen, comparezcan
en el plazo y direccion indicados en este item para
inscripcion o regularizacion, y asi obtengan el CRC
(Certificado de Registro Catastral).

5. Responder al Oferente o Hasta el
formular aditivo a las 08/04/16
Instrucciones a los Oferentes

Los representantes de las empresas interesadas en participar

de esta licitacion y los interesados en asistir a la sesion,

deberan presentarse en la direccion abajo indicada, en el

horario estipulado, desde donde seran conducidos hasta el EL 14/04/16
ion | local de la sesion publica.

6. Transporte al Local de recepcién p altimo horario de partida a
de los sobres . las 08:15h

08.00 horas en la Oficina de Tramite de Terceros as vo:
Barrera Principal Margen Derecha.

Supercarretera de ITAIPU, s/n°

Alto Parana - Hernandarias - Paraguay

Local de recepcion de los sobres: EL 14/04/16

7. Local e Inicio de la Sesién | Salon Auditorio de la Direccién Financiera A las 08:30 hs.

Publica Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 -
Margen Derecha.
ITAIPU
Central de Protocolos . Hasta 3 (tres) dias habiles,
8. Impugnar Pliego Calle q’re la Residenta N° 1075 - Planta Baja antes de la .flecha fijada
Asuncion - Paraguay para recepcion de las
A/A Direccion Financiera ofertas.

Organo Regional de Compras
Asuncion - CORA.DF

] Hasta 3 (tres) dias habiles,
La indicada en el item 8. contados a partir de la

fecha de la Sesion Pablica.

9. Fundamentar recurso y presentar
descargo

ITAIPU

Direccion Juridica

Departamento de Licitaciones y Contratos
Calle De la Residenta, N° 1075 - 2° Piso
Asuncion - Paraguay

Hasta 10 (diez) dias
corridos, contados a partir
de la recepcion de la
respectiva comunicacion

10. Firmar el Contrato

Nota: Para los efectos de verificacion de la conformidad de la Documentacion para la Habilitacion, items 2.5y 2.6 del Pliego
de Bases y Condiciones de la presente Subasta, seran considerados como validos también los documentos vigentes al
07/04/2016, fecha inicialmente fijada para la entrega de los sobres de la documentacion para la habilitacion y la oferta
comercial.

PREGUNTA 2

“En el Anexo |: Documentos para la Habilitacion, en el numeral 1.4: Habilitacion Técnica, donde dice:
“Construccion de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos
prefabricados, de 25.000 m2;”, segiin se mencionara en la reunién informativa del dia 28-03-2016
que dicha expresion debia ser la siguiente: “Construccion de bloques multifamiliares o edificios en
altura o construcciones con sistemas de elementos prefabricados, de 25.000 m2;”, y que estaban
incluidos en este ultimo las naves industriales con estructuras de elementos prefabricados. Solicitamos
envien esta aclaracion por escrito”.
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RESPUESTA
Remitirse al item Il del presente Aditivo.

PREGUNTA 3

“Referente al Anexo | - Documentos para la Habilitacion, requisitos para la “Habilitacion Técnica”,
Anexo | - de 1.4, 2.4 0 3.1.3.a, entendemos que si la experiencia hubiese sido adquirida en Consorcio,
esta sera considerada en su totalidad a favor del Oferente. Favor confirmar.”

RESPUESTA

Si la experiencia adquirida por la empresa, se dio como integrante de un consorcio, la cuantificacion de
la experiencia sera proporcional a su porcentaje de participacion en el consorcio. Cuando se pueda
determinar la cuantificacion efectiva, en la ejecucion de los servicios, ésta serd considerada a los
efectos de verificar el cumplimiento de la exigencia.

PREGUNTA 4

“Por otra parte, en caso que el Oferente se presente en Consorcio las experiencias de cada miembro
integrante se sumaran para efectos del cumplimiento de este requisito sin necesidad de cumplimiento
minimo para ninguno de sus integrantes. Favor confirmar”.

RESPUESTA
Las experiencias de los integrantes del consorcio se sumaran a los efectos de atender esta exigencia.

PREGUNTA 5

“Referente a los mismos requisitos y respecto de la expresion: “con sistema de elementos
prefabricados”, solicitamos su eliminacion. Fundamos nuestra peticion en las siguientes
consideraciones: a) Incluso en el presente proceso se admiten las ofertas en sistemas industrializados
pero no necesariamente prefabricados, b) Al no definirse el alcance de la expresion, resulta poco
exigible en la practica y c) Aln cuando tales sistemas o elementos hubiesen sido empleados en la
practica es poco probable que estén suficientemente descriptos en las constancias de desempefo”.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 2.

PREGUNTA 6

“Solicitamos una prorroga de una semana para consultas y aclaraciones habida cuenta de que apenas
media un dia habil entre la fecha de publicacion del llamado y la de finalizacion del periodo de
formulacién de consultas”.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 7

“Solicitamos una prorroga de por lo menos dos semanas para la presentacion de las ofertas de modo a
brindar a todos los participantes igualdad de posibilidades. Debe tenerse presente que esta
convocatoria fue hecha el dia miércoles 23 de marzo, mediando apenas 15 dias hasta el dia de inicio de
la sesion publica, de los cuales 6 dias no son habiles, con lo que apenas se cuentan con 9 dias efectivos
para el estudio y formulacion de las ofertas.”

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 8

“Solicitamos que el plazo contractual sea de por lo menos 9 meses o 270 dias para permitir un periodo
de movilizacion y en particular de incorporacion de insumos de importacion. La magnitud de la obra
requerira recurrir a proveedores del exterior para varios insumos algunos de ellos estratégicos y como
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es sabido y desafortunadamente es una realidad, los tiempos de estos (proveedores de fuera del pais)
no se ajustan por lo general a nuestras necesidades.”

RESPUESTA
El cronograma de obras no permite un plazo mayor de ejecucion de obras.

PREGUNTA 9
“Se solicita provision de planos en autocad.”

RESPUESTA
Se anexan los planos solicitados y estan disponibles en las oficinas de Itaipu para poder retirarlos.

PREGUNTA 10

“Se solicita la provision de los datos del suelo y también de las condiciones de exigencia que tendran
los contratistas del movimiento de suelo para la entrega de las plataformas de trabajo. Nos referimos a
los niveles de compactacion y nivelacion del terreno que ocupara especificamente cada bloque.”

RESPUESTA
Se anexan los datos del estudio de suelos.

PREGUNTA 11
“Se solicita la divulgacion y publicacion del acuerdo de cooperacion JEC.JE/124/2016 que formara
parte del Contrato de acuerdo a la Minuta propuesta Clausula 2, Anexo IlI.”

RESPUESTA

Acuerdo de Cooperacion esta disponible en la aplicacion LicyCon, al que se accede via intranet, y se
anexa al portal de compras de Itaipu, pues, al ser parte integrante del contrato, lo participantes deben
conocer su contenido, por mas complementario que sea.

PREGUNTA 12
“Cual es el plazo que mediara entre la fecha de la Orden de Inicio de Servicios y la de la firma del
Contrato? ”

RESPUESTA
Inmediatamente luego de la firma del Contrato.

PREGUNTA 13

“Si el Contratista Adjudicado manifiesta su intencion de requerir anticipos conforme se indica en las
clausulas 11 y 19, sera el pago de los mismos (siempre que se cumplan con los requisitos) condicion
previa a la emision de la Orden de Inicio de Servicios.”

RESPUESTA
a- La Clausula 11 del Anexo IV Minuta de Contrato, se refiere a un adelanto, antes de iniciar los
servicios, para los items detallados, condicionado a la emision de la Orden de Compra de cada item; y

b- la Clausula 19 del Anexo IV Minuta de Contrato, se refiere a los servicios realizados, con
solicitud de pago y presentacion de “factura legal”, cuyo pago debe ser a los 30 dias, pudiendo ser en
un menor plazo, aplicando un descuento, de acuerdo a lo especificado en dicha Clausula.

PREGUNTA 14
“Interpretamos que la obra se contrata bajo la modalidad de precio unitario. Es decir los rubros
ejecutados seran medidos en obra y pagados conforme obra efectivamente ejecutada. Dichos precios

SBP NA 0449-16 — Construccion de 78 Bloques para viviendas del Proyecto Habitacional San Francisco.



[ |
A& NAITAIPU

BINACIONAL .
Aditivo 1

unitarios no seran sin embargo reajustables conforme surge de la Clausula 9 de la Minuta del Contrato.
Favor confirmar”.

RESPUESTA
Interpretacion correcta. Si, precios unitarios no reajustables.

PREGUNTA 15

“lgualmente interpretamos que los pagos correspondientes a los rubros indicados en la clausula 11 de la
Minuta del Contrato podran ser realizados tantas veces como el adjudicatario lo requiere para un
numero parcial de edificios y no necesariamente para el total.”

RESPUESTA
Interpretacion correcta.

PREGUNTA 16

“Creemos que la Clausula 19 abre la posibilidad al Contratista de solicitar otros anticipos de pago

dlferentes a los expuestos en la clausula 11. Sin embargo se habla de pagos anticipados referentes a
“servicios realizados”. Si esto fuese asi ya no sera un anticipo sino sera un pago por certificado de

obras. Podrian por favor aclarar el punto”.

RESPUESTA

El anticipo de pago es por los servicios realizados o certificado de obras, con solicitud de pago y
presentacion de “factura legal”, cuyo pago debe ser a los 30 dias, pudiendo ser en un menor plazo,
aplicando un descuento, de acuerdo a lo especificado en dicha Clausula 19 del Anexo IV Minuta de
Contrato.

PREGUNTA 17
“Entendemos que no sera exigible el cumplimiento de plazos parciales. Favor confirmar”.

RESPUESTA
Sera exigido el cumplimiento irrestricto del cronograma de obras.

PREGUNTA 18

“Pedimos mayor precision en la eventual aplicacion de multas moratorias por incumplimiento en las
“solicitudes especificas y originadas por el Gestor de este Contrato”, clausula 29. a) y del mismo modo
por “aquellos (plazos) acordados o establecidos por el Gestor de este Contrato”.

RESPUESTA
Estas solicitudes y plazos, se refieren a eventuales solicitudes o requerimientos realizados por la
Fiscalizacion de Obras, con las formalidades debidas en cada caso.

PREGUNTA 19
“Cuanto se establece en el inciso “e” de la Clausula 40 de la Minuta del Contrato entre en conflicto con
lo que se indica en la Clausula 39. Favor aclarar”.

RESPUESTA
Remitirse al item IIl del presente Aditivo.

PREGUNTA 20
“Solicitamos la incorporacion de causales de prorroga en especial las derivadas de lluvias vy
consecuencias”.

RESPUESTA
Remitirse al item IIl del presente Aditivo.

SBP NA 0449-16 — Construccion de 78 Bloques para viviendas del Proyecto Habitacional San Francisco.



[ ]|
A& NAITAIPU

BINACIONAL .
Aditivo 1

PREGUNTA 21
“Para el caso en que se cotice estructuras monoliticas (monobloque) consistentes en conjuntos
pared-losa”:

a) Solicitamos aclaracion para efectos del llenado del formulario MASIP de la pagina 67 del Anexo
Il Especificaciones Técnicas ya que, de hecho, los formularios de las paginas 65 y 66, que por
otra parte se denominan de igual manera, comprenden toda la descripcion y detalle requerido
debidamente itemizado. También pedimos definicion del alcance para los materiales a ser
(lenados. Solo a modo de ejemplo: debemos llenar el formulario para tubos de i. eléctrica? O i.
sanitaria?

RESPUESTA
El formulario MASIP es claro, deben completarse todas sus paginas. Se aplica para los materiales de los
rubros citados para tal efecto en el Item 2.4.1. letra “g” del Pliego de Bases y Condiciones.

b) Caracteristicas del hormigon a emplear: aditivos, contenido unitario de cemento, etc. : siendo
que el calculo y memoria técnica seran presentados por el oferente en caso de resultar
adjudicado, sugerimos que estos requerimientos no sean exigibles por lo menos para el efecto
de estas estructuras.

RESPUESTA

Dosificaciones y aditivos no es necesario detallar, si el calculo estructural, memoria técnica y
caracteristicas de resistencia del hormigon.

c) Si nuestros calculos y consideraciones de uso nos permiten utilizar muros interiores de 10 cm.,
en lugar de los de 15, podemos hacerlo?

RESPUESTA
Interpretacion correcta.

d) Si nuestros calculos y consideraciones de uso nos permiten utilizar muros de 10 cm. en lugar de
los de 20 agregando en estos casos para efectos de aislacion térmica y acUstica panelerias tipo
“dry wall”, podemos hacerlo?

RESPUESTA
Si, favor detallar las caracteristicas del “Dry-Wall” ofertado.

e) Se puede sustituir la cubierta metalica por otra de hormigén? Con o sin pendiente y en ambos
casos con las aislaciones requeridas por las buenas practicas? En su caso podra incluso
introducirse si es deseo del Comitente mantener la linea arquitectonica un “techo falso” de
chapas de menos espesor no sandwich y no apoyadas sobre estructura metalica sino de
hormigon.

RESPUESTA
No, el techo es uno de los items que NO admiten variacion

f) Solicitamos que, a los efectos de brindar igualdad de oportunidades para oferentes que coticen
muros portantes y/o monobloques se incluya la posibilidad de otorgar anticipos para los mismos
rubros ya contemplados de la siguiente manera:

o 10% (diez por ciento) de los valores de cada item consignados en esta Clausula en
concepto de adelanto, después de la comprobacion de la Orden de Compra de los
encofrados especiales a ser empleados para la ejecucion de cada rubro, condicionado
al cumplimiento de los términos del Capitulo IX “Garantia Financiera de Adelanto y
Sena de Pago”.

o 20% (treinta por ciento) de los valores de cada item consignados en esta Clausula
cuando la importacion de los encofrados especiales esté concluida y los mismos se
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encuentren en el cantero de obras.

o 35% (veinte por ciento) de los valores de cada item consignado en esta Clausula,
después de la entrega en el cantero de obras de las armaduras a ser empleadas en cada
item.

o 35% (cuarenta por ciento) de los valores de cada item consignado en esta Clausula
después de concluido el colado de hormigon de cada item.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones estipuladas en la clausula 11 del Anexo IV Minuta de Contrato.

g) Se puede prescindir de los revoques? En caso afirmativo seran cotizados como una parte del
costo de los muros portantes o de los elementos que conforman el monobloque.

RESPUESTA

Si, se puede prescindir si la terminacion del cerramiento ofertado y construido no necesita de revoque
para presentar una terminacion similar en caracteristicas a una superficie revocada. Sin embargo no se
puede dejar de cotizar ningin item en la planilla de oferta.

h) Se puede prescindir de las carpetas base para pisos ceramicos? En caso afirmativo seran
cotizados como una parte del costo de las losas o elementos que conforman el monobloque.

RESPUESTA

Si, se puede prescindir si la terminacion de la losa ofertada y construida no necesita de carpeta para
presentar una terminacion similar en caracteristicas a una superficie con carpeta de base para pisos.
Sin embargo no se puede dejar de cotizar ningln item en la planilla de oferta.

i) Es posible eliminar la losa sanitaria que se menciona en el rubro 370. Contrapiso de hormigon
de cascotes y que de hecho no figura en los planos de estructura? En este caso se propone
sustituirla por un cielo raso de yeso o similar en las unidades de abajo. En este caso bajo este
rubro se puede cotizar el cielo raso respectivo del piso inferior.

RESPUESTA
Si, es posible, y la forma de cotizar es la correcta.

PREGUNTA 22
“Se permite ejecutar la obra con construccion tradicional (Estructura y Cerramientos) en caso de que
sea garantizado la ejecucion en el plazo previsto?”.

RESPUESTA
No se permite ejecutar la obra con construccion tradicional debido a los plazos establecidos en el
Cronograma de Obras.

PREGUNTA 23

“Se permite ejecutar la obra en forma mixta en parte bloques de edificio con construccion tradicional
y en parte bloques de edificio con prefabricados para dar una mayor flexibilidad de ejecucion y poder
cumplir con los plazos contractuales”.

RESPUESTA
No se permite ejecutar la obra con construccién tradicional debido a los plazos establecidos en el
Cronograma de Obras.

PREGUNTA 24

“Se podra disponer del 100% del emplazamiento de la obra a la orden de inicio de la misma para
prever en el cronograma los distintos frentes de trabajo en simultaneo o estara sujeta a la liberacion
de frentes de obra en funcion al avance de las obras de los demas contratos (de infraestructuras)”.
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RESPUESTA
Los frentes de trabajo seran liberados segun el avance de las obras.

PREGUNTA 25
“Se solicita una prorroga de 10 dias”.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 26

“En caso de Consorcio de empresas se entiende que la suma de las experiencias de las integrantes debe
cumplir el requisito de 25.000 m2 en obras similares, sin requisito minimo para cada integrante del
consorcio ni la empresa lider.

RESPUESTA
Interpretacion correcta.

PREGUNTA 27

En el item 2.8 CLASIFICACION DE LAS OFERTAS COMERCIALES. Del Pliego de Bases y Condiciones
2.8.5 Cuando no hubiere, como minimo, tres ofertas en las condiciones definidas en el item 2.8.4, el
(la) subastador (la) clasificara las mejores ofertas subsiguientes, hasta el limite de tres, para que sus
representantes participen de las ofertas verbales, cualesquiera que hayan sido los precios consignados
en las ofertas escritas.

a) ;Qué consideraciones tendra en cuenta el subastador para la seleccion de las mejores tres
ofertas?;

RESPUESTA
El Pliego de Bases y Condiciones establece en los items 2.4.1 y 2.4.3 los requisitos que debe atender la
Oferta Comercial.

b) ;Tendran en cuenta las Condiciones técnicas en cuanto a tipo de material, resistencia,
durabilidad, velocidad de construccion 6 exclusivamente se basara en precios mas bajos?

RESPUESTA
El Pliego de Bases y Condiciones establece en los items 2.6 inciso "e" y 2.8.2 las atribuciones del
Subastador.

c) ¢Cual es el limite de acreditados por Empresa para la participacion en la licitacion?

RESPUESTA
El Pliego de Bases y Condiciones en el item 2.7.2 se refiere en forma "singular” al interesado o su
representante.

d) Para participar de la oferta verbal ;solamente podra acceder una persona acreditada de la
Empresa? O se podra acreditar a mas de una persona para que participe de dicha subasta?

RESPUESTA
El Pliego de Bases y Condiciones en el item 2.7.2 se refiere en forma "singular" al interesado o su
representante.

PREGUNTA 28 )
a) De acuerdo al anexo | - Documentacion para la Habilitacion, Item 3.1.3 - Habilitacion Técnica.

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeio anterior, emitido(s) por persona(s) juridica(s) de
derecho publico o privado, comprobando de que el Oferente ejecuto satisfactoriamente y en plazo
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contractual, como minimo 1 (una) obra de construcciéon civil similar al de la presente subasta en
los ultimos 10 (diez) afios, considerando los siguientes rubros y cantidades minimas:

- Construccion de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos
prefabricados, de 25.000 m?.
En este item se solicita la experiencia en construccion de bloques multifamiliares, o edificios en
alturas, 6 en sistema de elementos prefabricados.. Se cambia el termino “con’' vy es sustituido por “6";
segun reunion informativa de fecha 28-03-16 donde se realizé la aclaracién pertinente.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 2.

b) Se admitira la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades minimas
requeridas.

En este item en base a lo mencionado en la reunion informativa de fecha 28-03-16 en la Itaipu se
puede sumar la experiencia de construccion de los integrantes del consorcio. Se mantiene la aclaracion
de dicha reunién?

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 4.

PREGUNTA 29

CAPITULO XII CESION, TRANSFERENCIA, DACION EN GARANTIA Y SUBCONTRATACION

CLAUSULA 39. El presente Contrato no podra ser cedido, transferido o dado en garantia. Cualquier
Subcontratacion sera siempre parcial y con previa aprobacion escrita por ITAIPU.

§ 1° Podran ser subcontratados los siguientes items del Anexo Il Oferta Comercial del Contratista: items
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220 y 240.

a) Es factible presentar junto con una carta de intenciéon de sub-contratacion certificados de
trabajos realizados de la empresa que apoyard con la tecnologia ofertada? Serian certificados
de obras muy similares en cuanto a la arquitectura de la Subasta actual incluso de mucho
mayor envergadura. Esto seria para demostrar a la Itaipu las garantias de sistema ofertado.

RESPUESTA
Es factible, sin embargo no incidira en el juzgamiento para la Habilitacion Técnica.

b) Existe algun requisito especifico que solicita la Itaipt para la sub-contratacion?

RESPUESTA
La empresa subcontratada, debera entre otras cosas (capacidad legal), demostrar experiencia en los
items a ser subcontratados.

c) El oferente que fuera adjudicado, puede solicitar la adecuacion de la planilla de oferta segun
sistema constructivo ofertado? Sin alterar el monto final de la oferta?

RESPUESTA
No se permitira adecuacion alguna de la planilla de oferta comercial adjudicada.

d) Si el sistema constructivo presentado requiere un espesor de pared menor a lo indicado en los

.....

Bloque?

RESPUESTA
Si, las areas utiles no pueden ser menores a las indicadas en los planos. Se podra respetar los
perimetros externos.

e) Referente al punto 4 del calendario de eventos del Pliego de Bases y Condiciones donde se
recomienda que las empresas sean catastradas, ;En caso de presentarse en consorcio es
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necesario que todos los consorciados estén catastrados o basta con que uno solo de los
integrantes esté catastrado?

RESPUESTA
No necesariamente deben estar catastradas las empresas consorciadas. No obstante, las empresas no
catastradas deberan cumplir los requisitos establecidos en el item 2 del Anexo | Documentacion para la
Habilitacion.

PREGUNTA 30
ITEM 200. MAMPOSTERIA DE ELEVACION INTERIOR DE 0,20 m - Especificaciones técnicas

Tecnologias similares con propiedades fisicas, como ser: Resistencia al fuego, transmisividad térmica y
acustica, capacidad mecanica en cuanto a esfuerzos de compresion flexién, corte. En todos los casos
deben certificadas y normalizadas; que debera incluir memoria de calculo y especificaciones tecnicas,
previamente aprobadas para su utilizacion; por la Itaipu.

a) Serdn aceptados materiales que cumplan Normas y Ensayos realizados de paises del Mercosur?,
Que requisitos solicita la Itaipu para la aprobacién mencionada?

RESPUESTA
Si, se deben presentar las Normas y Ensayos realizados para la aprobacion por parte de la Itaipu.

b) En todos los casos deben certificadas y normalizadas; que debera incluir memoria de calculo y
especificaciones técnicas, previamente aprobadas para su utilizacion; por la Itaipd. Qué
condiciones y requisitos solicita la Itaipu para la aprobacion mencionada?

RESPUESTA
Que cumpla con la funcionalidad de cerramiento en las caracteristicas mecanicas, térmicas, acusticas,

resistencia al fuego para un proyecto de esta envergadura.
PREGUNTA 31

EN EL RUBRO 70. ESTRUCTURA PREFABRICADA PILAR. Habla del uso de nuevas tecnologias similares
de construccion, previamente aprobadas para su utilizacion.

a) La aprobaciéon que se menciona en este pdrrafo es por parte de la Itaipi o de alguna otra
Institucion Nacional?

RESPUESTA
Por la Itaipu.

b) Tecnologias similares con capacidad de carga estructural equivalente certificadas y
normalizadas; que debera incluir memoria de calculo y especificaciones técnicas, previamente
aprobadas para su utilizacion; por la Itaipl. Para obtener esta aprobacion de la Itaiptu que
documentacion se debe presentar?

RESPUESTA
Especificaciones Técnicas, caracteristicas de los materiales, la metodologia propuesta y las normativas
que cumple.

PREGUNTA 32
1170. CARPINTERIA DE MADERA PUERTA PLACA, HOJA 0,70 x 2,05 m INCLUYE MARCO, HOJA,
HERRAJES Y CERRADURA

Comprende el suministro y colocacion de todas las puertas placa de hoja 0,70 x 2,05 m indicados. Los
marcos seran de lapacho y las hojas de las puertas de cedro, con las dimensiones indicadas en el
Proyecto y del espesor del muro correspondiente. La madera debera ser estacionada y perfectamente
seca. Es factible que este item sea modificado marco de lapacho de madera estacionada
perfectamente seca y sea reemplazado por marcos metdlicos en chapas dobladas que retnen las
condiciones técnicas necesarias para este tipo de obras y se ajusta a la subasta actual.

Esta solicitud obedece a que por la magnitud del emprendimiento y la cantidad de materiales
mencionados a utilizar se estaria realizando un impacto ecoldgico negativo muy elevado.
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RESPUESTA
Si. Se anexa modificacion de las Especificaciones Técnicas sobre el punto.

PREGUNTA 33
En este item de la Clausula 11 - Formas y Condiciones de pagos - Minuta del Contrato

1.10% (diez por ciento) de los valores de cada item consignado en esta Clausula, en concepto de
adelanto, después de la comprobacion de la emision de la Orden de Compra de cada item,
condicionado al cumplimiento de los términos del Capitulo IX “Garantia Financiera de Adelanto y Sefia
de Pago”;

Il. 30% (treinta por ciento) de los valores de cada item consignado en esta Clausula, después de la
conclusion de la fabricacion, aprobados por ITAIPU, de cada item;

Ill. 20% (veinte por ciento) de los valores de cada item consignado en esta Clausula, después de la
entrega en el cantero de obras de cada item;

a) Una vez cumplido con los requerimientos exigidos por la Itaipt en el item I.; y presentado la
solicitud de pago, qué tiempo después se realizara el pago del anticipo del 10 % por parte de la Itaip(?

RESPUESTA
El pago sera a los 30 (treinta) dias corridos, en las condiciones especificadas en las Clausulas 11y 12
del Anexo IV Minuta de Contrato.

b) En caso de sistema constructivo industrializado en donde el proceso de construccion es mucho mas
acelerado, y se requiere de una puesta en obra de materiales y maquinarias en forma inmediata. Es
factible que la Itaipu provea el anticipo mencionado en el item | (10%) de manera inmediata a la firma
del contrato para movilizacion de infraestructura al sitio de obra?; siempre que el oferente adjudicado
cumpla con lo condicionado al cumplimiento de los términos del Capitulo IX “Garantia Financiera de
Adelanto y Sena de Pago”; y posterior seguir con el porcentaje de pago mencionado en el item II, lll,
V. JEn caso que esto no sea factible por parte de la Itaipd, cual es el plan de desembolso de
anticipos para sistemas constructivos industrializados que esta manejando la itaip(?

RESPUESTA
El plazo de pago es el previsto en la Clausula 11 - a los 30 (treinta) dias corridos, en las condiciones
especificadas en dicha Clausula y en la Clausula 12 del Anexo IV Minuta de Contrato.

PREGUNTA 34

En este item de la Clausula 13 - Formas y Condiciones de pagos - Minuta del Contrato

Atendiendo que el sistema constructivo industrializado demanda un avance constructivo muy
acelerado, sera posible presentar certificado en forma semanal a partir del inicio de obras lo cual

incurrira a su vez en un pago semanal por parte de la Itaipl posterior a los 30 dias de presentar el
documento?.

RESPUESTA

a- Los plazos y la forma de pago estan definidos en las Clausulas 11, 12, 13 y 14 del Anexo IV
Minuta de Contrato

b- Eventualmente, en la Clausula 19 del Anexo IV Minuta de Contrato, esta previsto Anticipo de
Pago - remitirse a la respuesta de la pregunta n°16.

PREGUNTA 35
Se solicita la provision de planos en autocad.
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RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 9.

PREGUNTA 36
Se solicita la provision de estudio geotécnico del sitio de implantacion de los bloques.

RESPUESTA
Se adjunta. Remitirse a la respuesta de la pregunta 10.

PREGUNTA 37
Se solicita prorroga a la presentacion de la oferta en vista a que las respuestas seran publicadas el 1-04

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 38

Si bien se menciona en el CAPITULO | DE LAS INSTRUCCIONES GENERALES Item 1.3 EL REGIMEN
TRIBUTARIO APLICABLE, de la misma manera que en la CLAUSULA 16 de la MINUTA DEL CONTRATO,
cabe preguntar lo siguiente:

a) Al facturar a la ITAIPU, deberemos desglosar el IVA o deberemos asumir el IVA derivado de la
vinculacion con nuestros proveedores como costo?

RESPUESTA

Todas las facturaciones correspondientes a esta licitacion estan gravadas por el IVA, y por lo tanto en
cada factura debe estar desglosado o destacado, tal como se exige en la clausula 15, inc. b). Una cosa
es el IVA que el contratista paga a sus proveedores, otra el que se debe agregar al valor basico de sus
servicios.

b) Si debemos desglosar el IVA, retendra la ITAIPU algo de este impuesto al momento de realizar los
pagos de las facturas?

RESPUESTA
La ITAIPU no es agente de retencion, por tanto, el contratista debera presentar su declaracion del IVA
en la forma prevista en la ley y cuando corresponda, pagar el tributo correspondiente.

PREGUNTA 39
Se podra realizar consorcio entre una empresa paraguaya y una extranjera?

RESPUESTA
No es posible. Esta es una licitacion nacional paraguaya.

PREGUNTA 40
Cuales son los documentos a ser presentados en caso de consorcio entre una empresa nacional y otra
extranjera?

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 39.

PREGUNTA 41
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Cuales son los documentos que debe presentar la empresa extranjera para poder participar?

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 39.

PREGUNTA 42
Solicitamos la publicacion o adenda sobre los datos obtenidos en el estudio de suelo realizado.

RESPUESTA
Se adjunta. Remitirse a la respuesta de la pregunta 10.

PREGUNTA 43

Solicitamos una prorroga de una semana, en la fecha de apertura de ofertas, a fin de realizar un
analisis pormenorizado de los datos sobre el tipo de suelo, indices y otros datos necesarios para una
correcta formulacion de la oferta.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 44
Solicitamos se anexe el estudio de suelo realizado o informe si la empresa adjudicada debe realizar
dicho estudio para poder presupuestar.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 10.

PREGUNTA 45
Para la habilitacion técnica se podra utilizar construccion de edificios de altura sin sistemas de
elementos prefabricados?

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 2.

PREGUNTA 46
En el Capitulo Il 2.3.1 se establece que podran participar de ésta licitacion individualmente o en
consorcio empresas establecidas en Paraguay.

a) En el caso de empresas extranjeras establecidas en el Paraguay, sera valido como experiencia
para su habilitacion técnica, las obras realizadas por su casa matriz en el extranjero?

RESPUESTA
Si sera valida.

b) Si una de las empresas cumple con la habilitacion técnica ya sirve para todo el Consorcio?

RESPUESTA

En el Anexo | Documentacion para la Habilitacién, item 3, subitem 3.1 se establecen claramente los
documentos que deben presentar las empresas consorciadas en forma conjunta y en el item 4, se
establecen los documentos que deberan presentar las empresas consorciadas en forma individual.
Ademas remitirse a la respuesta de la pregunta 2.

¢) Que documentos deben presentarse para participar en Consorcio?

RESPUESTA
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En el Anexo | Documentacion para la Habilitacién, item 3, subitem 3.1 se establecen claramente los
documentos que deben presentar las empresas consorciadas en forma conjunta y en el item 4, se
establecen los documentos que deberan presentar las empresas consorciadas en forma individual.

d) Todas las empresas deberan estar catastradas para participar dentro de un consorcio?

RESPUESTA
No necesariamente.

PREGUNTA 47
Solicitamos una prorroga de por lo menos 15 dias para la presentacion de las ofertas.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 48

Teniendo en cuenta el tipo de emprendimiento, se podria cambiar el tipo de aberturas solicitadas
(Ventanas con cristal templado de 8mm y perfileria de aluminio) por aberturas metalicas con vidrio
crudo.?

RESPUESTA
Solicitud denegada.

PREGUNTA 49
Se podria cambiar el tipo de Piso solicitado Ceramico PEl 5 (Importado) por alguno de produccion
nacional?

RESPUESTA
Si, siempre que sea de calidad equivalente. No es exigencia que el material sea importado.

PREGUNTA 50

En la pagina 2 de documentacion para habilitacion cita lo siguiente:

“Construccion de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos
prefabricados, de 25.000 m2...” Tener 25.000 m2 construidos para viviendas multifamiliares solo con
prefabricado es muy complicado cumplir. Este punto podria ser experiencia en 25.000 m2 en
construccion acumulable de viviendas multifamiliares? Se puede adjuntar la experiencia de la empresa
extranjera a la que eventualmente subcontratemos para mejorar este requerimiento?

RESPUESTA
a) Remitirse a la respuesta de la pregunta 2.
b) Interpretacion incorrecta, se habilita al oferente y no al eventualmente subcontratado.

PREGUNTA 51

El tiempo de presentacion de las ofertas es muy acotado desde el momento en que se publico el
llamado (23-marzo-16) que fue feriado por semana santa, teniendo en cuenta que en nuestra propuesta
consideramos subcontratar una empresa extranjera. Proponemos prorrogar al 21-Abril-16.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

PREGUNTA 52
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Tenemos que mandar un correo a catastropy@itaipu.gov.py para dar a conocer nuestro interés en
participar en esta licitacion o nos podemos presentar directamente el dia de la subasta? Actualmente
entregamos todos los papeles para el catastro y la semana que viene nos estarian dando la aceptacion.

RESPUESTA

El Anexo | Documentacion para la Habilitacion establece los requisitos que deben cumplir los oferentes,
para los casos de: Empresas individuales catastradas, empresas individuales NO catastradas y empresas
en Consorcio.

PREGUNTA 53
Donde se realizara la subasta presencial? En la sede de asuncion?

RESPUESTA

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones en su Calendario de Eventos, items 6 y 7, la sesion publica
sera en el Salon Auditorio de la Direccion Financiera, Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 -
Margen Derecha, Hernandarias, Alto Parana.

PREGUNTA 54

En el item 130 de la planilla de precios. Debe ser con un método especifico o se puede proponer un
sistema distinto como solucion integral como los otros items que tienen apertura para considerar otros
sistemas tecnoldgicos?

RESPUESTA
Si. Remitirse al Anexo Il Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 55

El item 230 no contempla la posibilidad de considerar otra tecnologia alternativa. Podriamos plantear
hacer este item con otra tecnologia? En dicho caso, como se deberia justificar la implementacion de
otra tecnologia en el caso de que por ejemplo, la pared sea de un espesor menor al de 15cm como es
el item 230?

RESPUESTA
No se admite tecnologia alternativa para éste item.

)] De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU, altera los items 1.4 letra “a”, 2.4 letra
“a”y 3.1.3 letra “a”, de la presente subasta a la baja presencial nacional en los siguientes términos;

De:

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeiio anterior, emitido(s) por persona(s) juridica(s) de
derecho publico o privado, comprobando de que el Oferente ejecuto satisfactoriamente y en plazo
contractual, como minimo 1 (una) obra de construccion civil similar al de la presente subasta en
los ultimos 10 (diez) afos, considerando los siguientes rubros y cantidades minimas:

- Construccion de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos
prefabricados, de 25.000 m?;

- Se admitira la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades minimas requeridas.

Todos los certificados o constancias deberan estar acompanados de copias autenticadas de sus
respectivos contratos o facturas emitidas con sus recibos de cancelacion correspondientes.

Las Constancias o Certificados de desempeio presentados deberan contener los siguientes datos
obligatorios del emisor de la constancia o certificado:

SBP NA 0449-16 — Construccion de 78 Bloques para viviendas del Proyecto Habitacional San Francisco.


mailto:catastropy@itaipu.gov.py

[ ]|
A& NAITAIPU

BINACIONAL .
Aditivo 1

- Identificacion de la empresa o del 6rgano emisor (Razon Social y/o RUC).
- Lugar y fecha de emisién del documento.
- Direccion del local de ejecucion de los servicios.

- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para
expedir el documento.

Para:
a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempefio anterior, emitido(s) por persona(s) juridica(s) de
derecho publico o privado, comprobando de que el Oferente ejecuto satisfactoriamente y en

plazo contractual, como minimo 1 (una) obra de construccion civil similar al de la presente
subasta en los ultimos 10 (diez) afos, considerando los siguientes rubros y cantidades minimas:

- Construccion de bloques o edificios en altura o construcciones con sistemas de elementos
prefabricados, de 25.000 m2.

- Se admitira la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades minimas requeridas.

Todos los certificados o constancias deberan estar acompanados de copias autenticadas de sus
respectivos contratos o facturas emitidas con sus recibos de cancelacion correspondientes.

Las Constancias o Certificados de desempeio presentados deberan contener los siguientes datos
obligatorios del emisor de la constancia o certificado:

Identificacion de la empresa o del érgano emisor (Razén Social y/o RUC).
- Lugary fecha de emision del documento.
- Direccion del local de ejecucion de los servicios.

- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para
expedir el documento.

) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU, altera cuanto sigue:

- la letra “e” de la Clausula 40 del Capitulo XIIl RESOLUCION POR PARTE DE LA ITAIPU, del Anexo
IV Minuta de Contrato, de la presente subasta a la baja presencial nacional en los siguientes
términos;

De:

e) ceda, transfiera, dé en garantia, subcontrate o se asocie con terceros para la ejecucion de este
Contrato;

Para:

e) ceda, transfiera, dé en garantia o se asocie con terceros para la ejecucion de este contrato.

- la Clausula 50 del Capitulo XXl VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO, del Anexo IV Minuta de
Contrato, de la presente subasta a la baja presencial nacional en los siguientes términos;

De:

CAPITULO XXII
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VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO

CLAUSULA 49 El presente Contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma por las partes
hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

CLAUSULA 50 El Plazo Previsto para la ejecucion de estos servicios es de 240 (doscientos cuarenta)
dias, contados a partir de la ORDEN DE INICIO DE SERVICIOS, emitida por el Director de Coordinacion
Ejecutivo. Este plazo podra ser prorrogable a criterio exclusivo de la ITAIPU.

Para:

CAPITULO XXII
VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO

CLAUSULA 49 El presente Contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma por las partes
hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

CLAUSULA 50 El Plazo Previsto para la ejecucion de estos servicios es de 240 (doscientos cuarenta)
dias, contados a partir de la ORDEN DE INICIO DE SERVICIOS, emitida por el Director de Coordinacion
Ejecutivo. Este plazo podra ser prorrogable a criterio exclusivo de la ITAIPU.

Paragrafo unico - El plazo de ejecucion podra ser prorrogado cuando la realizacion de los servicios esté
afectada por eventos de fuerza mayor y precipitaciones pluviales, en el ultimo caso, sera prorrogado
por los dias de precipitacion, efectivamente acreditada, y por aquellos dias en los que el terreno no
esté disponible para el trabajo en la intemperie, pudiendo variar dicho computo de 1 (normal) a 2
(mediante analisis del area gestora) dias, conforme al caso.

V) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU;

a) sustituye el Anexo Il Especificaciones Técnicas, anexo a este Aditivo.

b) se anexa el Estudio de Suelo.

c) se anexan los planos en autocad y los mismos se ponen a disposicion de los interesados en las
oficinas de ITAIPU.

V) Permanecen inalteradas las demas condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16.

Emitido por: Divisién de Apoyo Técnico.
Fecha: 01 de abril de 2016.
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