
 
 

  Aditivo  1    
 
 

 

SBP NA 0449-16 – Construcción de 78 Bloques para viviendas del Proyecto Habitacional San Francisco. 

 

1 
 

 
SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0449-16 

 
CONSTRUCCIÓN DE 78 BLOQUES DE 945,00 M2 CADA UNO, PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, 
EN SU ETAPA 1 - BARRIO ZEBALLOS CUÉ - CIUDAD DE ASUNCIÓN - PROYECTO 
HABITACIONAL SAN FRANCISCO. 
 

ADITIVO  1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada 
en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Solicitamos la prórroga de la fecha de la Sesión Pública para la presentación de las ofertas por 15 días y 
el periodo de consultas por 7 días. 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU pone a conocimiento de los interesados en la presente Subasta, el nuevo Calendario de 
Eventos: 
 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

1. Charla Informativa  
(YA REALIZADA)  

 
Local: Salón Auditorio PB Edif. C-2 
Dirección: De la Residenta 1.075 - Itaipu Binacional. 
Horario: 15:00 
Teléfono: (021) 248 1464 
 
Contactos sobre la charla; 
 
ITAIPU 
División de Compras Asunción 
Teléfono: (021) 248 1805 
E-mail: calborno@itaipu.gov.py 
Responsable: Cesar Alborno 
 

Ref.: SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL     

        NA 0449-16 

28/03/2016 
08:30h 

(YA REALIZADA) 

2. Marcar visita al local (Optativa) 

ITAIPU 
Dirección Coordinación  
Superintendencia de Obras y Desarrollo - OD.CE 
Hernandarias – Alto Paraná  
Contacto: Srta. Mirta Prieto Gómez.     
Telefono: (061) 599 8958 de 8:30 a 16:30 horas para 
contacto 
E-mail: prietogo@itaipu.gov.py 
Ref.: SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0449-16 

A partir del 23/03/16, de 
lunes a viernes, en el 

horario de 08:00h a 12:00h 
y de 14:00h a 17:00h 

3. Formular consultas 
 

 
ITAIPU 
Dirección Financiera 
Superintendencia de Compras 
División de Apoyo Técnico 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU 
Hernandarias – Paraguay 
E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov.py 

Hasta las 16:00h del  
05/04/16 

mailto:calborno@itaipu.gov.py
mailto:prietogo@itaipu.gov.py
mailto:comprasespeciais@itaipu.gov.br
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DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA 

4. Inscribir o regularizar la 
situación catastral en el 
Catastro de Proveedores de la 
ITAIPU 

 
ITAIPU 
Dirección Financiera  
División de Catastro y Administración de Proveedores  
Calle de la Residenta, 1075 – 1er Piso  
Asunción – Paraguay  
Teléfono (021) 248-1871 / 1959 
 
Nota:  
Es recomendable que las empresas no catastradas o en 
situación no regular en el Catastro de Proveedores de 
ITAIPU, y que deseen participar del certamen, comparezcan 
en el plazo y dirección indicados en este ítem para 
inscripción o regularización, y así obtengan el CRC 
(Certificado de Registro Catastral). 

Hasta las 16:00h del  
07/04/16 

5. Responder al Oferente o 
formular aditivo a las 
Instrucciones a los Oferentes 

 

Hasta el  
08/04/16 

 

6. Transporte al Local de recepción 
de los sobres 

Los representantes de las empresas interesadas en participar 
de esta licitación y los interesados en asistir a la sesión, 
deberán presentarse en la dirección abajo indicada, en el 
horario estipulado, desde donde serán conducidos hasta el 
local de la sesión pública. 
 
08.00 horas en la Oficina de Trámite de Terceros  
Barrera Principal Margen Derecha. 
Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Alto Paraná - Hernandarias – Paraguay 

El 14/04/16 
último horario de partida a 

las 08:15h 

7. Local e Inicio de la Sesión 
Pública 

Local de recepción de los sobres: 
Salón Auditorio de la Dirección Financiera 

Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 - 
Margen Derecha. 

El 14/04/16 
A las 08:30 hs. 

 
 

8.     Impugnar Pliego 

 
ITAIPU 
Central de Protocolos  
Calle de la Residenta N° 1075 – Planta Baja 
Asunción – Paraguay 
A/A Dirección Financiera 
Órgano Regional de Compras  
Asunción – CORA.DF  

Hasta 3 (tres) días hábiles, 
antes de la fecha fijada 
para recepción de las 
ofertas. 

9. Fundamentar recurso y presentar 
descargo 

 
La indicada en el ítem 8. 
 

Hasta 3 (tres) días hábiles, 
contados a partir de la 
fecha de la Sesión Pública.  

10. Firmar el Contrato 
 

ITAIPU 
Dirección Jurídica  
Departamento de Licitaciones y Contratos 
Calle De la Residenta, Nº 1075 – 2° Piso 
Asunción – Paraguay 

Hasta 10 (diez) días 
corridos, contados a partir 
de la recepción de la 
respectiva comunicación 

Nota: Para los efectos de verificación de la conformidad de la Documentación para la Habilitación, ítems 2.5 y 2.6 del Pliego 
de Bases y Condiciones de la presente Subasta, serán considerados como válidos también los documentos vigentes al 
07/04/2016, fecha inicialmente fijada para la entrega de los sobres de la documentación para la habilitación y la oferta 
comercial. 

 
PREGUNTA 2 
“En el Anexo I: Documentos para la Habilitación, en el numeral 1.4: Habilitación Técnica, donde dice: 
“Construcción de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos 
prefabricados, de 25.000 m2;”, según se mencionara en la reunión informativa del día 28-03-2016 
que dicha expresión debía ser la siguiente: “Construcción de bloques multifamiliares o edificios en 
altura o construcciones con sistemas de elementos prefabricados, de 25.000 m2;”, y que estaban 
incluidos en este ultimo las naves industriales con estructuras de elementos prefabricados. Solicitamos 
envíen esta aclaración por escrito”.   
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RESPUESTA 
Remitirse al ítem II del presente Aditivo.  
 
 
PREGUNTA 3 
“Referente al Anexo I – Documentos para la Habilitación, requisitos para la “Habilitación Técnica”, 
Anexo I - de 1.4, 2.4 o 3.1.3.a, entendemos que si la experiencia hubiese sido adquirida en Consorcio, 
esta será considerada en su totalidad a favor del Oferente. Favor confirmar.” 
 
RESPUESTA 
Si la experiencia adquirida por la empresa, se dio como integrante de un consorcio, la cuantificación de 
la experiencia será proporcional a su porcentaje de participación en el consorcio. Cuando se pueda 
determinar la cuantificación efectiva, en la ejecución de los servicios, ésta será considerada a los 
efectos de verificar el cumplimiento de la exigencia.   
 
 
PREGUNTA 4 
“Por otra parte, en caso que el Oferente se presente en Consorcio las experiencias de cada miembro 
integrante se sumarán para efectos del cumplimiento de este requisito sin necesidad de cumplimiento 
mínimo para ninguno de sus integrantes. Favor confirmar”. 
 
RESPUESTA 
Las experiencias de los integrantes del consorcio se sumarán a los efectos de atender esta exigencia. 
 
 
PREGUNTA 5 
“Referente a los mismos requisitos y respecto de la expresión: “con sistema de elementos 
prefabricados”, solicitamos su eliminación. Fundamos nuestra petición en las siguientes 
consideraciones: a) Incluso en el presente proceso se admiten las ofertas  en sistemas industrializados 
pero no necesariamente prefabricados, b) Al no definirse el alcance de la expresión,  resulta poco 
exigible en la práctica y c) Aún cuando tales sistemas o elementos hubiesen sido empleados en la 
práctica es poco probable que estén suficientemente descriptos en las constancias de desempeño”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
 
 
PREGUNTA 6 
“Solicitamos una prórroga de una semana para consultas y aclaraciones habida cuenta de que apenas 
media un día hábil entre la fecha de publicación del llamado y la de finalización del período de 
formulación de consultas”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 7 
“Solicitamos una prórroga de por lo menos dos semanas para la presentación de las ofertas de modo a 
brindar a todos los participantes igualdad de posibilidades. Debe tenerse presente que esta 
convocatoria fue hecha el día miércoles 23 de marzo, mediando apenas 15 días hasta el día de inicio de 
la sesión pública, de los cuales 6 días no son hábiles, con lo que apenas se cuentan con 9 días efectivos 
para el estudio y formulación de las ofertas.” 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 8 
“Solicitamos que el plazo contractual sea de por lo menos 9 meses o 270 días para permitir un período 
de movilización y en particular de incorporación de insumos de importación. La magnitud de la obra 
requerirá recurrir a proveedores del exterior para varios insumos algunos de ellos estratégicos y como 
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es sabido y desafortunadamente es una realidad,  los tiempos de estos (proveedores de fuera del país) 
no se ajustan por lo general a nuestras necesidades.” 
 
RESPUESTA 
El cronograma de obras no permite un plazo mayor de ejecución de obras. 
 
 
PREGUNTA 9 
“Se solicita provisión de planos en autocad.” 
 
RESPUESTA 
Se anexan los planos solicitados y están disponibles en las oficinas de Itaipu para poder retirarlos. 
 
 
PREGUNTA 10 
“Se solicita la provisión de los datos del suelo y también de las condiciones de exigencia que tendrán 
los contratistas del movimiento de suelo para la entrega de las plataformas de trabajo. Nos referimos a 
los niveles de compactación y nivelación del terreno que ocupará específicamente cada bloque.” 
 
RESPUESTA 
Se anexan los datos del estudio de suelos. 
 
 
PREGUNTA 11 
“Se solicita la divulgación y publicación del acuerdo de cooperación JEC.JE/124/2016 que formará 
parte del Contrato de acuerdo a la Minuta propuesta Cláusula 2, Anexo III.” 
 
 
 
RESPUESTA 
Acuerdo de Cooperación está disponible en la aplicación LicyCon, al que se accede vía intranet, y se 
anexa al portal de compras de Itaipu, pues, al ser parte integrante del contrato, lo participantes deben 
conocer su contenido, por más complementario que sea. 
 
 
PREGUNTA 12 
“Cuál es el plazo que mediará entre la fecha de la Orden de Inicio de Servicios y la de la firma del 
Contrato? ” 
 
RESPUESTA 
Inmediatamente luego de la firma del Contrato. 
 
 
PREGUNTA 13 
“Si el Contratista Adjudicado manifiesta su intención de requerir anticipos conforme se indica en las 
cláusulas 11 y 19, será el pago de los mismos (siempre que se cumplan con los requisitos) condición 
previa a la emisión de la Orden de Inicio de Servicios.” 
 
RESPUESTA 
a- La Cláusula 11 del Anexo  IV Minuta de Contrato, se refiere a un adelanto, antes de iniciar los 
servicios, para los ítems detallados, condicionado a la emisión de la Orden de Compra de cada ítem; y 
 
b- la Cláusula 19 del Anexo IV Minuta de Contrato, se refiere a los servicios realizados, con 
solicitud de pago y presentación de “factura legal”, cuyo pago debe ser a los 30 días, pudiendo ser en 
un menor plazo, aplicando un descuento, de acuerdo a lo especificado en dicha Cláusula. 
 
 
PREGUNTA 14 
“Interpretamos que la obra se contrata bajo la modalidad de precio unitario. Es decir los rubros 
ejecutados serán medidos en obra y pagados conforme obra efectivamente ejecutada. Dichos precios 
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unitarios no serán sin embargo reajustables conforme surge de la Cláusula 9 de la Minuta del Contrato.  
Favor confirmar”. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. Si, precios unitarios no reajustables. 
 
 
PREGUNTA 15 
“Igualmente interpretamos que los pagos correspondientes a los rubros indicados en la cláusula 11 de la 
Minuta del Contrato podrán ser realizados tantas veces como el adjudicatario lo requiere para un 
número parcial de edificios y no necesariamente para el total.” 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta.  
 
 
PREGUNTA 16 
“Creemos que la Cláusula 19 abre la posibilidad al Contratista de solicitar otros anticipos de pago 
diferentes a los expuestos en la cláusula 11. Sin embargo se habla de pagos anticipados referentes a 
“servicios realizados”. Si esto fuese así ya no será un anticipo sino será un pago por certificado de 
obras.  Podrían por favor aclarar el punto”. 
 
RESPUESTA 
El anticipo de pago es por los servicios realizados o certificado de obras, con solicitud de pago y 
presentación de “factura legal”, cuyo pago debe ser a los 30 días, pudiendo ser en un menor plazo, 
aplicando un descuento, de acuerdo a lo especificado en dicha Cláusula 19 del Anexo IV Minuta de 
Contrato.  
  
 
 
PREGUNTA 17 
“Entendemos que no será exigible el cumplimiento de plazos parciales. Favor confirmar”. 
 
RESPUESTA 
Será exigido el cumplimiento irrestricto del cronograma de obras. 
 
 
PREGUNTA 18 
“Pedimos mayor precisión en la eventual aplicación de multas moratorias por incumplimiento en las 
“solicitudes específicas y originadas por el Gestor de este Contrato”, cláusula 29. a) y del mismo modo 
por “aquellos (plazos) acordados o establecidos por el Gestor de este Contrato”. 
 
RESPUESTA 
Estas solicitudes y plazos, se refieren a eventuales solicitudes o requerimientos realizados por la 
Fiscalización de Obras, con las formalidades debidas en cada caso. 
 
 
PREGUNTA 19 
“Cuanto se establece en el inciso “e” de la Cláusula 40 de la Minuta del Contrato entre en conflicto con  
lo que se indica en la Cláusula 39. Favor aclarar”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse al ítem III del presente Aditivo.  
 
 
PREGUNTA 20 
“Solicitamos la incorporación de causales de prórroga en especial las derivadas de lluvias y 
consecuencias”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse al ítem III del presente Aditivo. 
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PREGUNTA 21 
“Para el caso en que se cotice estructuras monolíticas (monobloque) consistentes en conjuntos 
pared-losa”: 
 

a) Solicitamos aclaración para efectos del llenado del formulario MASIP de la página 67 del Anexo 
II Especificaciones Técnicas ya que, de hecho, los formularios de las páginas 65 y 66, que por 
otra parte se denominan de igual manera, comprenden toda la descripción y detalle requerido 
debidamente itemizado. También pedimos definición del alcance para los materiales a ser 
llenados. Solo a modo de ejemplo: debemos llenar el formulario para tubos de i. eléctrica? O i. 
sanitaria? 

 
RESPUESTA 
El formulario MASIP es claro, deben completarse todas sus páginas. Se aplica para los materiales de los 
rubros citados para tal efecto en el Ítem 2.4.1. letra “g” del Pliego de Bases y Condiciones.  
 

b) Características del hormigón a emplear: aditivos, contenido unitario de cemento,  etc. :  siendo 
que el cálculo y memoria técnica serán presentados  por el oferente en caso de resultar 
adjudicado, sugerimos que estos requerimientos no sean exigibles por lo menos para el efecto 
de estas estructuras. 

 
RESPUESTA 
Dosificaciones y aditivos no es necesario detallar, sí el cálculo estructural, memoria técnica y 
características de resistencia del hormigón. 
 

c) Si nuestros cálculos y consideraciones de uso nos permiten utilizar muros interiores de 10 cm., 
en lugar de los de 15, podemos hacerlo? 

 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 

d) Si nuestros cálculos y consideraciones de uso nos permiten utilizar muros de 10 cm. en lugar de 
los de 20 agregando en estos casos para efectos de aislación térmica y acústica panelerías tipo 
“dry wall”, podemos hacerlo? 

 
RESPUESTA 
Si, favor detallar las características del “Dry-Wall” ofertado. 
 

e) Se puede sustituir la cubierta metálica por otra de hormigón? Con o sin pendiente y en ambos 
casos con las aislaciones requeridas por las buenas prácticas? En su caso podrá incluso 
introducirse si es deseo del Comitente mantener la línea arquitectónica un “techo falso” de 
chapas de menos espesor no sándwich y no apoyadas sobre estructura metálica sino de 
hormigón. 

 
RESPUESTA 
No, el techo es uno de los ítems que NO admiten variación 

 
f) Solicitamos que, a los efectos de brindar igualdad de oportunidades para oferentes que  coticen 

muros portantes y/o monobloques se incluya la posibilidad de otorgar anticipos para los mismos 
rubros ya contemplados de la siguiente manera: 
 

o 10% (diez por ciento) de los valores de cada ítem consignados en esta Cláusula en 
concepto de adelanto, después de la comprobación de la Orden de Compra de los 
encofrados especiales a ser empleados para la ejecución de cada rubro, condicionado 
al cumplimiento de los términos del Capítulo IX “Garantía Financiera de Adelanto y 
Seña de Pago”. 

 
o 20% (treinta por ciento) de los valores de cada ítem consignados en esta Cláusula 

cuando la importación de los encofrados especiales esté concluida y los mismos se 
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encuentren en el cantero de obras. 
 

o 35% (veinte por ciento) de los valores de cada ítem consignado en esta Cláusula, 
después de la entrega en el cantero de obras de las armaduras a ser empleadas en cada 
ítem. 

 
o 35% (cuarenta por ciento) de los valores de cada ítem consignado en esta Cláusula 

después de concluido el colado de hormigón de cada ítem. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones estipuladas en la cláusula 11 del Anexo IV Minuta de Contrato. 
 

g) Se puede prescindir de los revoques?  En caso afirmativo serán cotizados como una parte del 
costo de los muros portantes o de los elementos que conforman el monobloque.  

 
RESPUESTA 
Si, se puede prescindir si la terminación del cerramiento ofertado y construido no necesita de revoque 
para presentar una terminación similar en características a una superficie revocada. Sin embargo no se 
puede dejar de cotizar ningún ítem en la planilla de oferta. 
 

h) Se puede prescindir de las carpetas base para pisos cerámicos? En caso afirmativo serán 
cotizados como una parte del costo de las losas o elementos que conforman el monobloque.  

 
RESPUESTA 
Si, se puede prescindir si la terminación de la losa ofertada y construida no necesita de carpeta para 
presentar una terminación similar en características a una superficie con carpeta de base para pisos. 
Sin embargo no se puede dejar de cotizar ningún ítem en la planilla de oferta. 
 

i) Es posible eliminar la losa sanitaria que se menciona en el rubro 370. Contrapiso de hormigón 
de cascotes y que de hecho no figura en los planos de estructura? En este caso se propone 
sustituirla por un cielo raso de yeso o similar en las unidades de abajo.  En este caso bajo este 
rubro se puede cotizar el cielo raso respectivo del piso inferior. 

 
RESPUESTA 
Sí, es posible, y la forma de cotizar es la correcta. 
 
 
PREGUNTA 22 
“Se permite ejecutar la obra con construcción tradicional (Estructura y Cerramientos) en caso de que 
sea garantizado la ejecución en el plazo previsto?”. 
 
RESPUESTA 
No se permite ejecutar la obra con construcción tradicional debido a los plazos establecidos en el 
Cronograma de Obras. 
 
 
PREGUNTA 23 
“Se permite ejecutar la obra en forma mixta en parte bloques de edificio con construcción tradicional 
y en parte bloques de edificio con prefabricados para dar una mayor flexibilidad de ejecución y poder 
cumplir con los plazos contractuales”. 
 
RESPUESTA 
No se permite ejecutar la obra con construcción tradicional debido a los plazos establecidos en el 
Cronograma de Obras. 
 
 
PREGUNTA 24 
 “Se podrá disponer del 100% del emplazamiento de la obra a la orden de inicio de la misma para 
prever en el cronograma los distintos frentes de trabajo en simultaneo o estará sujeta a la liberación 
de frentes de obra en función al avance de las obras de los demás contratos (de infraestructuras)”. 
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RESPUESTA 
Los frentes de trabajo serán liberados según el avance de las obras. 
 
 
PREGUNTA 25 
“Se solicita una prórroga de 10 días”.  
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 26 
“En caso de Consorcio de empresas se entiende que la suma de las experiencias de las integrantes debe 
cumplir el requisito de 25.000 m2 en obras similares, sin requisito mínimo para cada integrante del 
consorcio ni  la empresa líder.  
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 27 
En el ítem 2.8 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS COMERCIALES. Del Pliego de Bases y Condiciones 
2.8.5 Cuando no hubiere, como mínimo, tres ofertas en las condiciones definidas en el ítem 2.8.4, el 
(la) subastador (la) clasificará las mejores ofertas subsiguientes, hasta el límite de tres, para que sus 
representantes participen de las ofertas verbales, cualesquiera que hayan sido los precios consignados 
en las ofertas escritas.  
 

a) ¿Qué consideraciones tendrá en cuenta el subastador para la selección de las mejores tres 
ofertas?; 

 
RESPUESTA 
El Pliego de Bases y Condiciones establece en los ítems 2.4.1 y 2.4.3 los requisitos que debe atender la 
Oferta Comercial. 
 

b) ¿Tendrán en cuenta las Condiciones técnicas en cuanto a tipo de material, resistencia, 
durabilidad, velocidad de construcción ó exclusivamente se basará en precios más bajos?  

 
RESPUESTA 
El Pliego de Bases y Condiciones establece en los ítems 2.6 inciso "e" y 2.8.2 las atribuciones del 
Subastador.  
 

c) ¿Cuál es el límite de acreditados por Empresa para la participación en la licitación? 
 
RESPUESTA 
El Pliego de Bases y Condiciones en el ítem 2.7.2 se refiere en forma "singular" al interesado o su 
representante.  
 

d) Para participar de la oferta verbal ¿solamente podrá acceder una persona acreditada de la 
Empresa? O se podrá acreditar a más de una persona para que participe de dicha subasta? 

 
RESPUESTA 
El Pliego de Bases y Condiciones en el ítem 2.7.2 se refiere en forma "singular" al interesado o su 
representante.  
 
 
PREGUNTA 28 
a) De acuerdo al anexo I – Documentación para la Habilitación, Ítem 3.1.3 – Habilitación Técnica. 
 

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de  
derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó satisfactoriamente y en plazo 



 
 

  Aditivo  1    
 
 

 

SBP NA 0449-16 – Construcción de 78 Bloques para viviendas del Proyecto Habitacional San Francisco. 

 

9 
 

contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción  civil similar al de la presente subasta en 
los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades mínimas:  
 

- Construcción de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos 
prefabricados, de 25.000 m2.  

En este ítem se solicita la experiencia en construcción de bloques multifamiliares, o edificios en 
alturas, ó en sistema de elementos prefabricados.. Se cambia el termino ¨con¨ y es sustituido por ¨ó¨; 
según reunión informativa de fecha 28-03-16 donde se realizó la aclaración pertinente. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
 
b) Se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas 
requeridas.  
En este ítem en base a lo mencionado en la reunión informativa de fecha 28-03-16 en la Itaipú se 
puede sumar la experiencia de construcción de los integrantes del consorcio. Se mantiene la aclaración 
de dicha reunión? 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 4. 
 
 
PREGUNTA 29 
CAPÍTULO XII CESIÓN, TRANSFERENCIA, DACIÓN EN GARANTÍA Y SUBCONTRATACIÓN   
CLÁUSULA 39.  El presente Contrato no podrá ser cedido, transferido o dado en garantía. Cualquier 
Subcontratación será siempre parcial y con previa aprobación escrita por ITAIPU.    
 
§ 1º Podrán ser subcontratados los siguientes ítems del Anexo II Oferta Comercial del Contratista: ítems 
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220 y 240. 
 

a) Es factible presentar junto con una carta de intención de sub-contratación certificados de 
trabajos realizados de la empresa que apoyará con la tecnología ofertada?  Serian certificados 
de obras muy similares en cuanto a la arquitectura de la Subasta actual incluso de mucho 
mayor envergadura. Esto sería para demostrar a la Itaipú las garantías de sistema ofertado. 

 
RESPUESTA 
Es factible, sin embargo no incidirá en el juzgamiento para la Habilitación Técnica.   
 

b) Existe algún requisito específico que solicita la Itaipú para la sub-contratación? 
 
RESPUESTA 
La empresa subcontratada, deberá entre otras cosas (capacidad legal), demostrar experiencia en los 
ítems a ser subcontratados. 
 

c) El oferente que fuera adjudicado, puede solicitar la adecuación de la planilla de oferta según 
sistema constructivo ofertado? Sin alterar el monto final de la oferta?  

 
RESPUESTA 
No se permitirá adecuación alguna de la planilla de oferta comercial adjudicada. 
 

d) Si el sistema constructivo presentado requiere un espesor de pared menor a lo indicado en los 
planos, ¿Se respeta el área útil inicial del proyecto?; o se respeta los perímetros externos del 
Bloque? 

 
RESPUESTA 
Si, las áreas útiles no pueden ser menores a las indicadas en los planos. Se podrá respetar los 
perímetros externos. 
 

e) Referente al punto 4 del calendario de eventos del Pliego de Bases y Condiciones donde se 
recomienda que las empresas sean catastradas, ¿En caso de presentarse en consorcio es 
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necesario que todos los consorciados estén catastrados o basta con que uno solo de los 
integrantes esté catastrado? 

 
RESPUESTA 
No necesariamente deben estar catastradas las empresas consorciadas. No obstante, las empresas no 
catastradas deberán cumplir los requisitos establecidos en el ítem 2 del Anexo I Documentación para la 
Habilitación. 
 
 
PREGUNTA 30 

ITEM                               N INTERIOR DE 0,20 m - Especificaciones técnicas 

Tecnologías similares con propiedades físicas, como ser: Resistencia al fuego, transmisividad térmica y 
ac stica, capacidad mecánica en cuanto a esfuerzos de compresio  n flexión, corte. En todos los casos 
deben certificadas y normalizadas; que debera   incluir memoria de ca  lculo y especificaciones te  cnicas, 
previamente aprobadas para su utilización; por la Itaipú.  

a) Serán aceptados materiales que cumplan Normas y Ensayos realizados de países del Mercosur?, 
Que requisitos solicita la Itaipú para la aprobación mencionada? 

 
RESPUESTA 
Si, se deben presentar las Normas y Ensayos realizados para la aprobación por parte de la Itaipu. 

b) En todos los casos deben certificadas y normalizadas; que deberá   incluir memoria de cálculo y 
especificaciones técnicas, previamente aprobadas para su utilización; por la Itaipú. Qué 
condiciones y requisitos solicita la Itaipú para la aprobación mencionada? 

 
RESPUESTA 
Que cumpla con la funcionalidad de cerramiento en las características mecánicas, térmicas, acústicas, 
resistencia al fuego para un proyecto de esta envergadura. 
PREGUNTA 31 

EN EL RUBRO 70. ESTRUCTURA PREFABRICADA PILAR. Habla del uso de nuevas tecnologías similares 
de construcción, previamente aprobadas para su utilización. 

a) La aprobación que se menciona en este párrafo es por parte de la Itaipú o de alguna otra 
Institución Nacional? 

RESPUESTA 
Por la Itaipu. 

b) Tecnologías similares con capacidad de carga estructural equivalente certificadas y 
normalizadas; que deberá   incluir memoria de cálculo y especificaciones técnicas, previamente 
aprobadas para su utilización; por la Itaipú. Para obtener esta aprobación de la Itaipú que 
documentación se debe presentar?  

RESPUESTA 
Especificaciones Técnicas, características de los materiales, la metodología propuesta y las normativas 
que cumple. 
 
 
PREGUNTA 32 
1170. CARPINTERÍA DE MADERA PUERTA PLACA, HOJA 0,70 x 2,05 m INCLUYE MARCO, HOJA, 
HERRAJES Y CERRADURA  

Comprende el suministro y colocación de todas las puertas placa de hoja 0,70 x 2,05 m indicados. Los 
marcos serán de lapacho y las hojas de las puertas de cedro, con las dimensiones indicadas en el 
Proyecto y del espesor del muro correspondiente. La madera deberá ser estacionada y perfectamente 
seca. Es factible que este ítem sea modificado marco de lapacho de madera estacionada 
perfectamente seca y sea reemplazado por marcos metálicos en chapas dobladas que reúnen las 
condiciones técnicas necesarias para este tipo de obras y se ajusta a la subasta actual.  

Esta solicitud obedece a que por la magnitud del emprendimiento y la cantidad de materiales 
mencionados a utilizar se estaría realizando un impacto ecológico negativo muy elevado. 
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RESPUESTA 
Si. Se anexa modificación de las Especificaciones Técnicas sobre el punto. 
 
 
PREGUNTA 33 

En este ítem de la Cláusula 11 – Formas y Condiciones de pagos – Minuta del Contrato 

I.10% (diez por ciento) de los valores de cada ítem consignado en esta Cláusula, en concepto de 
adelanto, después de la comprobación de la emisión de la Orden de Compra de cada ítem, 
condicionado al cumplimiento de los términos del Capítulo IX “Garantía Financiera de Adelanto y Seña 
de Pago”; 

II. 30% (treinta por ciento) de los valores de cada ítem consignado en esta Cláusula, después de la 
conclusión de la fabricación, aprobados por ITAIPU, de cada ítem; 

III. 20% (veinte por ciento) de los valores de cada ítem consignado en esta Cláusula, después de la 
entrega en el cantero de obras de cada ítem; 

a) Una vez cumplido con los requerimientos exigidos por la Itaipú en el ítem I.; y presentado la 
solicitud de pago, qué tiempo después se realizará el pago del anticipo del 10 % por parte de la Itaipú?  

 
RESPUESTA 
El pago será a los 30 (treinta) días corridos, en las condiciones especificadas en las Cláusulas 11 y 12  
del Anexo IV Minuta de Contrato.   
 

b) En caso de sistema constructivo industrializado en donde el proceso de construcción es mucho más 
acelerado, y se requiere de una puesta en obra de materiales y maquinarias en forma inmediata. ¿Es 
factible que la Itaipú provea el anticipo mencionado en el ítem I (10%) de manera inmediata a la firma 
del contrato para movilización de infraestructura al sitio de obra?; siempre que el oferente adjudicado 
cumpla con lo condicionado al cumplimiento de los términos del Capítulo IX “Garantía Financiera de 
Adelanto y Seña de Pago”; y posterior seguir con el porcentaje de pago mencionado en el ítem II, III, 
IV.      ¿En caso que esto no sea factible por parte de la Itaipú, cual es el plan de desembolso de 
anticipos para sistemas constructivos industrializados que está manejando la itaipú? 

 
RESPUESTA 
El plazo de pago es el previsto en la Cláusula 11 - a los 30 (treinta) días corridos, en las condiciones 
especificadas en dicha Cláusula y en la Cláusula 12 del Anexo IV Minuta de Contrato. 
 
 
PREGUNTA 34 

En este ítem de la Cláusula 13 – Formas y Condiciones de pagos – Minuta del Contrato 

Atendiendo que el sistema constructivo industrializado demanda un avance constructivo muy 
acelerado, será posible presentar certificado en forma semanal a partir del inicio de obras lo cual 
incurrirá a su vez en un pago semanal por parte de la Itaipú posterior a los 30 días de presentar el 
documento?. 

 
RESPUESTA 

a- Los plazos y la forma de pago están definidos en las Cláusulas 11, 12, 13 y 14 del Anexo IV 
Minuta de Contrato 

b- Eventualmente, en la Cláusula 19  del Anexo IV Minuta de Contrato, está previsto Anticipo de 
Pago  - remitirse a la respuesta de la pregunta n°16. 

 
 
PREGUNTA 35 
Se solicita la provisión de planos en autocad. 
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RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 9. 
 
 
PREGUNTA 36 

Se solicita la provisión de estudio geotécnico del sitio de implantación de los bloques. 

 
RESPUESTA 
Se adjunta. Remitirse a la respuesta de la pregunta 10. 

 

PREGUNTA 37 

Se solicita prorroga a la presentación de la oferta en vista a que las respuestas serán publicadas el 1-04 

 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 38 
Si bien se menciona en el CAPÍTULO I DE LAS INSTRUCCIONES GENERALES Item 1.3 EL RÉGIMEN 
TRIBUTARIO APLICABLE, de la misma manera que en la CLÁUSULA 16 de la MINUTA DEL CONTRATO, 
cabe preguntar lo siguiente: 
 
a) Al facturar a la ITAIPU,  deberemos desglosar el IVA o deberemos asumir el IVA derivado de la 
vinculación con nuestros proveedores como costo? 
 
 
 
RESPUESTA 
Todas las facturaciones correspondientes a esta licitación están gravadas por el IVA, y por lo tanto en 
cada factura debe estar desglosado o destacado, tal como se exige en la cláusula 15, inc. b). Una cosa 
es el IVA que el contratista paga a sus proveedores, otra el que se debe agregar al valor básico de sus 
servicios. 
 
b) Si debemos desglosar el IVA, retendrá la ITAIPU algo de este impuesto al momento de realizar los 
pagos de las facturas? 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU no es agente de retención, por tanto, el contratista deberá presentar su declaración del IVA 
en la forma prevista en la ley y cuando corresponda, pagar el tributo correspondiente. 
 
 
PREGUNTA 39 
Se podrá realizar consorcio entre una empresa paraguaya y una extranjera? 
 
RESPUESTA 
No es posible. Esta es una licitación nacional paraguaya. 
 
 
PREGUNTA 40 
Cuáles son los documentos a ser presentados en caso de consorcio entre una empresa nacional y otra 
extranjera? 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 39. 
 
 
PREGUNTA 41 
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Cuáles son los documentos que debe presentar la empresa extranjera para poder participar? 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 39. 
 
 
PREGUNTA 42 
Solicitamos la publicación o adenda sobre los datos obtenidos en el estudio de suelo realizado. 
 
RESPUESTA 
Se adjunta. Remitirse a la respuesta de la pregunta 10. 
 
 
PREGUNTA 43 
Solicitamos una prórroga de una semana, en la fecha de apertura de ofertas, a fin de realizar un 
análisis pormenorizado de los datos sobre el tipo de suelo, índices y otros datos necesarios para una 
correcta formulación de la oferta. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 44 
Solicitamos se anexe el estudio de suelo realizado o informe si la empresa adjudicada debe realizar 
dicho estudio para poder presupuestar. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 10. 
 
 
 
PREGUNTA 45 
Para la habilitación técnica se podrá utilizar construcción de edificios de altura sin sistemas de 
elementos prefabricados? 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
 
 
PREGUNTA 46 
En el Capítulo II 2.3.1 se establece que podrán participar de ésta licitación individualmente o en 
consorcio empresas establecidas en Paraguay. 
 

a)    En el caso de empresas extranjeras establecidas en el Paraguay, será válido como experiencia 
para su habilitación técnica, las obras realizadas por su casa matriz en el extranjero? 

 
RESPUESTA 
Sí será válida. 
 

b)   Si una de las empresas cumple con la habilitación técnica ya sirve para todo el Consorcio? 
 
RESPUESTA 
En el Anexo I Documentación para la Habilitación, ítem 3, subítem 3.1 se establecen claramente los 
documentos que deben presentar las empresas consorciadas en forma conjunta y en el ítem 4, se 
establecen los documentos que deberán presentar las empresas consorciadas en forma individual. 
Además remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
 

c)   Que documentos deben presentarse para participar en Consorcio? 
 
RESPUESTA 
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En el Anexo I Documentación para la Habilitación, ítem 3, subítem 3.1 se establecen claramente los 
documentos que deben presentar las empresas consorciadas en forma conjunta y en el ítem 4, se 
establecen los documentos que deberán presentar las empresas consorciadas en forma individual.  
 

d)   Todas las empresas deberán estar catastradas para participar dentro de un consorcio? 
 
 
RESPUESTA 
No necesariamente.  
 
 
PREGUNTA 47 
Solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días para la presentación de las ofertas.  
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 48 
Teniendo en cuenta el tipo de emprendimiento, se podría cambiar el tipo de aberturas solicitadas 
(Ventanas con cristal templado de 8mm y perfilería de aluminio) por aberturas metálicas con vidrio 
crudo.?  
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. 
 
 
PREGUNTA 49 
Se podría cambiar el tipo de Piso solicitado Cerámico PEI 5 (Importado) por alguno de producción 
nacional? 
 
 
RESPUESTA 
Sí, siempre que sea de calidad equivalente. No es exigencia que el material sea importado. 
 
 
PREGUNTA 50 
En la página 2 de documentación para habilitación cita lo siguiente: 
“Construcción de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos 
prefabricados, de 25.000 m2…” Tener 25.000 m2 construidos para viviendas multifamiliares solo con 
prefabricado es muy complicado cumplir. Este punto podría ser experiencia en 25.000 m2 en 
construcción acumulable de viviendas multifamiliares? Se puede adjuntar la experiencia de la empresa 
extranjera a la que eventualmente subcontratemos para mejorar este requerimiento? 
 
RESPUESTA 
a) Remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
b) Interpretación incorrecta, se habilita al oferente y no al eventualmente subcontratado. 
 
 
PREGUNTA 51 
El tiempo de presentación de las ofertas es muy acotado desde el momento en que se publicó el 
llamado (23-marzo-16) que fue feriado por semana santa, teniendo en cuenta que en nuestra propuesta 
consideramos subcontratar una empresa extranjera. Proponemos prorrogar al 21-Abril-16. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 52 
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Tenemos que mandar un correo a catastropy@itaipu.gov.py para dar a conocer nuestro interés en 
participar en esta licitación o nos podemos presentar directamente el día de la subasta? Actualmente 
entregamos todos los papeles para el catastro y la semana que viene nos estarían dando la aceptación. 
 
RESPUESTA 
El Anexo I Documentación para la Habilitación establece los requisitos que deben cumplir los oferentes, 
para los casos de: Empresas individuales catastradas, empresas individuales NO catastradas y empresas 
en Consorcio.  
 
 
PREGUNTA 53 
Donde se realizará la subasta presencial? En la sede de asunción? 
 
RESPUESTA 
Conforme al Pliego de Bases y Condiciones en su Calendario de Eventos, ítems 6 y 7, la sesión pública 
será en el Salón Auditorio de la Dirección Financiera, Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 - 
Margen Derecha, Hernandarias, Alto Paraná.   
 
 
PREGUNTA 54 
En el ítem 130 de la planilla de precios. Debe ser con un método específico o se puede proponer un 
sistema distinto como solución integral como los otros ítems que tienen apertura para considerar otros 
sistemas tecnológicos? 
 
RESPUESTA 
Sí. Remitirse al Anexo II Especificaciones Técnicas.  
 
 
PREGUNTA 55 
El ítem 230 no contempla la posibilidad de considerar otra tecnología alternativa. Podríamos plantear 
hacer este ítem con otra tecnología? En dicho caso, como se debería justificar la implementación de 
otra tecnología en el caso de que por ejemplo, la pared sea de un espesor menor al de 15cm como es 
el ítem 230? 
 
RESPUESTA 
No se admite tecnología alternativa para éste ítem. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU, altera los ítems 1.4 letra “a”, 2.4 letra 
“a” y 3.1.3 letra “a”, de la presente subasta a la baja presencial nacional en los siguientes términos;  
 

De:  

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de  
derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó satisfactoriamente y en plazo 
contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción  civil similar al de la presente subasta en 
los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades mínimas: 

- Construcción de bloques multifamiliares o edificios en altura, con sistema de elementos 
prefabricados, de 25.000 m2; 

-  Se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas requeridas. 

 
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus 
respectivos contratos o facturas emitidas con sus recibos de cancelación correspondientes.  
 
Las Constancias o Certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos 
obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 
 

mailto:catastropy@itaipu.gov.py
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- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

- Lugar y fecha de emisión del documento. 

- Dirección del local de ejecución de los servicios. 

- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

Para:  

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de  
derecho público o privado, comprobando de que el Oferente ejecutó satisfactoriamente y en 
plazo contractual, como mínimo 1 (una) obra de construcción  civil similar al de la presente 
subasta en los últimos 10 (diez) años, considerando los siguientes rubros y cantidades mínimas: 

-  Construcción de bloques o edificios en altura o construcciones con sistemas de elementos 
prefabricados, de 25.000 m2. 

-  Se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar las cantidades mínimas requeridas. 

 
Todos los certificados o constancias deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus 
respectivos contratos o facturas emitidas con sus recibos de cancelación correspondientes.  
 
Las Constancias o Certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos 
obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 
 
- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

- Lugar y fecha de emisión del documento. 

- Dirección del local de ejecución de los servicios. 

- Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

III) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU, altera cuanto sigue:  
 

- la letra “e” de la Cláusula 40 del Capítulo XIII RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA ITAIPU, del Anexo 
IV Minuta de Contrato, de la presente subasta a la baja presencial nacional en los siguientes 
términos;  

 

  De:  

e) ceda, transfiera, dé en garantía, subcontrate o se asocie con terceros para la ejecución de este 
Contrato; 
 

  Para:  

e) ceda, transfiera, dé en garantía o se asocie con terceros para la ejecución de este contrato. 
 
 

- la Cláusula 50 del Capítulo XXII VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO, del Anexo IV Minuta de 
Contrato, de la presente subasta a la baja presencial nacional en los siguientes términos;  

 

  De:  

CAPÍTULO XXII 
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VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO 
 
CLÁUSULA 49  El presente Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma por las partes 
hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 50  El Plazo Previsto para la ejecución de estos servicios es de 240 (doscientos cuarenta) 
días, contados a partir de la ORDEN DE INICIO DE SERVICIOS, emitida por el Director de Coordinación 
Ejecutivo. Este plazo podrá ser prorrogable a criterio exclusivo de la ITAIPU. 
 

Para:  
 
CAPÍTULO XXII 
VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO 
 
CLÁUSULA 49  El presente Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma por las partes 
hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 50  El Plazo Previsto para la ejecución de estos servicios es de 240 (doscientos cuarenta) 
días, contados a partir de la ORDEN DE INICIO DE SERVICIOS, emitida por el Director de Coordinación 
Ejecutivo. Este plazo podrá ser prorrogable a criterio exclusivo de la ITAIPU. 
 
Parágrafo único - El plazo de ejecución podrá ser prorrogado cuando la realización de los servicios esté 
afectada por eventos de fuerza mayor y precipitaciones pluviales, en el último caso, será prorrogado 
por los días de precipitación, efectivamente acreditada, y por aquellos días en los que el terreno no 
esté disponible para el trabajo en la intemperie, pudiendo variar dicho cómputo de 1 (normal) a 2 
(mediante análisis del área gestora) días, conforme al caso. 
 
 
 
IV) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16, la ITAIPU;  
 
a) sustituye el Anexo II Especificaciones Técnicas, anexo a este Aditivo. 
b) se anexa el Estudio de Suelo.  
c) se anexan los planos en autocad y los mismos se ponen a disposición de los interesados en las 

oficinas de ITAIPU.  
 
V) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0449-16. 
 

 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 01 de abril de 2016. 

 
 


