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FORNECIMENTO DE GUINDASTE ARTICULADO 
PARA A USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 
 
 

ADITAMENTO 1 
 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Binacional EF 0041-25, a ITAIPU 
responde pergunta realizada por interessada 
nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1.  
Solicitamos a ampliação do prazo de entrega 
atual para 250 dias e atualmente é de 180 dias? 
 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza atentar-se ao item II 
deste Aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no 
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0041-
25, a ITAIPU: 
 
a) altera o caput da Cláusula 5ª e inciso I, para: 
 
(...) 
O prazo para conclusão dos serviços objeto deste 
CONTRATO é de até 45 (quarenta e cinco) meses, 
contados a partir da data de emissão da Ordem 
de Início de Fornecimento (OIF), a ser emitida 
pela ITAIPU após a assinatura deste CONTRATO 
pelas partes, observadas as seguintes atividades: 
 
I) Entrega do equipamento (item 4.1 das 
Especificações Técnicas); 
 
Prazo: até 240 (duzentos e quarenta) dias, 
contados da data estabelecida na Ordem de Início 
de Fornecimento (OIF), a ser emitida pela ITAIPU 
após a assinatura deste CONTRATO. 
(...) 
 
 
 
b) disponibiliza em anexo a este Aditamento a 

Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC, 
contendo as correções em cor azul. 

 
 

 SUMINISTRO DE GRÚA ARTICULADA PARA LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU 
 
 

ADITIVO 1 
 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 
2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la 
Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0041-
25, la ITAIPU responde pregunta realizada por 
empresa interesada en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1.  
“Solicitamos la ampliación del plazo de entrega 
actualmente a 250 días y actualmente es de 180 
días.” 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II de 
este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) 
de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 
0041-25, la ITAIPU: 
 
a) altera el caput de la Cláusula 5 inciso I, para: 
 
(…) 
El plazo para el suministro del objeto de este 
CONTRATO es de hasta 45 (cuarenta y cinco) 
meses, contados a partir de la fecha establecida en 
la Orden de Inicio de Suministro (OISU) a ser 
emitida por la ITAIPU después de la firma de este 
CONTRATO. 
 
I) Entrega Técnica del equipo (ítem 4.1 de las 
Especificaciones Técnicas); 
 
Plazo: hasta 240 (doscientos y cuarenta) días, 
contados a partir de la fecha establecida en la 
Orden de Inicio de Suministro (OISU), a ser emitida 
por la ITAIPU después de la firma de este 
CONTRATO. 
(...) 
 
 
b) pone a disposición como anexo a este Aditivo la 

Minuta de Contrato, Anexo IV del PBC, con los 
cambios en azul. 
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III) Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico 
Binacional EF 0041-25. 

III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones del PBC de la Subasta a la Baja 
Electrónica Binacional EF 0041-25. 
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