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DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SETOR DE 500 kV DA CASA DE FORÇA, SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA E LINHAS DE 

TRANSMISSÃO DA ITAIPU 
 
 ITEM 1.  SERVIÇOS 
 

SUBITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
PREÇOS ($)  

UNITÁRIO TOTAL 

1.1 

Medição da equipotencialidade nos equipamentos de alta tensão da Casa de Força 

– cotas 144 e 195, e em pontos susceptíveis ao toque como portas corrimão, 

maçanetas, etc., localizados no Edifício da Produção, Edifícios de Descarga da 

Margem Direita e Esquerda, e Edifício do Laboratório, além de todas as 

instalações e equipamentos compreendidos dentro da malha de terra da 

Subestação da Margem Direita. 

un 3.900 34,50 134.550,00 

1.2 
Medição da tensão de toque e de passo nos setores mais susceptíveis à 

permanência de pessoas, tanto na Cota 144 da Casa de Força, como também na 

Subestação da Margem Direita. 

un 450 36,00 16.200,00 

1.3 

Medição da resistividade do solo com a respectiva estratificação por camadas, 

definição do modelo de camada e o valor de resistividade adotado para o 

diagnóstico do sistema de aterramento da SEMD. 
gl 1  

4.100,00 

1.4 
Medição da resistência ôhmica específica da malha de terra da SEMD e 

determinação da resistência do sistema formado pela malha de terra da 

subestação em paralelo com o sistema de aterramento das linhas de transmissão. 

gl 1  
4.000,00 

1.5 

Escavação com posterior recomposição do solo e da brita, no pátio da Subestação 

da Margem Direita, atingindo a profundidade da malha de terra para verificação 

do estado do cabo e conexões, de acordo com as suspeitas levantadas durante as 

medições. 

m3 60 33,33 2.000,00 

1.6 Medição da tensão de passo, tensão de toque e resistência ôhmica do aterramento 

das estruturas das linhas de transmissão de 500kV, 220kV e 66kV. 
un 120 494,95 59.394,00 
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SUBITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
PREÇOS ($)  

UNITÁRIO TOTAL 

1.7 

Medição da resistividade do solo nas linhas de 500 kV, 220 kV e 66 kV, situadas no 

trecho urbano, com a respectiva estratificação por camadas, definição do modelo de 

camada e o valor da resistividade adotado para o diagnóstico do aterramento das 

linhas de transmissão. 

un 50 135,00 6.750,00 

1.8 
Fornecimento do diagnóstico da atual situação do sistema de aterramento das 

localidades ensaiadas, com base nas constatações e informações de campo, conforme 

disposições do item 6.5 da Especificação Técnica.  

gl 1  24.570,00 

SUBTOTAL ITEM 1 ($) 251.564,00 

 
 
 ITEM 2.  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 

SUBITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
PREÇOS ($)  

UNITÁRIO TOTAL 

2.1 Mobilização - Limitado no máximo a 5% sobre o valor do SUBTOTAL do item 1. gl 01  12.578,20 

2.2 Desmobilização - 3% sobre o valor do SUBTOTAL do item 1. gl 01  7.546,92 

SUBTOTAL ITEM 1 ($) 20.125,12 

 
 

TOTAL (∑ SUBTOTAL ITENS 1 e 2) ($) 271.689,12 
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Notas: 

a) Nos preços estão incluídos todos os custos, obrigações e encargos inerentes ao objeto contratado, não podendo ser atribuída à ITAIPU nenhuma 

despesa adicional, a qualquer título. 

 

b) Proposta comercial conforme Especificação Técnica ESP 038/2009 (6003.20.19000-P). 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE(S): ASSINATURA(S): 

 

Identificação(ões): 
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SECTOR DE 500kV DE LA CASA DE MÁQUINAS, SUBESTACIÓN MARGEN DERECHA  

Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ITAIPU 
 
 ÍTEM 1.  SERVICIOS 
 

SUBÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIOS ($)  

UNITARIO TOTAL 

1.1 

Medición de la equipotencialidad en los equipos de alta tensión de la Casa de 

Máquinas – cotas 144 y 195 y en los puntos susceptibles al toque como puertas, 

barandillas, picaportes, etc., localizados en el Edificio de Producción, Edificios de 

Descarga de la Margen Derecha e Izquierda, y Edificio del Laboratorio, aparte de 

todas las instalaciones y equipos comprendidos dentro de la malla de tierra de la 

Subestación de la Margen Derecha. 

un 3.900 34,50 134.550,00 

1.2 
Medición de la tensión de toque y de paso en los sectores más susceptibles a la 

permanencia de personas, tanto en la Cota 144 de la Casa de Máquinas, como 

también en la Subestación de la Margen Derecha. 

un 450 36,00 16.200,00 

1.3 
Ensayo de resistividad del suelo con la respectiva estratificación por camadas, 

definición del modelo de camada y el valor de resistividad adoptado para el 

diagnóstico del sistema de puesta a tierra de la SEMD. 

gl 1  4.100,00 

1.4 

Medición de la resistencia óhmica específica de la malla de tierra de la SEMD por 

sectores y determinación de la resistencia del sistema formado por la malla de 

tierra de la subestación en paralelo con el sistema de puesta a tierra de las líneas 

de transmisión. 

gl 1  4.000,00 

1.5 

Excavación con posterior recomposición del suelo y de la piedra triturada, en el 

patio de la Subestación de la Margen Derecha, alcanzando la profundidad de la 

malla de tierra para verificación del estado del cable y conexiones, de acuerdo 

con las sospechas levantadas durante las mediciones. 

m3 60 33,33 2.000,00 

1.6 Medición de la tensión de paso, tensión de toque y resistencia óhmica de puesta a 

tierra de las estructuras de las líneas de transmisión de 500kV, 220kV y 66kV. 
un 120 494,95 59.394,00 
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SUBÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIOS ($)  

UNITARIO TOTAL 

1.7 

Medición de la resistividad del suelo en las líneas 500kV 50 y 60Hz, 220kV y 66kV, 

situadas en el trecho urbano, con la respectiva estratificación por camadas, 

definición del modelo de camada y el valor de la resistividad adoptado para el 

diagnóstico de la puesta a tierra de las líneas de transmisión. 

un 50 135,00 6.750,00 

1.8 
Suministro del diagnóstico de la actual situación del sistema de puesta a tierra de 

las localidades ensayadas, con base a las constataciones e informaciones de 

campo, conforme disposiciones del ítem 6.5 de la Especificación Técnica. 

gl 1  
 

24.570,00 

SUBTOTAL ÍTEM 1 ($) 251.564,00 

 

 
 ITEM 2.  MOVILIZACIÓN  Y DESMOVILIZACIÓN 
 

SUBÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIOS ($)  

UNITARIO TOTAL 

2.1 Movilización - Limitado a un máximo de 5% sobre el valor del SUBTOTAL del ítem 1. gl 01  12.578,20 

2.2 Desmovilización - 3% sobre el valor del SUBTOTAL del ítem 1. gl 01  7.546,92 

SUBTOTAL ÍTEM 2 ($)  
20.125,12 

 

TOTAL (∑ SUBTOTAL ÍTEMS 1 y 2) ($) 271.689,12 
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Notas: 

a) En los precios están incluidos todos los gastos y obligaciones inherentes al objeto contratado, con lo cual no podrá atribuirse a la ITAIPU ningún 

gasto adicional, a cualquier título. 

 

b) Oferta comercial conforme Especificación Técnica ESP 038/2009 (6003.20.19000-E). 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE(S): FIRMAS(S): 

 

Identificación(es): 

 


