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Aditamento 1 - ANEXO Il
PLANILHA DE PRECOS

Obra: CONTRUCAO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM |DESCRICAO | UND | QUANT PRECO TOTAL (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Instalacdes Provisorias, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1
1.2 |Ligacdes Provisorias, incluindo: méo de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1
1.3 |Locacao da Obra, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1
14 Isolamento dos setores de trabalho, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1
material.
Demolicao e remocao das canaletas de cabo, conforme projeto 4519-DC-G6946-E, incluindo: mao de obra,
1.5 |ferramentas, equipamentos (martelo rompedor), dispositivos, escavacao do solo, cacambas de entulho, GL 1
carga e transporte de entulhos DMT 7KM.
TOTAL ITEM 1 -SERVICOS PRELIMINARES
2  MOVIMENTO DO SOLO
Raspagem e limpeza do terreno, tipo mecanizada, com a remocao da camada superficial de brita,
2.1 |incluindo: méo de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, remocdo do material e depdsito em GL 1
local indicado pela fiscalizacao.
29 Escavacao e retirada de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, remocdo do material e depdsito em
’ local indicado pela fiscalizacao.
2.2.1 Escavacdo e retirada de solo comum para execucdo das sapatas. GL 1
2.2.2 Escavacdo e retirada de solo comum para execucdo das vigas de baldrame. GL 1
2.2.3 Escavacdo e retirada de solo comum para execucdo das canaletas de concreto. GL 1
2.2.4 Escavacdo e retirada de solo comum para execucdo a malha de aterramento. GL 1
23 Reaterro e compactacao de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,dispositivos e fornecimento de solo de 1°
’ categoria (quando indicado pela fiscalizacao).
2.3.1 Reaterro e compactacdo de solo comum para execucdo das sapatas. GL 1
2.3.2 Reaterro e compactacdo de solo comum para execuc@o das vigas de baldrame. GL 1
2.3.3 Reaterro e compactacdo de solo comum para execucdo das canaletas de concreto. GL 1
2.3.4 Reaterro e compactacdo de solo comum para execu¢do da malha de aterramento. GL 1

TOTAL ITEM 2 - MOVIMENTO DO SOLO
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3 FUNDAGOES
3.1 Execucao de lastro de concreto magro, impermeabilizado, espessura de 8cm, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais
) materiais necessarios para a perfeita execucao.
3.1.1 Lastro de concreto para as sapatas. GL 1
3.1.2 | Lastro de concreto para as vigas de baldrame. GL 1
3.1.3 Lastro de concreto para as canaletas de concreto. GL 1
39 Formas de madeira para fundacao, com tabuas e sarrafos, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para
’ a perfeita execucao e fixacao.
3.2.1 Fabricacdo e montagem de férmas de fundacdo para as sapatas. GL 1
3.2.2 Desmontagem de férmas de fundacéo para as sapatas. GL 1
3.2.3 Fabricacdo e montagem de férmas de fundacdo para as vigas de baldrame. GL 1
3.2.4 Desmontagem de férmas de fundacdo para as vigas de baldrame. GL 1
3.2.5 Fabricacdo e montagem de férmas de fundacdo para as canaletas de concreto. GL 1
3.2.6 Desmontagem de férmas de fundacéo para as canaletas de concreto. GL 1
3.3 Armaduras de aco, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
’ necessarios para a perfeita execucao e fixacao.
3.3.1 Armaduras para as sapatas. GL 1
3.3.2 Armaduras para as vigas de baldrame. GL 1
3.3.3 Armaduras para as canaletas de concreto. GL 1
3.3.4 | Aterramento das Armaduras. GL 1
3.4 Concreto estrutural, dosado em central, fck variavel, fornecido, transportado, lancado e adensado, incluindo: méao de obra, ferramentas, equipamentos,
) dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.
3.4.1 Concreto estrutural para as sapatas. GL 1
3.4.2 Concreto estrutural para as vigas de baldrame. GL 1
3.4.3 Concreto estrutural para as canaletas de concreto. GL 1
TOTAL ITEM 3 - FUNDAGOES|
4 ESTRUTURAS
41 Formas de madeira para estruturas, com chapa resinada, tabuas e sarrafos, incluindo: escoras metalicas, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos

e demais materiais necessarios para a perfeita execucao e fixacao.
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4.1.1 |Fabricacdo e montagem de férmas para os pilares. GL 1
4.1.2 |Desmontagem de férmas para os pilares. GL 1
4.1.3 |Fabricacdo e montagem de férmas para as vigas superiores. GL 1
4.1.4 |Desmontagem de férmas para as vigas superiores. GL 1
4.1.5 |Fabricacdo e montagem de férmas para a laje de cobertura. GL 1
4.1.6 |Desmontagem de férmas para a laje de cobertura. GL 1
4.1.7 |Fabricacdo e montagem de foérmas para a parede corta-fogo. GL 1
4.1.8 |Desmontagem de férmas para a parede corta-fogo. GL 1
49 Armaduras de aco, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
’ necessarios para a perfeita execucao e fixacao.
4.2.1 |Armaduras para os pilares. GL 1
4.2.2 |Armaduras para as vigas superiores. GL 1
4.2.3 Armaduras para a laje de cobertura. GL 1
4.2.4 |Armaduras para a parede corta-fogo. GL 1
43 Concreto estrutural, dosado em central, fck variavel, fornecido, transportado, lancado e adensado, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,
) dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
4.3.1 |Concreto estrutural para os pilares. GL 1
4.3.2 |Concreto estrutural para as vigas superiores. GL 1
4.3.3 |Concreto estrutural para a laje de cobertura. GL 1
4.3.4 |Concreto estrutural para a parede corta-fogo. GL 1
Tampa prémoldada de concreto armado, tamanho diversos, com adicao de isopor, para o depdsito do
4.4 tanque séptico, incluindo: isopor, formas (fabricacdo, montagem e desmontagem), armaduras (corte, GL 1
dobra, montagem), concreto (lancado e adensado), mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos
e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
TOTAL ITEM 4 - ESTRUTURAS
5 PISOS
5.1 Compactacao do solo mecanicamente, para pisos internos e externos, incluindo: mao de obra, GL 1

ferramentas, equipamentos e dispositivos.
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5.2

Lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante, para pisos internos e externos, espessura
minima de 8cm, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
necessarios para a perfeita execucao.

GL 1

5.3

Contrapiso em concreto, espessura minima de 10 cm, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL 1

5.4

Argamassa de regularizacao, espessura minima de 4 cm, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

GL 1

5.5

Impermeabilizacdo de pisos internos, com 3 demaos de emulsao asfaltica, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL 1

5.6

Piso ceramico antiacido, de 24x11,6cm, cor cinza, com rejunte de argamassa epoxi. Inclui-se a instalacao
do rodapé, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
necessarios para a perfeita execucao.

GL 1

5.7

Piso de concreto para calcadas, com juntas de isopor a cada 1 metro, espessura minima de 5cm, e
sistema impermeabilizante, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais
materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL 1

TOTAL ITEM 5 - PISOS

FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

6.1

Alvenaria de fechamento em tijolo macico, acabamento a vista, espessura final de 30cm, incluindo:
argamassa de assentamento com aditivo impermeabilizante, andaimes, mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

GL 1

6.2

Alvenaria de fechamento em tijolo macico, acabamento a vista, espessura final de 15cm, incluindo:
argamassa de assentamento com aditivo impermeabilizante, andaimes, mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

GL 1

6.3

Chapisco e emboco para paredes internas, incluindo: argamassa, andaimes, mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

GL 1

6.4

Chapisco e emboco para forro interno, incluindo: argamassa, andaimes, mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

GL 1
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6.5

Reboco para paredes internas, com emassamento com massa acrilica, acabamento com pintura acrilica
cor branca, incluindo: argamassa, massa acrilica, tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas, GL 1
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

6.6

Reboco para forro interno, com emassamento com massa acrilica, incluindo: argamassa, massa acrilica,
tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios GL 1
para a perfeita execucao.

6.7

Reboco para superficies de concreto a vista, incluindo: cimento, cola, andaimes, mao de obra,

. . s . . . . < GL 1
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

6.8

Pintura impermeabilizante para parede externa, em verniz poliuretano, incluindo: verniz, andaimes, mao
de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita GL 1
execucao

6.9

Pintura impermeabilizante para forro externo, em verniz poliuretano, incluindo: verniz, andaimes, mao
de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita GL 1
execucao.

6.10

Pintura ignifuga, diluida em 25% em agua, incluindo: tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas,

. . o . o - . < GL 1
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

Pintura em paredes com tinta acrilcia, incluindo: tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas,

. . o . L . . < GL 1
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

6.12

Azulejo de 24x11,6¢cm, cor branco gelo, rejunte na cor branca, incluindo: azulejo, argamassa de
assentamento, rejuntes, espacadores, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1
demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

TOTAL ITEM 6 - FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

COBERTURA

7.1

Sistema de impermeabilizacao das calhas e laje de cobertura, incluindo: argamassa de regularizacao,
acabamentos, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para GL 1
a perfeita execucado. Inclui-se, ainda, os materiais de detalhados no projeto n° 4519-DC-G6949-E.

7.2

Sistema de isolacao térmica da cobertura, incluindo: placas de poliestireno expandido espessura 2cm,
asfalto diluido, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios GL 1
para a perfeita execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de detalhados no projeto n°® 4519-DC-G6949-E.
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Estrutura em madeira de lei, para telha autoportante de fibrocimento, inclinacao 1,5%, incluindo:
madeiramento, pregos, fixadores, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais

7.3 L . ~ . . . o L 1
materiais necessarios para a perfeita execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de fixacao detalhados no G
projeto n° 4519-DC-G6949-E.
Cobertura em telha autoportante, canalete 49, de fibrocimento, espessura de 8mmm, incluindo: telhas,
7.4 cumeeiras, fixadores, rufo de chapa galvanizada #26, mao de obra, ferramentas, equipamentos, GL 1
’ dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de
fixacdo detalhados no projeto n° 4519-DC-G6949-E.
TOTAL ITEM 7 - COBERTURA
8 ESQUADRIAS
Janelas de ferro, tipo balancin, tamanhos variados, incluindo: fixacao, requadros, vidros, pintura, telas,
8.1 andaimes, méo de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a GL 1
perfeita execucao e fixacao, conforme o projeto n° 4519-DC-15201-E.
Portas de ferro, tipo abrir, folhas diversas, tamanhos diveros, incluindo: chapas de ferro, fixacao,
8.2 requadros, pintura, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais GL 1
necessarios para a perfeita execucao e fixacao, conforme o projeto n° 4519-DC-15200-E.
TOTAL ITEM 8 - ESQUADRIAS
9 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
Fornecimento e Instalacdo da tubulacao de agua corrente conforme projetos 5450-DC-15201 e 5451-DC-
15201, incluindo: remocao da brita, escavacao, instalacao da tubulacao(tubulacao, valvulas, curvas,
9.1 joelhos, luvas e demais componentes necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento), reaterro e GL 1
compactacao do terreno, colocacao de brita limpa e demais servicos para a perfeita instalacao e
funcionamento.
Fornecimento e Instalacao da tubulacao de efluentes conforme projetos 5450-DC-15201 e 5451-DC-15201,
incluindo: remocao da brita, escavacao, instalacao da tubulacao(tubulacao, caixa sifonada, curvas,
9.2 luvas, tanque de efluentes e demais componentes necessarios para a perfeita instalacao e GL 1

funcionamento), reaterro e compactacao do terreno, colocacao de brita limpa e demais servico para a
perfeita instalacao e funcionamento.
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Fornecimento e instalacao pia de assepsia aco inox(SAE 316) 40 cm com acionamento de joelho e bancada

9.3 de inox, incluindo: a pia, bancada, suporte, instalacao elétrica, instalacao hidrosanitaria e todos os GL 1
demais componentes e servico para a perfeita instalacao e funcionamento.
Fornecimento e instalacao de lava-olhos de emergéncia, para fixacdo na parede, com bacia de aco

9.4 inoxidavel, esguicho, valvula de acionamento, placa de empurre, filtro regulador, incluindo: suporte, GL 1
instalacao hidrosanitaria e todos os demais componentes e servico para a perfeita instalacao e
funcionamento.
Fornecimento e instalacao do sistema elétrico de forca e controle do Sistema de Tratamento de

95 Efluentes, incluindo: painel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel do tipo Ultrasonico com caracteristicas GL 1
adequadas ao tipo de efluente, eletrodutos, caixas de passagem, luvas, curvas, cabos, interligacao com o
painel 2COC e demais componentes necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

9.6 Fornecimento do projeto executivo do sistema de tratamento de efluentes. GL 1

TOTAL ITEM 9 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
10  SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS

Fornecimento e instalacao do Quadro de distribuicao TN-2CCB-1, incluindo: Quadro de distribuicao,

10.1 |barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacoe, suportes e GL 1
demais componentes para perfeita instalacao e funcionamento.

10.2 Fornecimento e instalacao do cabo de alimentacao do painel TN-2CCB-1 proveniente do painel QIN- GL 1
4A(incluindo a conexao nos paineis).
Fornecimento e instalacao do Quadro de distribuicao TE-2CCB-1, incluindo: Quadro de distribuicao,

10.3 |barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacoes, suportes e GL 1
demais componentes para perfeita instalacao e funcionamento.

10.4 |Fornecimento e substituicao do disjuntor 52.E7 do painel QIE-4A. GL 1

10.5 Fornecimento e instalacao do cabo de alimentacao do painel TE-2CCB-1 proveniente do painel QIE- GL 1
4A(incluindo a conexao nos paineis).
Fornecimento e instalacdo do Quadro de Iluminacao de Emergéncia IEM-2CCB-1, incluindo: Quadro de

10.6 |distribuicao, barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacoe, GL 1
suportes e demais componentes para perfeita instalacao e funcionamento.

10.7 Fornecimento e instalacao do cabo de alimentacao do painel IEM-2CCB-1 proveniente dos paineis QDS-1 e GL 1
QDS-2(incluindo a conexao nos paineis). BAnina 10 de 29
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Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas,
10.8 |abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6944-E, GL 1
6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
10.9 Fornecimento e instalacao dos cabos dos circuitos iluminacao, tomadas e forca(alimentacao de outros GL 1
) paineis) conforme desenhos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Fornecimento e Instalacdo do Conjunto de Luminarias de sobrepor fluorescentes tubular 2x32W hermética
10.10 L . . . . GL 1
(luminaria, reator, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: VS-860 intral ou similar.
10.11 Conjunto de Luminarias para lampada fluorescente 65W, a prova de explosao, base E-27, de sobrepor GL 1
’ (luminaria, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX ou similar.
10.12 Conjunto de Luminarias para lampada incadescente 100W, a prova de explosao, base E-27, de sobrepor GL 1
’ (luminaria, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE80O ou similar.
10.13 Fornecimento e instalacao do conjunto de tomadas de corrente e interruptores, conforme desenhos 6456- GL 1
) DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Fornecimento e instalacao de um refletor em cada parede externa, incluindo: refletores, eletrodutos,
10.14 caixas de passagem, condulete, luvas, interruptor, cabos e demais acessorios para a perfeita instalacao GL 1
e funcionamento.
TOTAL ITEM 10 - SISTEMA DE ILUMINAGAO E TOMADAS
11 SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA
1.1 Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas, GL 1
) abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6948-E.
11.2 |Fornecimento e instalacao dos cabos de telefonia entre a CDT-12 e os pontos de telefonia. GL 1
113 Fornecimento e instalacao de Antena de TMR, incluindo: eletrodutos, caixas de passagem, tomadas de GL 1
’ dados, conectores, cabos, luvas e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.
TOTAL ITEM 11- SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA
12 MISCELANEAS METALICAS

12.1

Fornecimento e instalacao das estruturas metalicas da canaleta de cabos conforme desenho 6452-DC-
15201E, 6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluindo: Suporte de cabos, suporte de
paineis, tampas metalicas, eletrocalhas, bandeja de cabos, acessorios e demais materiais e servicos.

GL
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12.2

Fornecimento e instalacao dos eletrodutos rigidos conforme desenhos 6456-DC-G6945, incluindo:
Eletrodutos, caixas de passagem, caixas de concreto, suportes, luvas, curvas, conduletes,unidades,
seladoras, bucha de acabamento, arruelas, parafusos e demais acessorios para a perfeita instalacao e
funcionamento.

GL

12.3

Fornecimento e instalacao das caixas seccionadoras CHB-3 e CHB-4, incluindo: caixas a prova de explosao,
seccionadora, porta-fusiveis, bornes, eletrodutos, unidades seladoras, luvas, bucha de acabamento,
arruelas e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

12.4

Fornecimento e instalacao de eletrodutos para o painel TAA-2CCB-1, eletrodutos, caixas de passagem,
caixas de concreto, suportes, luvas, curvas, conduletes,unidades, seladoras, bucha de acabamento,
arruelas, parafusos e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

12.5

Fornecimento e instalacao de estruturas metalicas para escada de concreto, incluindo: guarda-corpo,
chumbadores, parafusos, arruelas e demais compontes e servico para perfeita instalacao.

GL

1

TOTAL ITEM 12- MISCELANEAS METALICAS

13

SISTEMA DE DETECGAO E COMBATE A INCENDIO

13.1

Fornecimento e instalacao da Central de alarmes SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier
Honeywell ou similar), incluindo: quadro, placas, baterias, contatores, cabos, configuracao e demais
componentes e servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.2

Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas,
abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios e servicos para a perfeita instalacao e
funcionamento, conforme desenho 6456-DC-G6948-E.

GL

13.3

Fornecimento e instalacao dos cabos de controle, instrumentacao e alimentacao, incluindo: os cabos de
interligacao entre a central e os sensores/instrumentos,sistema de exaustao, ar condicionado e sistema
de controle da SEMD, terminais, conectores, emendas e demais componentes e servico necessarios para a
perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.4

Fornecimento e instalacao de sinalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier
Honeywell ou similar.

GL

13.5

Fornecimento e instalacao de Acionadores Manuais (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell ou
similar), incluindo: acionadores, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais
componentes e servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL
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13.6

Fornecimento e instalacao de Detectores de calor e fumaca (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell
ou similar), , incluindo: sensor, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais componentes
e servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.7

Fornecimento e instalacao de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell
ou similar ), incluindo: acionadores, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais
componentes e servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.8

Fornecimento e instalacdo de Detectores de Hidrogénio com modulo de integracao a central (Ref.
Comercial: Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integracao: FMM-1 de Notifier ou
similar), incluindo: sensor, modulo de integracao, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e
demais componentes e servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.9

Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio tipo cilindro portatil, com carga de pé quimico seco de
6kg, incluindo suportes, identificacao, sinalizacao, parafusos, chumbadores e demais componentes e
servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.10

Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio tipo cilindro portatil, com carga de gas carbonico de
6kg, incluindo suportes, identificacao, sinalizacao, parafusos, chumbadores e demais componentes e
servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

13.11

Fornecimento e instalacao de extintor de incéndio tipo cilindro montado sobre carro de rodas de
borracha, com carga de gas carbonico de 25kg, incluindo suportes, identificacao, sinalizacdo, parafusos,
chumbadores e demais componentes e servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

TOTAL ITEM 13 - SISTEMA DE DETECGAO E COMBATE A INCENDIO

14

SISTEMA DE EXAUSTAO

14.1

Fornecimento e instalacao do Painel de exaustao TEX-2CCB-1, incluindo: Quadro, barramentos cobre,
disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacoe, suportes e demais componentes e
servicos para perfeita instalacao e funcionamento.

GL

14.2

Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas,
abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6944-E,
6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL

14.3

Fornecimento e instalacao dos cabos dos circuitos de forca, controle e instrumentacao conforme desenhos
6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluindo: cabos, conectores,

GL

terminais, emendas e demais componentes necessarios para a perf(l-:-:l;t,a instalagrz;ao %éuncionamento.
e
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14.4

Fornecimento e instalacao dos conjuntos de exaustores, incluindo: exaustores axiais, grelhas metalicas no
exaustor, suportes, chumbadores, grelhas metalicas com filtros nas paredes, estruturas metalicas e
demais componentes e servico para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

TOTAL ITEM 14 - SISTEMA DE EXAUSTAO

15

SISTEMA DE ATERRAMENTO

15.1

Fornecimento e instalacdo da malha de aterramento, incluindo: cabos de cobre nu, solda exotérmica,
ferramentas, equipamentos e demais componentes para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL

15.2

Fornecimento e instalacao do aterramento das estruturas metalicas, incluindo: aterramento do suporte de
cabos, suporte dos paineis, guarda-corpo, eletrodutos, paineis eletricos, portas, janelas, grelhas, tampas
metalicas, suportes e demais estruturas metalicas.

GL

TOTAL ITEM 15 - SISTEMA DE ATERRAMENTO

16

SERVICOS COMPLEMENTARES

16.1

Sistema de Drenagem superficial e profunda, conforme desenho 4512-DC-G3600-P, incluindo: abertura de
valas, fornecimento e assentamento de tubos de drenagem, fornecimento e colocacao de material
filtrante e drenante, compactacao de fundo de vala, mao de obra, ferramentas, equipamentos,
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL

16.2

Fornecimento e espalhamento de brita superficial para a superficie do patio, incluindo: fornecimento,
carga, transporte, descarga, espalhamento, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e
demais materiais necessarios para a perfeita execugao.

GL

16.3

Construcao da Escada de Concreto Armado, incluindo: escavacao, reaterro, lastro de concreto magro,
formas, armaduras, concreto, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
necessarios para a perfeita execucao.

GL

16.4

Construcao do Depdsito para o Tanque Séptico, incluindo: escavacao, reaterro, lastro de concreto magro,
formas, armaduras, concreto, impermeabilizacao, alvenaria, chapisco, emboco, reboco, tubos de
drenagem, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a
perfeita execucao.

GL

16.5

Limpeza final, incluindo lavagem de pisos, esquadrias, calcadas e demais itens conforme especificacao.

GL

1

TOTAL ITEM 16 - SERVICOS COMPLEMENTARES
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ITEM |DESCRICAO | UND | QUANT PRECO TOTAL (RS)

A) SOMATORIA TOTAL (ITEM 1 ao 16)

B) BDI ( % sobre A)

C) TOTAL DA PROPOSTA (A+B)

Notas:
- Nos precos estao incluidos todos os custos, obrigacoes e encargos inerentes ao objeto contratado, ndo podendo ser atribuida a ITAIPU nenhuma despesa adicional, a
qualquer titulo.

- Nos precos foram considerados todos os documentos que integram o edital.

[Valor por extenso:

PROPONENTE: ASSINATURA:

REPRESENTANTE LEGAL:
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ITEM [DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
1 SERVICIOS PRELIMINARES
1.1 Instalaciones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1
1.2 Conexiones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1
1.3 Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1
1.4 Aislamiento de los sectores de trabajo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1
material.
Demolicion y remocion de las canaletas de conectores, conforme proyecto 4519-DC-G6946-E, incluido:
1.5 |mano de obra, herramientas, equipos (martillo rompedor), dispositivos, excavacién de suelo, GL 1
contenedores de escombros, carga y transporte de escombros DMT 7KM.
TOTAL ITEM 1 -SERVICIOS PRELIMINARES
2 MOVIMIENTO DE SUELO
Raspado y limpieza del terreno, tipo mecanizada, con la remocion de la capa superficial de piedra,
2.1 incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remocion del material y deposito en lugar GL 1
indicado por la fiscalizacion.
29 Excavacion y retiro de suelo comdn, tipo mecanizada, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remocion del material y depésito en lugar
) indicado por la fiscalizacion.
2.2.1 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucién de las zapatas. GL 1
2.2.2 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de las vigas de baldrame. GL 1
2.2.3 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de las canaletas de hormigdn. GL 1
2.2.4 Excavaciony retiro de suelo comun para ejecucion de la malla de aterramiento. GL 1
23 Relleno y compactacion de suelo comudn, tipo mecanizada, incluyendo: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y provision de suelo de 12 categoria
) (cuando indicado por la fiscalizacion).
2.3.1 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las zapatas. GL 1
2.3.2 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las vigas de baldrame. GL 1
2.3.3 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las canaletas de hormigdn. GL 1
2.3.4 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de la malla de aterramiento. GL 1

TOTAL ITEM 2 - MOVIMIENTO DE SUELO
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ITEM [DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
3 FUNDACIONES
31 Ejecucion de hormigdn pobre, impermeabilizado, espesor de 8cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para
) la perfecta ejecucion.
3.1.1 Hormigdn pobre para las zapatas. GL 1
3.1.2 Hormigdn pobre para las vigas de baldrame. GL 1
3.1.3 Hormigdn pobre para las canaletas de hormigon. GL 1
32 Encofrado de madera para fundacion, con tablas y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la
’ perfecta ejecucion y fijacion.
3.2.1 Fabricacién y montaje de encofrados de fundacién para las zapatas. GL 1
3.2.2 Desmontaje de encofrados de fundacion para las zapatas. GL 1
3.2.3 Fabricacién y montaje de encofrados de fundacion para las vigas de baldrame. GL 1
3.2.4 Desmontaje de encofrados de fundacion para las vigas de baldrame. GL 1
3.2.5 Fabricacién y montaje de encofrados de fundacién para las canaletas de hormigon. GL 1
3.2.6 Desmontaje de encofrados de fundacion para las canaletas de hormigon. GL 1
3.3 Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
’ para la perfecta ejecucion y fijacion.
3.3.1 Armaduras para las zapatas. GL 1
3.3.2 Armaduras para las vigas de baldrame. GL 1
3.3.3 Armaduras para las canaletas de hormigon. GL 1
3.3.4 Aterramiento de las Armaduras. GL 1
3.4 Hormigoén estructural, dosificado en central, fck variable, suministro, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
) dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
3.4.1 Hormigdn estructural para las zapatas. GL 1
3.4.2 Hormigdn estructural para las vigas de baldrame. GL 1
3.4.3 Hormigdn estructural para las canaletas de hormigén. GL 1
TOTAL ITEM 3 - FUNDACIONES
4 ESTRUCTURAS
41 Encofrados de madera para estructuras, con chapa resinada, tablas y listones, incluido: puntales metalicos, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y
) demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion.
4.1.1 |Fabricacién y montaje de encofrados para los pilares. DAnina 12 da 29 GL 1
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4.1.2 Desmontaje de encofrados para los pilares. GL 1
4.1.3 |Fabricacién y montaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1
4.1.4 Desmontaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1
4.1.5 |Fabricacién y montaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1
4.1.6 Desmontaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1
4.1.7 |Fabricacién y montaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1
4.1.8 Desmontaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1
492 Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
’ para la perfecta ejecucion y fijacion.
4.2.1 Armaduras para los pilares. GL 1
4.2.2 Armaduras para las vigas superiores. GL 1
4.2.3 Armaduras para la losa de cobertura. GL 1
4.2.4 Armaduras para la pared corta fuego. GL 1
43 Hormigoén estructural, dosificado en central, fck variable, suministrado, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
) dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
4.3.1 Hormigdn estructural para los pilares. GL 1
4.3.2 Hormigdn estructural para las vigas superiores. GL 1
4.3.3 Hormigdn estructural para la losa de cobertura. GL 1
4.3.4 Hormigdn estructural para la pared corta fuego. GL 1
Tapa pre fabricada de hormigon armado, tamaio diversos, con adicion de isopor, para el depésito del
4.4 tanque séptico, incluido: is9por, encofrados (fabricacion, montaje y desmontaje), armaduras (corte, GL 1
doblado, montaje), hormigon (lanzado y compactado), mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos
y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
TOTAL ITEM 4 - ESTRUCTURAS
5 PISOS
5.1 Compactacion de suelo mecanicamente, para pisos internos y externos, incluido: mano de obra, GL 1
herramientas, equipos, dispositivos.
Hormigén pobre con aditivo impermeabilizante, para pisos internos y externos, espesor minimo de 5cm,
5.2 lincluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion.
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5.3 Contrapiso en horrr,ﬁgén espesor minima de 10 cm, incluido: mano dle obra, herramientas, equipos, GL 1
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
5.4 Argamasa de regulzjlrizacién, espesor minimo de 4 cm, incluido: manlo de obra, herramientas, equipos, GL 1
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
5.5 Impermeabilizacién de pisos internos, con 3 manos de emulsion asfaltica, incluido: mano de obra, GL 1

herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

Piso ceramico antiacido, de 24x11,6cm, color gris, con junta de argamasa epoxi. Se Incluye la instalacion
5.6 del zocalo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios GL 1
para la perfecta ejecucion.

Piso de hormigon para calzadas, con juntas de isopor a cada 1 metro, espesor minimo de 5cm, y sistema
5.7 impermeabilizante, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1
necesarios para la perfecta ejecucion.

TOTAL iTEM 5 - PISOS

6 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

Mamposteria de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 30cm, incluido:
6.1 |argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, GL 1
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

Mamposteria de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 15cm, incluido:
6.2 |argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, GL 1
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

Salpicado y azotada para paredes internas, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas,

6.3 . . L . : . . .,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL 1

Salpicado y azotada para cielo raso interno, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas,

6.4 . . L . . : . .
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL 1

Revoque para paredes internas, con enduido con masa acrilica, acabado con pintura acrilica color blanca,
6.5 incluido: argamasa, masa acrilica, tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

Revoque para cielorraso interno, con enduido con masa acrilica, incluido: argamasa, masa acrilica, tinta,
6.6 andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion.
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6.7

Revoque para superficies de hormigén a la vista, incluido: cemento, cola, andamios, mano de obra,

. . . . . . . . . GL
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

6.8

Pintura impermeabilizante para pared externa, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano

. : . s . . ) . . GL
de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

6.9

Pintura impermeabilizante para cielorraso externo, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios,
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta GL
ejecucion.

6.10

Pintura ignifuga, diluida en 25% en agua, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

6.11

Pintura en paredes con tinta acrilica, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos,

. . . . : . -, GL
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

6.12

Azulejo de 24x11,6cm, color blanco hielo, junta en color blanco, incluido: azulejo, argamasa de
asentamiento, juntas, espaciadores, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

TOTAL ITEM 6 -CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

COBERTURA

7.1

Sistema de impermeabilizacion de las canaletas y losa de cobertura, incluido: argamasa de regularizacion,
acabados, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL
perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

7.2

Sistema de aislacion térmica de la cobertura, incluido: placas de poliestireno expandido espesor 2cm,
asfalto diluido, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL
perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

7.3

Estructura en madera de ley, para teja auto portante de fibrocemento, inclinacion 1,5%, incluido:
maderamen, clavo, fijadores, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de fijacion detallados en el
proyecto n® 4519-DC-G6949-E.

GL
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Cobertura en teja auto portante, canaleta 49, de fibrocemento, espesor de 8mmm, incluido: tejas,
74 cumbreras, fijadores, rufo de chapa galvanizada #26, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1

demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de fijacion
detallados en proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

TOTAL ITEM 7 - COBERTURA

8 ABERTURAS

Ventanas de hierro, tipo balancin, tamafos variados, incluido: fijacion, recuadros, vidrios, pintura, telas,

8.1 andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion y fijacion, conforme el proyecto n° 4519-DC-15201-E.
Puertas de hierro, tipo abrir, hojas diversas, tamanos diversos, incluido: chapas de hierro, fijacion,

8.2 recuadros, pintura, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1

necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion, conforme el proyecto n° 4519-DC-15200-E.

TOTAL ITEM 8 - ABERTURAS

9 INSTALACIONES SANITARIAS

Provision e Instalacion de la tuberia de agua corriente conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-
15201, incluido: remocion de piedra, excavacion, instalacion de la tuberia(tuberia, valvulas, curvas,

9.1 | codos, empalmes y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento), relleno
y compactacion del terreno, colocacion de piedra limpia y demas servicios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

GL

Provision e Instalacion de la tuberia de efluentes conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201,
incluido: remocion de piedra, excavacion, instalacion de la tuberia (tuberia, caja sifonada, curvas,

9.2 empalmes, tanque de efluentes y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y
funcionamiento), relleno y compactacion del terreno, colocacion de piedra limpia y demas servicios para
la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Provision e Instalacion lavabo aséptico acero inoxidable (SAE 316) 40 cm con accionamiento de codo y
9.3 mesada de acero inoxidable, incluido: lavabo, mesada, soporte, instalacion eléctrica, instalacion sanitaria
y todos los demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Pagina 22 de 28




== Aditivo 1 - ANEXO I
4 . ITAIPU PLANILLA DE PRECIOS

BINACIONAL

Obra: CONSTRUCCION DE LA CASA DE CARGADORES Y BATERIAS 2CCB-1 Y ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGON ARMADO

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ITEM [DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs

Provision e instalacion de lava ojos de emergencia, para fijacion en la pared, con lavabo de acero
inoxidable, atomizador, valvula de accionamiento, placa de empuje, filtro regulador, incluido: soporte,
instalacion sanitaria y todos los demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

9.4 GL 1

Provision e Instalacion del sistema eléctrico de fuerza y control del Sistema de Tratamiento de Efluentes,
incluido: panel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel del tipo Ultrasonico con caracteristicas adecuadas al tipo
de efluente, electroductos, cajas de pasaje, empalmes, curvas, conectores, interconexion con el panel
2COC y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

9.5 GL 1

9.6  Provision del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de efluentes. GL 1

TOTAL ITEM 9 - INSTALACIONES SANITARIAS

10  SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS

Provision e Instalacion del Cuadro de distribucion TN-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribucion, barra de
10.1 |cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificaciones, soportes y demas GL 1
componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

Provision e Instalacion del conector de alimentacion del panel TN-2CCB-1 proveniente del panel QIN-

10.2 4A(incluido la conexion en los paneles). GL !
Provision e Instalacion del Cuadro de distribucion TE-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribucion, barra de

10.3 |cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, soportes y demas GL 1
componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

10.4 |Provision y sustitucion del disyuntor 52.E7 del panel QIE-4A. GL 1

10.5 Provision e Instalacion del conector de alimentacion del panel TE-2CCB-1 proveniente del panel QIE-4A GL 1

(incluido la conexidn en los paneles).

Provision e Instalacion del Cuadro de Iluminacion de Emergencia IEM-2CCB-1, incluido: Cuadro de
10.6 |distribucion, barra de cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, GL 1
soportes y demas componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

Provision e Instalacion del conector de alimentacion del panel IEM-2CCB-1 proveniente de los paneles QDS-

10.7 1y QDS-2(incluido la conexion en los paneles).

Pagina 23 de 28




A& . ITAIPU

BINACIONAL

Aditivo 1 - ANEXO Ill
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: CONSTRUCCION DE LA CASA DE CARGADORES Y BATERIAS 2CCB-1 Y ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGON ARMADO

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ITEM [DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
Provision e Instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalme,
10.8 |abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6944-E, 6456- GL 1
DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
10.9 Provision e Instalacion de los conectores de los circuitos de iluminacion, tomas y fuerzas (alimentacion de GL 1
) otros paneles) conforme disefos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Provision e Instalacion del Conjunto de Luminarias de sobreponer fluorescentes tubular 2x32W hermética
10.10 . . . . . . GL 1
(luminaria, reactor, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: VS-860 intral o similar.
10.11 Conjunto de Luminarias para lampara fluorescente 65W, la prueba de explosion, base E-27, de sobreponer GL 1
) (luminaria, ldmparas y accesorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX o similar.
Conjunto de Luminarias para lampara incandescente 100W, a prueba de explosién, base E-27, de
10.12 . . . . . GL 1
sobreponer (luminaria, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE80O o similar.
10.13 Provision e Instalacion del conjunto de tomas de corriente e interruptores, conforme disefos 6456-DC- GL 1
) G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Provision e Instalacion de un reflector en cada pared externa, incluido: reflectores, electroductos, cajas
10.14 de pasaje, condulete, empalmes, interruptor, conectores y demas accesorios para la perfecta instalacion GL 1
y funcionamiento.
TOTAL ITEM 10 - SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS
11 SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA
1.1 Provision e Instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, GL 1
) abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6948-E.
11.2  Provision e Instalacion de los conectores de telefonia entre a CDT-12 y los puntos de telefonia. GL 1
1.3 Provision e Instalacion de Antena de TMR, incluido: electroductos, cajas de pasaje, tomadas de dados, GL 1
"~ conectores, conectores, empalmes y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
TOTAL ITEM 11 - SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA
12 MISCELANEAS METALICAS
Provision e Instalacion de las estructuras metalicas de la canaleta de conectores conforme disefio 6452-DC-
12.1 15201E, 6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluido: Soporte de conectores, soporte de GL 1
) paneles, tapas metalicas, eletrocanelatas, bandeja de conectores, accesorios y demas materiales y
servicios. Pagina 24 de 28
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12.2

Provision e Instalacion de los electroductos rigidos conforme disefios 6456-DC-G6945, incluido:
Electroductos, cajas de pasaje, cajas de hormigon, soportes, empalme, curvas, conduletes, unidades
selladoras, buje de acabado, arandelas, tornillos y demas accesorios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

GL 1

12.3

Provision e Instalacion de las cajas seccionadoras CHB-3 y CHB-4, incluido: cajas a prueba de explosion,
seccionadora, porta fusibles, bornes, electroductos, unidades selladoras, empalmes, buje de acabado, GL 1
arandelas y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

12.4

Provision e Instalacion de electroductos para el panel TAA-2CCB-1, electroductos, cajas de pasaje, cajas
de hormigon, soportes, empalmes, curvas, conduletes, unidades selladoras, buje de acabado, arandelas, GL 1
tornillos y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

12.5

Provision e Instalacion de estructuras metalicas para la escalera de hormigén, incluido: guarda cuerpo,

. . . o . ., GL 1
anclajes, tornillos, arandelas y demas compontes y servicio para la perfecta instalacion.

TOTAL iTEM 12 - MISCELANEAS METALICAS

13

SISTEMA DE DETECCION Y COMBATE A INCENDIO

13.1

Provision e instalacion de la Central de alarmas SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier
Honeywell o similar), incluido: cuadro, placas, baterias, contactores, conectores, configuracion y demas GL 1
componentes servicios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

13.2

Provision e instalacion de electroductos rigidos (conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes,
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios y servicios para la perfecta instalacion y GL 1
funcionamiento, conforme disefo 6456-DC-G6948-E.

13.3

Provision e instalacion de los conectores de control, instrumentacion y alimentacion, incluyendo: los
conectores de interconexion entre la central y los sensores/instrumentos, sistema de extraccion, aire
acondicionado y sistema de control de la SEMD, terminales, conectores, enmiendas y demas componentes
y servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL 1

13.4

Provision e instalacion de sefalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell
o similar.

13.5

Provision e instalacion de Accionadores Manuales (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell o similar),
incluyendo: accionadores, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y servicios GL 1
necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
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Provision e instalacion de Detectores de calor y humo (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell o
13.6 |similar), incluyendo: sensor, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y
servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Provision e instalacion de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell o
13.7 |similar), incluyendo: accionadores, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y
servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

Provision e instalacion de Detectores de Hidrogeno con modulo de integracion a la central (Ref.
Comercial: Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integracion: FMM-1 de Notifier o
similar), incluyendo: sensor, modulo de integracion, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y
demas componentes y servicio necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

13.8

GL

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro portatil, con carga de polvo quimico seco de
13.9 | 6kg, incluido soportes, identificacion, sefalizacion, tornillo, anclajes y demas componentes y servicios
para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro portatil, con carga de gas carbonico de 6kg,
13.10 |incluyendo soportes, identificacion, sefalizacion, tornillos, anclajes y demas componentes y servicios para
la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro montado sobre carro de ruedas de goma, con
13.11 |carga de gas carbonico de 25kg, incluyendo soportes, identificacion, sefalizacion, tornillo, anclajes y
demas componentes y servicios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

TOTAL ITEM 13 - SISTEMA DE DETENCION Y COMBATE A INCENDIO

14  SISTEMA DE EXTRACCION

Provision e instalacion del Panel de extraccion TEX-2CCB-1, incluido: Cuadro, barra de cobre, disyuntores,

14.1 |contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, soportes y demas componentes y servicios para GL 1
perfecta instalacion y funcionamiento.
Provision e instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes,

14.2 |abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6944-E, 6456- GL 1

DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
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Provision e instalacion de los cables de los circuitos de fuerza, control e instrumentacion conforme
disenos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluido: cabos,
conectores, terminales, enmiendas y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

14.3 GL 1

Provision e instalacion de los conjuntos de extractores, incluido: exaustores axiales, rejillas metalicas en
14.4 el extractor, soportes, pernos de anclaje, rejillas metalicas con filtros en las paredes, estructuras GL 1
metalicas y demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.

TOTAL ITEM 14 - SISTEMA DE EXTRACCION

15 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Provision e instalacion de la malla de aterramiento, incluido: conectores de cobre desnudo, soldadura

L . . . . . . . GL 1
exotérmica, herramientas, equipos y demas componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

15.1

Provision e instalacion de aterramiento de las estructuras metalicas, incluido: aterramiento de soporte de
15.2 | conectores, soporte de los paneles, guarda cuerpo, electroductos, paneles eléctricos, puertas, ventanas, GL 1
rejillas, tapas metalicas, soportes y demas estructuras metalicas.

TOTAL ITEM 15 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

16 |SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Sistema de Drenaje superficial y profundo, conforme disefio 4512-DC-G3600-P, incluido: abertura de
zanjas, provision y asentamiento de tubos de drenaje, provision y colocacion de material filtrante y
drenante, compactacion de fondo de zanja, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

16.1 GL 1

Provision y esparcimiento de piedra superficial para la superficie del patio, incluido: provision, carga,
16.2 |transporte, descarga, esparcimiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas GL 1
materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

Construccion de la Escalera de Hormigon Armado, incluido: excavacion, relleno, hormigon pobre,
16.3 | encofrados, armaduras, hormigdn, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1
necesarios para la perfecta ejecucion.

Construccion del Depésito para el Tanque Séptico, incluido: excavacion, relleno, lastre de hormigon
pobre, encofrados, armaduras, hormigon, impermeabilizacion, mamposteria, salpicado, revoque, tubos de

. . . . o . : . GL 1
drenaje, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la

16.4
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16.5 |Limpieza final, incluido lavado de pisos, aberturas, calzadas y demas items conforme especificacion. GL 1

TOTAL ITEM 16 -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A) SUMATORIA TOTAL (ITEM 1 al 16)

B) BGI ( % sobre A)

C) TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)

Notas:
- En los precios estan incluidos todos los costos, obligaciones y encargos inherentes al objeto contratado, no pudiendo ser atribuida a ITAIPU ningln gasto adicional, a
cualquier titulo.

- En los precios fueron considerados todos los documentos que integran el edital.

Valor por extenso:

OFERENTE: SELLO/FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL:
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