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CONCORRENCIA BINACIONAL EF 0396-16
LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 0396-16

ADITAMENTO 4

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PROTECAO
ANTICORROSIVA E CARPINTARIA (UPAC),
COM AREA TOTAL APROXIMADA A
CONSTRUIR DE 1.966M’, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, NA
USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

I) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.1 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC) da
Concorréncia Binacional EF 0396-16, a ITAIPU
responde perguntas realizadas por interessada
nesta licitacao:

PERGUNTA 1

“0O edital determina que a proposta comercial
seja apresentada na forma do Anexo IV, com
valores totais para os itens la relacionados. Em
questionamento anterior solicitamos as planilhas
orcamentarias detalhadas, o que foi negado. Mas
consta do Anexo IX que para cada item constante
da planilha Anexo IV devem ser apresentadas
duas planilhas auxiliares, 1 (BDI) e 2 (composicao
de custos unitarios). Procede esta exigéncia de
apresentacdao de CPU sem que o érgao divulgue
as composicoes utilizadas no seu orcamento?”

RESPOSTA
O Caderno de Bases e Condicoes da licitacao
atende integralmente a Norma Geral de Licitacao
da ITAPU.

PERGUNTA 2

“Como se trata de contratacao de projetos e
obras, obviamente apo6s a conclusao dos projetos
€ que se tera a relacao e quantidade exata dos
itens, o que no minimo alterara profundamente
estas composicoes, estimadas nesta etapa. Em
caso de confirmacao de exigéncia da planilha
auxiliar 2 (CPU) pedimos que a mesma seja
disponibilizada aos interessados.”

RESPOSTA
Informacao nao disponivel.

PERGUNTA 3
“Referente ao sistema de esgotamento sanitario,

ADITIVO 4

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE PROTECCION
ANTICORROSIVA Y CARPINTERIA (UPAC), CON
AREA TOTAL APROXIMADA A CONSTRUIR DE
1.966M°, CON SUMINISTRO DE EQUIPOS, EN LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Publica Binacional
EF 0396-16, la ITAIPU responde preguntas
realizadas por interesada en esta licitacion:

PREGUNTA 1

El PBC determina que la oferta comercial sea
presentada en la forma del Anexo IV, con
valores totales para los items alli relacionados.
En consulta anterior habiamos solicitado las
planillas presupuestarias detalladas, lo que fue
denegado. Pero consta en el Anexo IX que para
cada item constante en la planilla Anexo IV
deben ser presentadas dos planillas auxiliares, 1
(BDIl) y 2 (composicion de costos unitarios). Es
procedente esta exigencia de presentacion de
CPU sin que el organo divulgue las
composiciones utilizadas en su presupuesto?

RESPUESTA

El Pliego de Bases y Condiciones de la licitacion
atiende integralmente la Norma General de
Licitacion de la ITAPU.

PREGUNTA 2

Como se trata de contratacion de proyectos y
obras, obviamente que luego de la conclusion de
los proyectos se tendra la relaciéon y cantidad
exacta de los items, lo que como minimo
alterara sustancialmente estas composiciones
estimadas en esta etapa. En caso de confirmar
la exigencia de la planilla auxiliar 2 (CPU)
pedimos que la misma sea puesta a disposicion
de los interesados.

RESPUESTA

Informacion no disponible.

PREGUNTA 3
Referente al sistema de desagiie sanitario, debe

Concorréncia Binacional EF 0396-16 - Construcao da UPAC
Licitacion PUblica Binacional EF 0396-16 - Construccion de la UPAC



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Aditamento 4

Aditivo 4

deve ser previsto um sistema para lavagem do
piso da area, contemplando no minimo um filtro
para retencao de solidos e modulo separador e
retentor de 6leo, antes do lancamento a rede de
esgoto da ETE. E exigido um local especifico
para serem locados? Podem ser instalados no
tempo ou devem ser cobertos?”

RESPOSTA

O sistema de tratamento preliminar de efluente
com filtro para retencao de soélidos e moddulo
separador e retentor de o6leo deve ser instalado
em area externa a edificacdo, preferencialmente
a face Oeste, para interligacdo ao sumidouro e a
futura rede de esgoto da Estacao de Tratamento
de Efluentes. O sistema devera ser,
preferencialmente, subterraneo, expondo na
superficie apenas as tampas para limpeza e
operacao/manutencao. Deve ser projetado de
forma a impedir a entrada de aguas pluviais,
permitir facil acesso para manutencdo e em
harmonia com o projeto de paisagismo.

PERGUNTA 4

“No capitulo 04 - Item 05 descreve que serao
feitas fossas sépticas para atender os
funcionarios da UPAC, e deve ser projetado uma
rede coletora para futura interligacdo a ETE.
Assim entendemos que essa rede nao devera ser
executada, sendo de reponsabilidade da
CONTRATANTE sua futura implantacao, nosso
entendimento esta correto?”

RESPOSTA

Conforme consta no Capitulo 03, Item 5, “Devera
ser projetada e executada uma rede coletora a
jusante ao Sumidouro para futura interligacao a
rede da ETE”. A rede coletora de esgoto tera
uma extensao de aproximadamente 20m e deve
ser executada de forma que o ponto de
interligacdo a rede principal da ETE esteja nos
limites externos da pavimentacao da estrada de
acesso e do canal de drenagem pluvial (ver 3230-
DE-15221-P) da UPAC, evitando futuros cortes na
pista para a execucao da rede coletora.

PERGUNTA 5

“Nos itens de fornecimentos de equipamentos e
materiais do sistema de exaustao e ventilacao,
solicita o fornecimento de um conjunto de
exaustores eolicos, esses sdo apenas exaustores
movidos pela forca dos ventos a fim de ajudar a
eliminar o calor no ambiente?”

ser previsto un sistema para lavado del piso del
area, contemplando en lo minimo un filtro para
retencion de solidos y modulo separador vy
retencion de aceite, antes del lanzamiento de
red de desaglie de la ETE. Es exigido un lugar
especifico para ser localizado? Pueden ser
instalados en el momento o deben ser cubiertos.

RESPUESTA

El sistema de tratamiento preliminar de
efluentes con filtro para retencion de soélidos y
modulo separador y de retencién de aceite debe
ser instalado en area externa a la edificacion,
preferencialmente en la cara Oeste, para la
interconexion al sumidero y a la futura red de
desagiie de la Estacion de Tratamiento de
Efluentes. El sistema debera ser,
preferencialmente, subterraneo, expuesto en la
superficie apenas en las tapas para limpieza y
operacion/mantenimiento. Debe ser proyectado
de forma a impedir la entrada de aguas
pluviales, permitir  facil acceso para
mantenimiento y en armonia con el proyecto de
paisajismo.

PREGUNTA 4

En el capitulo 04 - item 05, describe que seran
realizadas camaras sépticas para atender a los
funcionarios de la UPAC, y debe ser proyectado
una red colectora para futura interconexion a la
ETE. Asi entendemos que esa red no debera ser
ejecutada, siendo responsabilidad del
CONTRATISTA su futura implantacion, nuestro
entendimiento esta correcto?

RESPUESTA

Conforme consta en el Capitulo 03, item 5,
“Debera ser proyectada y ejecutada una red
colectora aguas abajo del Sumidero para futura
interconexién a la red de la ETE”. La red
colectora de efluentes tendra una extension de
aproximadamente 20m y debe ser ejecutada de
forma que el punto de interconexion a la red
principal de la ETE este en los limites externos y
del canal de drenaje pluvial (ver 3230-DE-
15221-P) de la UPAC, evitando futuros cortes en
la pista para la ejecucion de la red colectora.

PREGUNTA 5

En los items de provision de equipos Yy
materiales del sistema de extraccion vy
ventilacién, solicita la provision de un conjunto
de extractores eolicos, esos son los extractores
movidos por la fuerza del viento a fin de ayudar
a eliminar el calor en el ambiente?
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Entendimento correto.

PERGUNTA 6

“No capitulo 8 - item 4.7 - Interligacdo optica,
tem a seguinte afirmativa “Para comunicacao
entre a Unidade de recuperacao anti-corrosiva e
a sala de comunicacdes 60Hz na casa de forca ELl.
135,00 (...) O cabo deve ser lancado pela casa de
forca e barragem principal até a caixa
subterranea ADT-2, na El. 144,00”. Referente a
esse item temos os seguintes questionamentos:
(@) Qual é a extensao desse trecho?

(b) Ja é existente a interligacdo da casa de
forca até a barragem principal e até a caixa
subterranea ADT-2? Se sim, podera ser utilizada
essa tubulacao?

(c) Caso nado exista, como que devera ser essa
interligacao, é inteira subterranea até a caixa
ADT-2 El. 144,00, inclusive dentro da casa de
forca e barragem principal?”

RESPOSTA

a) O lance completo de cabo oOptico, com
origem na Sala de comunicacées 60Hz, na
Casa de Forca EL.135,80, e destino a UPAC é
de aproximadamente 1.200 metros;

b) A infraestrutura para interligacao da Casa de
Forca com a Barragem Principal € existente.
O cabo optico pode ser lancado através dos
leitos de cabos existentes nas galerias, até o
trecho de saida da Barragem situado no bloco
“12”. Deve ser prevista na proposta a
montagem de linha de eletroduto adicional
de 2”, com instalacao aparente, para
conexao do trecho de saida da Barragem, no
bloco “I12”, até o ADT-2, na EL.144,00, numa
extensao aproximada de 150 metros;

c) Ressaltamos que 0s detalhes de
encaminhamento do cabo, comprimento
exato dos lances e montagem de
infraestrutura deverao ser estudados e
definidos na etapa de projeto executivo, a
ser desenvolvido pela Contratada como parte
integrante do escopo de fornecimento.

PERGUNTA 7

“No capitulo 8 - item 4.7, informa que “Para
acesso a El. 165,00 (...) deve ser projetado uma
linha de eletroduto de ferro galvanizado (...)
esse eletroduto podera ser instalado de forma
aparente fixado na barragem (...) A extensao
total deste trecho é de aproximadamente 100

Interpretacion correcta.

PREGUNTA 6
En el capitulo 8 - item 4.7 - Interconexion
optica, tiene la siguiente afirmacién “Para
comunicacion entre la Unidad de recuperacion
anti-corrosiva y la sala de comunicacion 60Hz en
la casa de fuerza ELl. 135,00 (...) El cable debe
ser lanzado por la casa de fuerza y presa
principal, hasta la caja subterranea ADT-2, en la
El. 144,00” referente a ese item tenemos los
siguientes cuestionamientos:

(a) Cual es la extension de este trecho?

(b) Ya existe la interconexion de la casa de
fuerza hasta la presa principal y hasta la caja
subterranea ADT-2? Si es asi, podra ser utilizada
esa tuberia?

(c) En caso no exista, como es que debera ser
esa interconexion, es entera subterranea hasta
la caja ADT-2 ELl. 144.00, inclusive dentro de la
casa de fuerza y presa principal?

RESPUESTA

a) El lanzamiento completo de cable optico,
con origen en la Sala de comunicaciones
60Hz, en la Casa de Fuerza El. 135,80, y
destino a la UPAC es de aproximadamente
1.200 metros;

b) La infraestructura para interconexion de la
Casa de Fuerza con la Presa Principal es
existente. El cable optico puede ser lanzado
a través de los lechos de cabos existentes en
las galerias, hasta el trecho de salida de la
Presa situado en el bloque “I2”. Debe ser
prevista en la propuesta de montaje de
linea de electroducto adicional de 2”, con
instalacion aparente, para conexion del
trecho de salida, de la Presa , en el bloque
“I2”, hasta el ADT-2, en la EL.144,00, en una
extension aproximada de 150 metros;

c) Resaltamos que los detalles de
encaminamiento del cable, longitud exacta
de los lanzamientos y montaje de
infraestructura deberan ser estudiados vy
definidos en la etapa del proyecto
ejecutivo, a ser desarrollado por el
Contratista como parte integrante del
alcance de provision.

PREGUNTA 7

En el capitulo 8 - item 4.7, informa que “Para
acceso a la ELl. 165,00 (...) debe ser proyectado
una linea de electroducto de hierro galvanizado
(...) ese electroducto podra ser instalada de
forma aparente fijado en la presa (...) La
extension total de este trecho es de
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metros.” Esse trecho de 100m fixado de forma
aparente na barragem, refere-se a ligacao da
caixa subterranea ADT-2 na El. 144,00 até a El.
165,00, esta correto nosso entendimento?”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 8

No mesmo item 4.7 do capitulo 08, referente a
interligacdo optica “Na El. 165,0 o eletroduto
deve ser conectado na caixa subterranea que da
acesso a linha de dutos subterraneos conforme
descrito no item 4.9. A distancia completa a ser
percorrida pelo cabo é de aproximadamente
1200m.” No item 4.9 “A rede de acesso externo
deve ser projetada com dutos subterraneos (...)
os dutos serao interligados na rede da ITAIPU
através da caixa de acesso existente em frente
ao prédio da Hidrologia.” Entendemos que a
partir do eletroduto de ferro galvanizado fixado
na barragem, sera executado uma linha de dutos
subterraneos até a caixa da hidrologia e da caixa
da hidrologia até a UPAC totalizando ~1.200m,
nosso entendimento esta correto?

RESPOSTA

Os 1.200 metros indicados correspondem ao
lance total de cabo o6ptico, desde a sala de
comunicacdes 60Hz na Casa de Forca (EL.135,80)
até a UPAC. O eletroduto de ferro galvanizado a
ser montado deve conectar a saida da Barragem
(Bloco 12) até a caixa subterranea do ADT-2
(Cx.3), situada na EL.144,00, numa extensao
aproximada de 150 metros. Em complemento,
também deve ser montado eletroduto de ferro
galvanizado entre o ADT-2 e a caixa subterranea
existente na EL.165,00, conforme esquema
indicado no CORTE C’-C’ do desenho 6007-DC-
001001-P, numa extensao aproximada de 100
metros. A partir da caixa subterranea existente
situada na EL.165,00 deve ser construida nova
linha de dutos subterraneos de 3” tipo PEAD até
a entrada da UPAC, numa extensao aproximada
de 300 metros.

PERGUNTA 9

Conforme capitulo 9 - Item 4.2, para a
comunicacao e CFTV da UPAC devera ser lancado
um cabo optico que sera interligado a ESAI na
casa de forca El. 141,00. Nesse item descreve
que “o cabo deve ser lancado pela casa de forca
e barragem até a caixa subterranea ADT-2, onde

aproximadamente 100 metros.” Ese trecho de
100m fijado de forma aparente en la presa, se
refiere a la conexion de la caja subterranea
ADT-2 en la El. 144,00 hasta la El. 165,00 esta
correcto nuestro entendimiento?

RESPUESTA
Interpretacion correcta.

PREGUNTA 8

En el mismo item 4.7 del capitulo 08, referente
a la interconexion optica “En la EL. 165,0 el
electroducto debe ser conectado en la caja
subterranea que da acceso a la linea de ductos
subterraneos conforme descrito en el item 4.9.
La distancia completa a ser recorrida por el
cable es de aproximadamente 1200m.” en el
item 4.9 “La red de acceso externo debe ser
proyectada con ductos subterraneos (...) los
ductos seran interconectados en la red de
ITAIPU a través de la caja de acceso existente
en frente al predio de Hidrologia.” Entendemos
que a partir del electroducto de hierro
galvanizado fijado en la presa, sera ejecutado
una linea de ductos subterraneos hasta la caja
de hidrologia y la caja de hidrologia hasta la
UPAC totalizando ~1.200m, nuestro
entendimiento esta correcto?

RESPUESTA

Los 1.200 metros indicados corresponden al
lanzamiento total de cable optico, desde la sala
de comunicaciones 60Hz en la Casa de Fuerza
(El. 135.80) hasta la UPAC. El electroducto de
hierro galvanizado a ser montado debe conectar
la salida de la Presa (Bloque 12) hasta la caja
subterranea del ADT-2 (Cx.3), situada en la EL.
144,00, en una extension aproximada de 150
metros. En complemento, también debe ser
montado electroducto de hierro galvanizado
entre el ADT-2 y la caja subterranea existente
en la EL.165,00, conforme esquema indicado en
el CORTE C’-C’ del disefo 6007-DC-001001-P, en
una extension aproximada de 100 metros. A
partir de la caja subterranea existente situada
en la EL.165,00 debe ser construida nueva linea
de ductos subterraneos de 3” tipo PEAD hasta la
entrada de la UPAC, en wuna extension
aproximada de 300 metros.

PREGUNTA 9

Conforme capitulo 9 - item 4.2, para la
comunicacion y CFTV de la UPAC debera ser
lanzando un cable o6ptico que sera
interconectado al ESAI en la casa de fuerza ELl.
141,00. En este item describe que 2 el cable
debe ser lanzado por la casa de fuerza y presa
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entrara na linha de dutos subterraneos da EL.
165,00 (...) distancia completa é
aproximadamente 1.800m.” Gostariamos de
confirmar que é existente a interligacao da casa
de forca da ESAl na EL.141,00 até a caixa
subterranea ADT-2. E que a rede existente nao é
a mesma rede do item 4.7 - Cap. 08, ja que no
capitulo 8 a casa de forca esta na El. 135,00, mas
chegam a mesma caixa ADT-2.

RESPOSTA

A estrutura denominada “Casa de Forca”
compreende um conjunto de galerias e salas de
equipamentos associados ao processo de geracao
de energia da usina. Para o sistema de
telecomunicacoes o ponto de destino do cabo
optico € a Sala de comunicacdes 60Hz situada na
Casa de Forca na galeria da El. 135,80. Para o
sistema ESAI o ponto de destino do cabo optico é
a Sala do ESAI (CCP) situada na Casa de Forca na
galeria da El. 141,00. A infraestrutura para
interligacao da Casa de Forca com a Barragem
Principal é existente, tanto para o ESAIl quanto
para telecomunicacées. O cabo optico pode ser
lancado através dos leitos de cabos existentes
nas galerias, até o trecho de saida da Barragem
situado no bloco “127, similar ao
encaminhamento descrito para o sistema de
telecomunicacdes. A partir deste trecho o cabo
optico do ESAIl deve compartilhar a infraestrutura
de eletrodutos inclusa no escopo do sistema de
telecomunicacoes, incluindo os eletrodutos
aparentes para interligacao ao ADT-2 e os dutos
subterraneos na EL.165,00.

PERGUNTA 10

“No projeto basico, as sala de exautores,
compressores e subestacao nao tem divisao entre
as mesmas, nem parede com dimensionamento
especial para a area dos trafos, gostariamos de
confirmar se existe a necessidade de ser
dimensionada alguma especificidades para essa
area?”

RESPOSTA

Os transformadores serdo do tipo seco, deverao
ser instalados internos a gabinetes metalicos IP-
23 conforme Especificacdo Técnica Capitulo 10
item A.2.8. Especificidades dependem das
solucoes adotadas no projeto executivo e seu
impacto no atendimento das normas e NR-10.

hasta la caja subterranea ADT-2, donde entrara
en la linea de ductos subterraneos de la EL
165,00 (--.) distancia completa es
aproximadamente 1.800m.” Nos gustaria
confirmar que si existente la interconexion de
la casa de fuerza del ESAI en la ELl. 141,00 hasta
la caja subterranea ADT-2. Y que la red
existente no es la misma red del item 4.7 - Cap.
08, ya que en el capitulo 8 la casa de fuerza
esta en la El. 135,00, pero llegan a la misma
caja ADT-2.

RESPUESTA

La estructura denominada “Casa de Fuerza”
comprende un conjunto de galerias y salas de
equipos asociados al proceso de generacion de
energia de la usina. Para el sistema de
telecomunicaciones el punto de destino del
cable optico es la Sala de comunicaciones 60Hz
situada en la Casa de Fuerza en la galeria de la
El. 135,80. Para el sistema ESAIl el punto de
destino del cable dptico es la Sala del ESAI (CCP)
situada en la Casa de Fuerza en la galeria de la
El. 141,00. La infraestructura para la
interconexion de la Casa de Fuerza con la Presa
Principal es existente, tanto para el ESAl como
para telecomunicaciones. El cable optico puede
ser lanzado a través de los lechos de cables
existentes. El cable optico puede lanzado a
través de los lechos de salida de la Presa situado
en bloque “12”, similar al trayecto descripto
para el sistema de telecomunicaciones. A partir
de este trecho el cable optico del ESAI debe
compartir la infraestructura de electroductos
incluida en el alcance del sistema de
telecomunicaciones, incluyendo los
electroductos aparentes para interconexion al
ADT-2 y los ductos subterraneos en la EL.165,00.

PREGUNTA 10

En el proyecto basico, las salas de extractores,
compresores y subestacion no tienen division
entre las  mismas, ni paredes con
dimensionamiento especial para el area de los
transformadores, nos gustaria confirmar si
existe necesidad de ser dimensionada alguna
especificidades para esa area?

RESPUESTA

Los transformadores seran del tipo seco,
deberan ser instalados internos a gabinetes
metalicos IP-23 conforme Especificacion Técnica
Capitulo 10 item A.2.8. Especificidades
dependen de las soluciones adoptadas en el
proyecto ejecutivo y su impacto en el
atendimiento de las normas y NR-10.
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PERGUNTA 11
A ligacao entre a UPAC e CD-01, devera ser feita
por eletrodutos subterraneos?

RESPOSTA

Entendimento correto. Alimentacdo elétrica em
13,8 kV, assim como os sistemas de
telecomunicacoes, protecao e controle deverao
ser lancados em eletrodutos.

PERGUNTA 12

“Referente ao sistema de combate a incéndio, a
ITAIPU exige sistema diferenciado de combate a
incéndio ou devemos seguir o basico para um
barracao industrial (alarmes, iluminacao de
emergéncia, extintores e hidrantes)?”

RESPOSTA

Nao ha necessidade de um sistema especial,
deve-se seguir basico para um barracao
industrial, conforme a especificacao técnica.

PERGUNTA 13

“Para a cabine de pintura/estufa nao contempla
no escopo de fornecimento da CONTRATADA,
nenhum equipamento ou maquinas para pintura,
apenas contempla o fornecimento do sistema de
exaustao, pois nao consta informacoes referente
a essa area nos anexos fornecidos (especificacoes
técnicas e planilha de orcamento). Esta correto
nosso entendimento?”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 14

“Na sala de Preparo de tintas, no orcamento e
especificacdo técnica, consta o fornecimento do
sistema de lavagem de pistolas, nao informando
nenhum equipamento de pintura ou preparo das
tintas, esses equipamentos serao de
responsabilidade da CONTRATANTE?”

RESPOSTA
Os itens citados nao estao no escopo do
fornecimento, nao deverao ser ofertados.

PERGUNTA 15

“No projeto basico 3230-DE-15202-P, esta
apresentado diversos moveis (M1, M2, M3, ...),
porém esses itens nao consta na planilha de
fornecimento, logo esses itens nao serao
fornecidos pela CONRATADA, correto?”

PREGUNTA 11
La interconexion entre la UPAC y CD-01, debera
ser realizada por electroductos subterraneos?

RESPUESTA

Interpretacion correcta. Alimentacion eléctrica
en 13,8 kV, asi como los sistemas de
telecomunicaciones, proteccion 'y control
deberan ser lanzados en electroductos.

PREGUNTA 12

Referente al sistema de prevencion de incendio,
la ITAIPU exige sistema diferenciado de
prevencion de incendio o debemos seguir lo
basico para un galpon industrial (alarmas,
iluminacion de emergencia, extintores e
hidrantes)?

RESPUESTA

No hay necesidad de un sistema especial, se
debe seguir lo basico para un galpon industrial,
conforme la especificacion técnica.

PREGUNTA 13

Para la cabina de pintura/estufa no contempla
en el alcance de provision del CONTRATISTA,
ninglin equipo o maquinas para pintura, solo
contempla la provision del sistema de
extraccion, pues no consta informaciones
referente a esa area en los anexos suministrados
(especificaciones técnicas y planilla de
presupuesto). Esta correcto nuestro
entendimiento?

RESPUESTA
Interpretacion correcta.

PREGUNTA 14

En la sala de Preparacion de pinturas, en el
presupuesto y especificacion técnica, consta la
provision de sistema de lavado de pistolas o
preparacion de las pinturas, esos equipos seran
de responsabilidad del CONTRATISTA?

RESPUESTA
Los items citados no estan en el alcance de la
provision, no deberan ser ofertados.

PREGUNTA 15

En el proyecto basico 3230-DE-15202-P, estan
presentados diversos mobiliarios (M1, M2,
M3,...), sin embargo estos items no constan en
la planilla de provisidn, o sea estos items no
seran proveidos por el CONTRATISTA, correcto?
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Entendimento correto.

PERGUNTA 16

“No local da obra, existem duas bases de
concreto com postes que aparentam nao estar na
area da construcao do prédio, mesmo assim essas
estruturas também deverao ser demolidas?”

RESPOSTA

Sim, estas deverao ser demolidas, como também,
as bases enterradas existentes no local,
conforme a nota no item 2.6 da Secao Il, das
Especificacbes Técnicas. As fotos do Anexo |
ilustram as interferéncias existentes no local.

PERGUNTA 17

“Para a Proposta Comercial, os documentos que
devem ser apresentados sao a Proposta
Comercial formulada pela empresa, Indicacao de
Representante caso tenha e o Anexo IV - Planilha
de Orcamento?”

RESPOSTA
O documento requerido é somente a Proposta
Comercial.

PERGUNTA 18

“Para a Documentacao de Habilitacao, devemos
apresentar os documentos relacionados no
Anexo Il - Documentacao para Habilitacao?”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 19

“Os bota-foras indicados no Anexo Il e
especificacdes técnicas nao tem custo de
despejo, sendo apenas considerado o custo pela
CONTRATADA para o transporte dos residuos?”

RESPOSTA
Os bota-fora indicados sao de propriedade da
ITAIPU, portanto, sem custo.

PERGUNTA 20

“A ponte rolante devera ser de trilhos metalicos
fixados sobre consoles de concreto, ou devera
ser de trilhos metalicos fixados sobre vigas de
concreto?”

Interpretacion correcta.

PREGUNTA 16

En el local de la obra, existen dos bases de
hormigén como postes que aparentan no estar
en el area de la construccion del predio, aun asi
esas estructuras también deberan ser
demolidas?

RESPUESTA

Si, estas deberan ser demolidas, como también,
las bases enterradas existentes en el local,
conforme nota en el item 2.6 de la Seccion I,
de las Especificaciones Técnicas. Las fotos del
Anexo | ilustran las interferencias existentes en
el local.

PREGUNTA 17

Para la Propuesta Comercial, los documentos
que deben ser presentados son la Propuesta
Comercial formulada por empresa, Indicacion de
Representante en caso tenga y el Anexo IV -
Planilla de Presupuesto?

RESPUESTA
El documento requerido es solamente la Oferta
Comercial.

PREGUNTA 18
Para la Documentacion de Habilitacion,
debemos presentar los documentos relacionados
en el Anexo Il - Documentacion para
Habilitacion?

RESPUESTA
Interpretacion correcta.

PREGUNTA 19

Los botaderos indicados en el Anexo Il y
especificaciones técnicas no tienen costo de
despeje, siendo solo considerado el costo por el
CONTRATISTA para el transporte de los residuos?

RESPUESTA
Los botaderos indicados son de propiedad de
ITAIPU, por tanto, sin costo.

PREGUNTA 20

El puente gria debera ser de rieles metalicos
fijados sobre consolas de hormigoén, o debera ser
de rieles metalicos fijados sobre vigas de
hormigoén?
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RESPOSTA

Conforme mostra o desenho 3230-DE-15204-P
(ilustragcdes 1 - Estrutura Pré-moldado e 9 - Vista
interna - Ponte rolante) e desenho 3230-DE-
15205-P (cortes A-A’ e B-B’), os trilhos metalicos
das pontes rolantes deverao ser fixados sobre
vigas pré-moldadas de concreto apoiadas em
consolos de pilares pré-moldados.

PERGUNTA 21

“Referente a pavimentacao, as vias de acesso
deverdao ser de revestimento asfaltico e os
estacionamentos de pavimentos intertravados de
concreto, esta correto o nosso entendimento?”

RESPOSTA

Sim, o entendimento esta correto, conforme
consta no Capitulo 02, Item 4.2 e Item 6. Apenas
as areas de estacionamento mostradas no
desenho 3230-DE-15202-P serao em pavimento
intertravado de concreto. Os acessos e estrada
interligando a UPAC ao sistema viario existente
serdao em pavimento flexivel, conforme 3230-DE-
15200-P.

PERGUNTA 22

“As 03 portas da cabine de pintura/estufa
deverao ser de Enrolar de PVC com acionamento
automatico?”

RESPOSTA

Conforme Especificacdo Técnica 3230-20-15202-
P, Capitulo 02, Item 4.8, serao do modelo Open
Fast da Sebras ou modelo equivalente (com as
mesmas caracteristicas técnicas).

PERGUNTA 23

“Quanto a necessidade da instalacdo de
tapumes, podera ser feito sem o mesmo por se
tratar de uma area restrita?”

RESPOSTA
N&o. O tapume devera ser executado conforme o
item 2.4, Secao Il, da Especificacdo Técnica.

PERGUNTA 24

“No projeto basico existe uma previsao de area
de grama ja especificada, existe mais alguma
area a ser considerada o plantio de grama ou
essa é a necessaria para a obra?”

RESPUESTA

Conforme muestra el diseno 3230-DE-15204-P
(ilustracées 1 - Estructura Pré-moldado e 9 -
Vista interna - Ponte rolante) y disefio 3230-DE-
15205-P (cortes A-A’ e B-B’), los rieles metalicos
de los puentes grias deberan ser fijados sobre
vigas pre fabricadas de hormigdn apoyadas en
consolas de pilares pre fabricados.

PREGUNTA 21
Referente a la pavimentacion, las vias de acceso
deberan ser de revestimiento asfaltico y los
estacionamientos de pavimentos intertrabados
de  hormigon, estd correcto  nuestro
entendimiento?

RESPUESTA

Si, el entendimiento esta correcto, conforme
consta en el Capitulo 02, item 4.2 e item 6. Solo
en las areas de estacionamiento mostradas en el
diseno 3230-DE-15202-P seran en pavimento
intertrabado de hormigdn. Los accesos y calzada
interconectando la UPAC al sistema vial
existente seran en pavimento flexible, conforme
3230-DE-15200-P.

PREGUNTA 22

Las 03 puertas de la cabina de pintura/estufa
deberan ser de Enrollar de PVC con
accionamiento automatico?

RESPUESTA

Conforme Especificacion Técnica 3230-20-15202-
P, Capitulo 02, item 4.8, seran del modelo Open
Fast de Cebras o modelo equivalente (con las
mismas caracteristicas técnicas).

PREGUNTA 23

Cuanto a la necesidad de la instalacion de
vallado, podra ser realizado sin el mismo por
tratarse de una area restringida?

RESPOSTA

No. El vallado debera ser ejecutado conforme el
item 2.4, Seccion 1l, de la Especificacion
Técnica.

PREGUNTA 24

En el Proyecto basico existe una prevision de
area de pasto ya especificada, existe mas algln
area a ser considerada para el plantio de césped
0 esa es la necesaria para la obra?
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RESPOSTA
A grama sera plantada somente no locais
especificados.

PERGUNTA 25
“Os armarios, bancadas e equipamentos da
carpintaria também s&o itens dessa licitacao?”

RESPOSTA

As bancadas fazem parte do fornecimento. Os
armarios e equipamentos nao fazem parte do
escopo de fornecimento.

PERGUNTA 26

“Os itens indicados em projetos como M2, M2, M3
etc. Fazem parte do escopo do projeto ou sao
apenas informativos?”

RESPOSTA

A CONTRATADA devera elaborar o projeto
executivo de arquitetura, que inclui o projeto de
mobiliario. O fornecimento destes moveis de
escritorio e/ou cozinha e equipamentos de
cozinha nao estao incluidos no escopo.

II) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.2 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) da
Concorréncia Binacional EF 0396-16, a ITAIPU
altera os seguintes subitens da Planilha de
Precos, Anexo IV do CBC e disponibiliza em anexo
a versao alterada:

a) Planilha em portugués

DE:

item - 2.17
PARA:

item - 2.16

b) Planilha em espanhol
- A descricao do item 2.15,

DE:
PAVIMENTACION Y PAISAJISMO

PARA
PAVIMENTACION, PAISAJISMO Y SENALIZACION DE
SEGURIDAD VIAL

- A descricao do item 2.16 ,

RESPUESTA
El pasto sera plantado solamente en los locales
especificados.

PREGUNTA 25
Los armarios, mesadas y equipos de la
carpinteria también son items de esta licitacion?

RESPUESTA
Las mesadas hacen parte de la provision. Los
armarios y equipos no hacen parte del alcance
de provision.

PREGUNTA 26

Los items indicados en proyectos como M2, M2,
M3 etc. Hacen parte del alcance del proyecto o
son apenas informativos?

RESPUESTA

El CONTRATISTA debera elaborar un proyecto
ejecutivo de arquitectura, que incluye el
proyecto de mobiliario. La provision de estos
muebles de oficina y/o cocina y equipos de
cocina no estan incluidos en el alcance.

Il) De conformidad a lo dispuesto en el sub-item
1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de
la Licitacion Publica Binacional EF 0396-16, la
ITAIPU altera los siguientes sub items de la
Planilla de Precios, Anexo IV del PBC y pone a
disposicion en anexo la version alterada:

a) Planilla en portugués

DE:

item - 2.17
PARA:

item - 2.16

b) Planilla en espaiiol
- La descripcion del item 2.15

DE:
PAVIMENTACION Y PAISAJISMO

PARA:
PAVIMENTACION, PAISAJISMO Y SENALIZACION
DE SEGURIDAD VIAL

- La descripcion del item 2.16 ,
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DE:
SENALIZACION DE SEGURIDAD VIAL

PARA:
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- O item 2.17 fica eliminado.

lll) Permanecem inalteradas as demais condicoes
contidas do Caderno de Bases e Condicdes da
Concorréncia Binacional EF 0396-16.

DE:
SENALIZACION DE SEGURIDAD VIAL

PARA:
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Elitem 2.17 queda eliminado.

lll) Permanecen inalteradas las  demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Binacional
EF 0396-16.

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 23.08.16

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 23.08.16
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