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BINACIONAL

1 OBJETO

Ampliacao da Academia Reviver da Usina Hidrelétrica de ITAIPU - ME, em Foz
do lguacu, Parana.

2 ESCOPO

O documento de Especificacao Técnica e Critérios de Medicao esclarece a
CONTRATADA, os procedimentos para o fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas e mao de obra necessaria para Ampliacao da Academia Reviver da
Usina Hidrelétrica de ITAIPU, cumprindo com atendimento satisfatorio as normas e
necessidades da ITAIPU. Sera utilizado para a ampliacdao e readequacao dessa
edificacdo materiais que oferecem maxima durabilidade, conforto aos usuarios e
facilidade de manutencao.

A ITAIPU entregara a CONTRATADA o local dos servicos com a construcao
existente, conforme imagens a seguir.
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As areas a serem ampliadas sao referentes ao espaco da academia e
sanitarios com chuveiros, além da pavimentacao externa, execucao de modulo para
instalacao de sistema de reservacao e aquecimento de agua, além da alteracao da
posicao da entrada de energia do local.

As ampliacoes serao executadas com fundacoes rasas tipo sapatas, estruturas
em concreto armado e metalicas, paredes em alvenaria, cobertura em telhas tipo
canalete 90, forro de PVC, revestimentos de emboco e pintura / ceramicos além
das instalacoes complementares como redes hidraulicas e sistema de aquecimento
de agua solar, instalacoes elétricas, substituicao de chuveiros e demais necessidade
de projeto.

As ampliacbes serdao construidas de maneira a nao interferir no
funcionamento dos ambientes existentes.

O acesso até o local é pavimentado, sendo existente um trecho de
aproximadamente 50 metros onde a Contratada devera transportar os materiais
manualmente devido a existéncia de grama e paisagismo.

Pregéo Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagdo da Academia Reviver



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1

3 FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADES

3.1 Fiscalizacao

A FISCALIZACAO DA ITAIPU efetuara o preenchimento do livro diario de obras
relativo a execucao do contrato.

A CONTRATADA ficara obrigada a assinar todas as ocorréncias registradas
pela FISCALIZACAO no Livro Diario de Obras, no qual também podera fazer as
anotac¢odes que considerar pertinentes sobre o andamento da obra.

3.2 Competéncias e responsabilidades da CONTRATADA

Respeitar os projetos e as especificacoes e executar: os servicos, fornecer
todo o material, mao-de-obra, equipamentos e demais itens necessarios para a
execucao do servico objeto da licitacao. Nao serao admitidas quaisquer alteracoes
ou modificacoes sem prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA e
aprovacao da ITAIPU.

Retirar imediatamente do local do servico qualquer material, ou
equipamento que tenha sido rejeitado pela ITAIPU.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico da obra, conforme modelo sugerido
(apresentado em anexo), a ser afixado no escritério do canteiro da obra, sendo o
prazo maximo para sua apresentacao sera de 10 dias ap6s a emissao da ordem de
inicio de servico.

Elaborar a Planilha de Composicao de Custos referente aos servicos
Contratados, conforme planilha auxiliar em anexo, sendo o prazo maximo para sua
apresentacao sera de 10 dias apo6s a emissao da ordem de inicio de servico.

A CONTRATADA devera levar em consideracao o turno de trabalho da ITAIPU,
com horario maximo de extensao diario entre (7h00min as 12h e das 13h as
18h00min), nao sera permitida a realizacao de trabalhos e/ou permanéncia de
funcionarios no canteiro de obras fora deste intervalo. Este horario podera sofrer
alteracoes, a critério exclusivo da ITAIPU, para ajuste ao horario de verao e/ou
outras necessidades.

A programacao dos servicos da CONTRATADA, inclusive a prevista em
cronograma de obra devera respeitar o horario de trabalho definido em convencao
coletiva do sindicato da construcao, e em acordo com o calendario de feriados do
contrato definido pela ITAIPU. Esta programacao devera ser realizada com a
previsao de 44 horas de trabalho semanal (dentro do horario diario estabelecido),
excluindo os sabados conforme documento disponivel atualizado junto ao Sindicato
da Industria da Construcao Civil do Oeste do Parana (Sinduscon/Oeste-PR), sendo o
link para consulta: http://www.sindusconoestepr.com.br/convencaoColetivas.
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A CONTRATADA devera acatar prontamente as exigéncias e as observacoes
da ITAIPU apontadas no Diario de Obras que estiverem em desacordo com as
Especificacoes Técnicas, os Projetos e as normas técnicas.

Posicionar em locais apropriados, os materiais € 0s equipamentos para
aplicacao no servico objeto desta Especificacao Técnica, nao podendo acumular-se
de forma que prejudiquem o livre transito de pessoas ou que agridam o meio
ambiente.

Comunicar com antecedéncia a ITAIPU, o nome do engenheiro responsavel,
com suas prerrogativas profissionais num prazo de 10 dias apo6s a assinatura da OIS
(Ordem Inicial de Servico). A ITAIPU fica no direito de exigir a substituicao do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente
pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as orientacées da FISCALIZACAO.

4 EXECUCAO DO OBJETO

Para a execucdo dos servicos sera considerada esta Especificacao Técnica, a
Planilha de Precos e os seguintes Projetos fornecidos pela ITAIPU:

3212-DC-12770-P R3 - Projeto Basico de Arquitetura - Planta Baixa, Cobertura, Cortes, Elevacoes;
3106-DC-2023-P RO - Estrutura de Cobertura / Detalhes Portico Padrao;

A Especificacao Técnica complementa as informacdes dos Projetos e devera
ser utilizada como diretriz dos servicos e obras orientando a escolha, aquisicao,
utilizacao ou aplicacao de materiais, mao de obra, equipamentos e instalacoes.
Podera ocorrer que as representacdes no desenho nao estejam acompanhadas de
texto explicativo, ou o caso inverso. Isto, nao isentara a CONTRATADA da execucao
do servico ou aplicacao do produto que estiver representado graficamente no
projeto fornecido, ou descrito no memorial de Especificacao Técnica.

Todo servico ou material indicado na Especificacao Técnica, Planilha de
Precos, ou, nos Projetos, sao elementos integrantes da obra. Deverao ser
executados e instalados todos os materiais listados e/ou representados
graficamente nos Projetos, salvo onde indicado como meramente ilustrativo.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre a Especificacao Técnica e
os Projetos, prevalecera a Especificacao Técnica. Em caso de surgirem duvidas,
cabera a area gestora esclarecer.

As marcas e modelos de materiais constantes desta Especificacdo Técnica,
Projetos ou Planilha de Precos, sao de referéncia. Serdao aceitas outras marcas
mediante o envio de catalogo ou amostras para analise e aprovacao pela ITAIPU
antes de sua aplicacdao. Na analise sera considerada a finalidade, qualidade e
caracteristicas técnicas do material e o custo estimado pela ITAIPU.

Em toda a documentacao fornecida, seja em: projetos, planilhas,
especificacoes, etc., a palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE a todos os requisitos de qualidade e rendimento.
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Todos os materiais especificados ou equivalentes a serem incorporados as
obras, assim como a execucao dos trabalhos, deverao ser previamente aprovados
pela ITAIPU.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

e As normas e procedimentos desta especificacao técnica;

« As normas da ABNT;

« As prescricdes e recomendacées dos fabricantes;

« As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

A CONTRATADA devera manter permanentemente durante o horario de
trabalho um encarregado geral no canteiro de obras, o qual devera ser
devidamente credenciado e aprovado pela ITAIPU. O encarregado geral residente
devera manter no escritorio da obra, uma copia da Especificacao Técnica, dos
Projetos, e o Diario de Obra e demais documentos exigidos no contrato e seus
anexos, conforme descrito no item de encarregado de obra desta especificacao
técnica.

Efetuadas as anotacoes em Diario de Obra das ocorréncias de
irregularidades, se existirem, a CONTRATADA ficara obrigada no prazo de trés dias
a desfazer ou corrigir os trabalhos, bem como a substituir os materiais aplicados
sem aprovacao ou que tenham sido rejeitados pela FISCALIZACAO, arcando com
todas as despesas envolvidas no caso.

A CONTRATADA devera executar todos os trabalhos especificados nos
Projetos sempre mediante a aprovacao da ITAIPU. Os servicos nao aprovados ou
que se apresentarem defeituosos em sua execucao, serao demolidos em no maximo
trés dias apos solicitacao da FISCALIZACAO, sendo reconstruidos por conta exclusiva
da CONTRATADA.

A limpeza do canteiro de obras e a retirada de entulhos da area de
construcao deverao ocorrer periodicamente, e considerando:
Carga/Transporte/Descarga de entulhos.

A ITAIPU indicara a CONTRATADA o local onde serdao depositados os entulhos
da obra. Esta area de bota-fora devera ser previamente verificada e sera de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a execucao do servico, em estrita
consonancia com as indicacées da ITAIPU, conforme indicado no item Servicos
Diversos e Limpeza.
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5 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

5.1 Condicdes Basicas de Maquinas e Equipamento para Acesso na Area do
Canteiro de Obras (UHI-ME)

Além da documentacao pertinente, todos os equipamentos e veiculos que
necessitarem acesso para execucao do servico na area interna de ITAIPU deverao
apresentar-se em boas condicoes de manutencao.

Todos os equipamentos e veiculos utilizados devem possuir motoristas e/ou
operadores habilitados.

5.2 Servicos Técnicos Especializados

Todas as atividades previstas na Especificacao Técnica devem ser executadas
por profissionais habilitados para a funcao.

A CONTRATADA deve prever quando necessario a utilizacao de consultores,
topografos, eletricistas, encanadores, soldadores, armadores, carpinteiros,
azulejistas, pedreiros, impermeabilizadores, marmorista, gesseiro e demais
profissionais técnicos especializados necessarios aos servicos propostos.

Nao sera permitida a execucao de servicos com profissionais de capacidade
técnica incompativel com os requisitos da especificacao técnica.

6 MATERIAIS DE CONSTRUCAO

6.1 Amostras

A CONTRATADA ¢é obrigada a apresentar para aprovacao pela ITAIPU uma
amostra dos materiais que se propée a empregar na obra, sempre que solicitado
pela FISCALIZACAO.

6.2 Materiais Usados

E terminantemente proibido o emprego, pela CONTRATADA, de materiais
usados ou que possam ter perdido suas propriedades desde sua producao ou
fabricacao, salvo se forem aqui especificados.

6.3 Retirada de Materiais Refugados

A CONTRATADA ¢é obrigada a retirar do canteiro de obras os materiais que
forem rejeitados pela ITAIPU no prazo de 3 (trés) dias, contados da data da
notificacao. Caso nao o faca, a ITAIPU se reserva o direito de retira-los, correndo
por conta da CONTRATADA todas as despesas efetuadas, assim como, os prejuizos
dai originados que terdao os valores apontados no Diario de Obra, e debitados
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(glosados) da fatura a ser apresentada pela CONTRATADA no més subseqiiente da
notificacao registrada pela FISCALIZACAO e nao atendida.

6.4 Depésito e Guarda

Com prévia autorizacao da ITAIPU, a CONTRATADA depositara em locais
apropriados e em seguranca os materiais que por sua natureza o exigirem. Nao
podera sob nenhum pretexto depositar na obra materiais que nao tenham emprego
na mesma ou maiores quantidades que as requeridas pelos trabalhos contratados.
Salvo para materiais suscetiveis de perdas ou quebras admitidos pela ITAIPU.

6.5 Condic¢des Particulares dos Materiais
6.5.1 Agua

Sera limpa e isenta de 6leos, acidos, alcalis, vegetacao ou qualquer tipo de
impurezas que possam influenciar na mistura do concreto, argamassas, e outros
materiais onde esta se fizer necessaria.

6.5.2 Agregados (brita e areia)

Os agregados deverao ser estocados convenientemente. O local selecionado
para a estocagem dos agregados deve ter solo firme e limpo, sendo providenciado
um isolamento dos agregados com o solo através de no minimo um assoalho de
madeira ou camada de concreto que permita o escoamento de agua livre dos
agregados.

Areias e os agregados graudos devem ser mantidos separados por paredes de
madeira ou similar, para nao comprometer a mistura determinada na dosagem de
concretos e argamassas.

Os agregados deverao permanecer limpos, sem nenhum tipo de detrito que
possa causar o enfraquecimento do concreto e argamassas. Deverao ser removidas
pontas de cigarro, pedacos de madeira, serragem, folhas de arvores, papel, argila
etc. A verificacao da limpeza dos agregados graudos devera ser feita de maneira
visual. Para o caso das areias, podera ser feita verificacao visual e manual com
utilizacao de uma porcao de areia esfregada entre a palma das maos. Caso as maos
figuem sujas e manchadas o lote de areia podera ser rejeitado, ou exigido da
contratada teste especifico relativo a qualidade do material.

6.5.3 Cimento

Sera permitido o uso de cimento portland, que atenda as normas brasileiras,
e na modalidade de resisténcia a compressao minima aos 28 dias de 32 MPa. Deve
ser evitado o uso de cimentos improprios para condicoes climaticas adversas (como
o uso de cimento CPV-ARI em dias muito quentes).

O cimento podera ser adquirido em sacos de 50 kg ou a granel. No caso de
cimento a granel, este devera conter a documentacao correspondente, onde conste
o nome do fabricante, o tipo e classe do cimento, massa liquida da remessa, etc.
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No caso da utilizacao do cimento em sacos, as embalagens devem ter
impressas de forma visivel a marca do fornecedor, tipo e classe do cimento. As
embalagens devem estar integras até o momento do seu consumo.

As pilhas de sacos de cimento nao devem ter mais do que 10 unidades de
altura, salvo no caso da utilizacdo em menos de 15 dias, onde sera permitida a
altura maxima de 15 unidades.

O cimento deve ser depositado em abrigo fechado, permanecer sem contato
com agua ou umidade excessiva, afastado do solo e das paredes do deposito.

Serao rejeitados os cimentos empedrados, mesmo que de forma parcial na
embalagem.

Também serdao rejeitados cimentos que estejam em desacordo com as
especificacoes da embalagem e requisitos das normas da ABNT.

6.5.4 Cal

A cal devera ser do tipo hidratada. Deve estar claro na embalagem a
designacao “cal hidratada”, produtos que denominam na embalagem “cal hidratada
com adicao” ou "cal hidratada com leucofilito” ou "cal pozolanico” nao seréo aceitos
para a confeccao das argamassas. E proibido o uso de aditivo plastificante nao
autorizado pela ITAIPU, como por exemplo, produto definido como “Cal Liquida”.
As condicbes de armazenagem devem ser as mesmas definidas para o cimento.

6.5.5 Madeira

Toda a madeira, para emprego definitivo, sera bem seca, isenta de branco,
caruncho ou broca; nao ardida, sem néds, fendas, abaulamentos, arqueamentos ou
defeitos que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia.

As madeiras deverao ser serradas e beneficiadas de acordo com a NBR 7203
da ABNT. Para as diversas partes da construcao devera ser utilizada
preferencialmente madeira de reflorestamento Eucalipto Grandis, Cedro, Angelin
ou outra previamente aprovada pela ITAIPU.

As madeiras de emprego provisorio para andaimes, tapumes, moldes e
escoras poderao ser de pinho do Parana, ou pinus de reflorestamento, em tabuas
ou caibros, com as dimensdes necessarias aos fins a que se destinam, sendo
admitido o uso de rolicos desde que resistentes.

6.5.6 Aco

Os acos para concreto armado deverao ser das categorias CA-50 ou CA-60, e
de acordo com o estabelecido na NBR 7480. As barras e fios devem ter
obrigatoriamente o nome do fabricante, categoria, classe e diametro. Devem ainda
possuir nervuras para aumentar a aderéncia.

Pregao Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagcao da Academia Reviver



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1

Para a confeccdao da estrutura metalica, incluindo seu sistema de
contraventamento, devem ser utilizados perfis e barras que atendam no minimo as
especificacoes SAE 1010 ou ASTM A36.

6.5.7 Metais Sanitarios

Os metais sanitarios serdao cromados de primeira linha, sendo as marcas de
referéncia Deca, Docol e Lorenzetti; se empregados de outra marca, deverao ter
qualidade equivalente ou superior.

6.5.8 Tintas

As tintas deverao ser aplicadas rigorosamente de acordo com as instrucoes
do fabricante e as normas técnicas especificas. Nas tintas nao sera permitida a
adicao de substancias estranhas para dissolvé-las ou qualquer outra finalidade, a
nao serem as recomendadas pelo fabricante.

Todas as embalagens devem ser armazenadas em local seco e sem incidéncia
de sol.

7 SERVICOS PRELIMINARES (item 1 da Planilha de Precos)

7.1 Consideracées Gerais da Instalacdo da Obra

A ITAIPU entregara a CONTRATADA o terreno da maneira em que se
encontra. Ficardao a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servicos
contratados, bem como: andaimes, tapumes e cercas.

7.2 Projeto Executivo de Instalacdes Hidrossanitarias e Elétricas

A CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacao da ITAIPU, em
até 15 dias apos a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), o projeto executivo elétrico e
hidrossanitario da ampliacao da edificacdo, com todos os detalhes e elementos
indicados no projeto basico existente, além das demais necessidades descritas
nesta especificacao técnica, em especial a implantacao do sistema de aquecimento
de agua com apoio de resisténcia elétrica para os chuveiros através de boiler de
acumulacao e placas solares.

Caso necessarios ajustes e correcoes do projeto apresentado, a contratada
devera realizar esta atividade em até 7 dias apos as consideracoes da ITAIPU, sendo
este o prazo limite para nova entrega dos documentos.

Todos os projetos devem ser elaborados com base nas normas da ABNT
relacionadas a cada area, devendo a CONTRATADA utilizar os materiais
relacionados na Planilha de Precos.
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A contratada deve prever no projeto hidrossanitario a interligacdo com a
rede de esgoto existente no local, e a instalacao de um reservatorio elevado de
agua potavel de 2.000 litros que alimentara quatro boilers de aquecimento de agua
com capacidade de 500 litros cada, além das demais demandas hidrossanitarias da
ampliacao. A rede de agua quente sera exclusiva para alimentacao dos 16 chuveiros
do local, sendo o dimensionamento prévio de um boiler 500 litros para cada 04
chuveiros.

A contratada deve prever no projeto elétrico a interligacao dos circuitos
existentes com as novas tomadas, iluminacao e equipamentos a serem instalados,
incluindo 04 tomadas de 20A para interligacao dos novos boilers.

A descricao dos elementos graficos a serem apresentados deve seguir as
recomendacdes do CREA-PR, sendo o minimo necessario para a composicao dos
projetos executivos.

A contratada devera apresentar o projeto em via impressa e formato digital
com extensao .DWG.

A medicao do projeto sera por metro quadrado de area ampliada (m?2)
efetivamente projetada e aprovada pela fiscalizacao.

7.3 Placa da Obra

As descricdes na placa de obra deverao ser confeccionadas de acordo com o
manual de PLACA DE OBRA no adendo B desta Especificacao Técnica. As dimensoes
dos logotipos e das letras deverao ser criteriosamente observadas e atendidas na
sua totalidade. A base em chapa metalica da Placa sera fornecida pela ITAIPU
considerando o reaproveitamento das placas de obras ja executadas.

A CONTRATADA devera instalar os suportes necessarios, retirar a chapa de
base na area interna de ITAIPU, além de prever a limpeza necessaria considerando
que se trata de chapa ja utilizada.

Devera ser instalada dentro das areas onde se realizam as obras ou em seu
entorno, durante o seu prazo de execucao.

A CONTRATADA devera solicitar a impressao da pelicula em grafica
especifica e manter a integridade da placa de obra e das informacoes nela contidas
durante todo o periodo de execucao dos servicos. A instalacao da placa de obra no
local devera ser antes ou no maximo na mesma data do inicio dos servicos.

A medicao da placa da obra sera global (gl) apdés o aceite pela
FISCALIZACAO. No final da obra a placa metalica devera ser desmontada e
disponibilizada para a ITAIPU, os suportes de madeira serao removidos para bota
fora especifico.
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7.4 Ligacdo proviséria de agua

Consistira na ligacao provisoria de agua nas instalacoes existentes da ITAIPU
para atender as necessidades da obra.

A ITAIPU fornecera um ponto para conexao, sendo responsabilidade da
CONTRATADA a adaptacao e manutencao do sistema fornecido. A CONTRATADA
devera executar suportes provisorios em madeira ou similar a fim de proteger as
tubulacées.

Somente apds a passagem da agua por um registro de gaveta a contratada
podera utilizar mangueiras flexiveis para conducao da agua.

A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas decorrentes de
derivacbes e ampliacdes necessarias, incluindo reservatério e ligacao para
bebedouro das instalacdes provisorias.

A distancia total prevista do ponto onde sera executada a ligacao provisoria
de agua e o ponto de execucao da obra é de até 30 metros.

A medicao da ligagao provisoria de agua sera global (gl) apos efetivamente
executada e aceita pela FISCALIZACAO.

7.5 Ligacdo provisoria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera prever para a execucao da obra a instalacao de
quadro de distribuicdio metalico provisorio com instalacdo de disjuntor
termomagnético de no maximo 50 A.

A ITAIPU fornecera um ponto de alimentacao elétrica onde a CONTRATADA
devera realizar a ligacao provisoria. Todos os materiais e servicos executados
devem atender as normas vigentes.

Os condutores ligados da rede existente da ITAIPU até o quadro de
distribuicao provisério devem ser protegidos por eletrodutos flexiveis.

Para a instalacao do quadro provisorio de distribuicao deve ser previsto um
disjuntor com capacidade para operar todos os equipamentos durante a execucao
da obra. Atencao especial deve ser dada quanto ao uso de aparelhos de solda
elétrica e motores com alto consumo de energia.

O quadro deve ser instalado de maneira a ficar protegido de batidas, poeira,
e principalmente umidade. O quadro deve ser fechado, sendo proibida a utilizacao
para qualquer outro fim que nao o especificado.

A instalacao devera ser feita sobre superficie que nao transmita a corrente
elétrica, e devidamente aterrada.

Cada circuito deve ter uma chave individual para controle, sendo ainda
obrigatorio o uso de disjuntor especifico para os quadros de tomadas.
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A ligacao provisoria de energia deve ser realizada por eletricista capacitado.
A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas decorrentes de derivacoes e
ampliacoes necessarias.

A distancia total prevista do ponto onde sera executada a ligacao provisoria
de energia e o ponto de execucao de cada um dos recintos é de até 30 metros.

A medicao da ligacao provisoria de energia sera global (gl), apds a conclusao
da ligacao prevista e aprovacao da FISCALIZACAO.

7.6 Raspagem e Limpeza Superficial do Terreno

Sao as operacoes destinadas a liberar a area a ser ocupada pela construcao
da edificacao, além dos acessos e calcadas definitivos e provisorios.

Consistira na retiradas da vegetacao eventualmente existente na camada
superior do solo, e retiradas de materiais organicos e residuos vegetais,
compreendendo também o nivelamento com profundidade de até 20 cm.

A principal area de limpeza prevista € referente a ampliacao da edificacao e
implantacao da calcada em paver.

Devido a caracteristica do local das obras, o qual possui diversas redes de
infraestruturas a contratada deve prever a execucao dos servicos de raspagem e
limpeza de maneira manual.

A medicéo da Raspagem e Limpeza do Terreno sera por metro quadrado (m?)
apos efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

7.7 Tapume

Consistira na instalacao de tapume com tela plastica na altura de 1,20 m em
toda a extensao do canteiro de obras e local de execucao dos servicos, de maneira
a limitar o acesso de pessoas nao autorizadas nas proximidades das construcoes.

A tela plastica deve ser propria para a execucao de tapume, com altura de
1,20 m e deve ser fixada em pontaletes de eucalipto ou similar, afastados a uma
distancia maxima de 3,0 m. Os pontaletes de ser bem fixados ao solo, pintados na
cor branca ou padrao da CONTRATADA, e o posicionamento da tela devera ser bem
alinhado e aprumado com bom aspecto visual.

A medicao dos servicos de tapume sera por metro quadrado (m?)
efetivamente executado, e aprovado pela fiscalizacao.

7.8 Instalacées Provisoérias
7.8.1 Consideracdes Gerais das Instalagées Provisérias

A CONTRATADA devera elaborar um plano de execucao que evite ao maximo
possivel a execucdo de atividades no canteiro de obras, a fim de se executar o

Pregao Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagcao da Academia Reviver

12



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1

minimo possivel de instalacées provisorias. O plano de execucdao da obra deve
sempre respeitar os requisitos da NR 18, e considerar a possibilidade do uso de
estruturas provisorias moveis como contéineres.

Nao sera permitida a permanéncia de funcionarios durante o horario de
refeicées no canteiro de obras.

Também nao sera permitida a construcao de instalacoes provisorias de
madeira no canteiro de obra.

A CONTRATADA devera disponibilizar como instalacao proviséria um
contéiner em bom estado de conservacao, e de acordo com as necessidades da NR-
18.

O contéiner servira como Depdsito e Escritorio provisorio para a guarda de
ferramentas, materiais e equipamentos e sala para a guarda de documentos e
projetos, e vestiario com um total minimo de 10,00 m2. Devera ainda atender as
necessidades minimas de logistica da CONTRATADA.

O contéiner devera ainda possuir sanitario anexo o qual devera ser
higienizado no minimo trés vezes por semana. A CONTRATADA sera responsavel
pela ligacao sanitaria do contéiner com a rede de esgoto. A ITAIPU indicara a
CONTRATADA uma caixa de ligacao sanitaria onde a CONTRATADA podera ajustar o
posicionamento do contéiner.

Devera ser definido um local apropriado para o posicionamento do container
das instalacoes provisorias nao interferir nas atividades previstas nos projetos como
as instalacoes de redes, acessos e pavimentacoes, etc. Apos o término das obras, as
instalacoes provisorias deverao ser totalmente removidas sem que fique qualquer
tipo de residuos provenientes da sua instalacao.

Cada comodo das instalacdes provisorias deve ter no minimo um ponto de
iluminacao e tomada elétrica.

A medicdo do contéiner com sanitario sera por més (més) efetivamente
utilizado e aprovado pela FISCALIZACAO. Obs. Atrasos de execucao na obra de
competéncia da contratada nao terao pagamento mensal do contéiner.

7.9 Locacao da Obra e Calcada

Para locacdo da obra e calcada, a CONTRATADA devera efetuar a montagem
de gabarito de madeira, de modo a facilitar a implantacao e a conferéncia dos
pontos.

O processo de locacao deve ser o de tabua corrida (tabela), com a cravacao
dos pontaletes afastados a uma distancia maxima de 1,50 m do perimetro da obra.
Deve ser formada uma cinta no entorno da obra. Todas as medidas devem ser feitas
através da utilizacao de trena de aco.
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Devera ser utilizado um ponto de referéncia das edificacoes existentes para
inicio da locacao dos elementos estruturais (pilares e vigas) da construcao da
edificacdo. Esse ponto de referéncia devera ser determinado a partir de um ponto
da estrutura existente em concreto.

Serao verificadas cuidadosamente pela CONTRATADA as dimensoes,
alinhamentos, angulos e niveis do projeto em relacao as reais condicoes do local, e
as interferéncias com a cobertura existente, caso houver.

Havendo discrepancias entre o projeto e as condicoes locais, tal fato devera
ser comunicado por escrito a Fiscalizacao.

A marcacao das paredes deve ser feitas pelo eixo, para posteriormente
serem marcadas as faces. Neste processo é obrigatorio manter a linha de centro.

Os niveis, medidas, alinhamentos e esquadro devem ser conferidos, sendo os
nao indicados nos projetos obtidos com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera realizar o processo de locacao em todos os pisos
externo e calcadas necessarias.

Deverao ser utilizadas pecas de madeira novas, niveladas, e que resistam ao
tensionamento dos fios sem sair da posicdo. Podera, a critério da FISCALIZACAO, a
CONTRATADA utilizar madeira reaproveitada que ofereca as mesmas condicoes de
madeira nova para a perfeita locacao da obra.

A medicao da locacao da obra e medicao da locacao das calcadas sera por
metro quadrado (m?2), apos efetivamente executado e aprovado pela Fiscalizacao.

7.10 Encarregado de Obra

A contratada devera disponibilizar no canteiro de obras um profissional com
a qualificacao de encarregado de obra, caracterizada pela condicdo técnica de bom
conhecimento nas atividades de construcao civil, capacidade de leitura de projetos
de arquitetura, estrutura, instalacoes e outros.

O encarregado de obra sera responsavel pela supervisao das equipes e
desenvolvimento dos trabalhos, além de ser o responsavel pelas assinaturas e
complementacoes do diario de obra preenchido pela Fiscalizacao.

O encarregado de obra também sera o profissional responsavel da
Contratada para efetuar e esclarecer as medicoes dos servicos em conjunto com a
Fiscalizacao.

A interacao entre a Fiscalizacao e a Contratada no canteiro de obras sera
sempre efetuada com intermediacao do Encarregado de Obra.

Sera exigido no minimo cinco anos de experiéncia em carteira de trabalho
(em uma das categorias de profissional) para caracterizar a funcao de encarregado
de obra.
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A medicao do encarregado de obra sera por més (més) efetivamente
presente no canteiro de obra. Obs. Atrasos na execucao de obra de competéncia da
contratada nao terao pagamento mensal do encarregado.

8 DEMOLICOES (item 2 da Planilha de Precos)

8.1 Remocao/Retirada de Esquadria tipo Janela Com Vidro

Esta prevista a remocao/retirada das esquadrias metalicas da edificacao com
reaproveitamento, incluindo janelas com vidros e demais necessidades.

Para as esquadrias que contenham vidros, a retirada destes deve preceder a
retirada da estrutura de suporte. A critério da CONTRATADA poderao ser retirados
simultaneamente, com garantia minima de nao danificar os vidros sendo que para o
caso de danos a CONTRATADA sera responsavel pela reposicao. A CONTRATADA
devera dispor de funcionarios e equipamentos adequados a fim de garantir o dano
minimo as esquadrias e vidros, sendo os painéis retirados depositados dentro da
area do canteiro de obras para recolocacao ao final dos trabalhos. A recolocacao
das esquadrias e vidros nao faz parte deste item.

A remocao/retirada das esquadrias devera ser executada manualmente e
com previsao de reaproveitamento.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos gerados até o local
projetado para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e
Limpeza.

A medicao da remocao/retirada das esquadrias de aluminio sera por metro
quadrado (m?) de projecao apos efetivamente executado e aprovado pela
Fiscalizacao.

A medicao da remocao/retirada dos vidros sera por metro quadrado (m?2)
apos efetivamente executado e aprovado pela Fiscalizacao.

8.2 Remocao/Retirada de Esquadria tipo Porta de Madeira

Esta prevista a retirada das esquadrias tipo porta de madeira, incluindo seus
batentes, marcos contramarco e acessorios, com reaproveitamento.

A CONTRATADA devera dispor de funcionarios e equipamentos adequados a
fim de garantir o dano minimo das esquadrias existentes.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos gerados até o local
projetado para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e
Limpeza.

A medicao de remocao/retirada das loucas da edificacao sera por unidade
(un) apos efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.
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8.3 Remocao/Retirada de Loucas

Esta prevista a retirada das loucas instaladas, incluindo os mictorios do
banheiro masculino, lavatérios com coluna e demais similares eventualmente
necessarios, com reaproveitamento.

A CONTRATADA devera dispor de funcionarios e equipamentos adequados a
fim de garantir o dano minimo das loucas existentes.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos gerados até o local
projetado para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e
Limpeza.

A medicao de remocao/retirada das loucas da edificacao sera por unidade
(un) apos efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

8.4 Demolicao de Concreto Armado e Concreto Simples

Esta prevista a demolicdo/remocao parcial onde necessario das estruturas
existentes para conexao das novas estruturas, dos pisos e eventualmente elementos
em concreto simples, além das demais eventualidades existentes de demolicao de
concreto em paredes.

Toda a demolicao de concreto deve ser executada nos pontos especificos
necessarios com equipamento adequado.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos até o local projetado
para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e Limpeza,
prevendo a separacao do aco e demais elementos inertes existentes no concreto /
concreto armado.

A medicao da demolicao/remocao de estruturas de concreto armado e
concreto simples sera por metro clbico (m3), apos efetivamente executado a
aprovado pela FISCALIZACAO.

8.5 Demolicao/Remocéao de Paredes em Alvenaria

Esta prevista a demolicao/remocao das paredes em alvenaria. As paredes
possuem espessura variada de 12 cm até 25 cm, e sao compostas por tijolos
ceramicos, e revestimento do tipo emboco/reboco/pintura/ceramico.

Junto das paredes de alvenaria acima e abaixo do vao de esquadrias, a
CONTRATADA devera prever a demolicao de vergas e contra vergas em conjunto
com a alvenaria.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos até o local projetado
para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e Limpeza
prevendo a separacao de elementos eventualmente existentes dentro das paredes
como tubulacoes, eletrodutos, aco, etc.

Pregao Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagcao da Academia Reviver

16



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1

A demolicao/remocao das paredes em alvenaria podera ser executada
manualmente ou com auxilio de equipamentos.

A medicao da demolicao/remocao das paredes em alvenaria sera por metro
cubico (m3), efetivamente executado e aprovado pela Fiscalizacao.

A medicao da demolicao/remocao vergas e contra vergas sera por metro
cubico (m3), conforme item demolicao de concreto armado.

8.6 Isolamento/Retirada de Pontos Hidraulicos

Deverao ser isolados com conexdes do tipo Cap Soldavel de até 50 mm todas
as tubulacoes pressurizadas existentes na edificacao, na parte interna e externa.
Instrucées do item Instalacées Hidraulicas, Sanitarias devem ser seguidas para
execucao deste servico.

Todas as tubulacoes internas da edificacao devem ser demolidas de acordo
com o numero de pontos existentes, sendo ao final a tubulacao totalmente isolada
e testada.

A CONTRATADA devera ainda prever a remocao dos entulhos até o local
projetado para este fim, em acordo com a especificacao do item Servicos Diversos
e Limpeza.

A medicdo de isolamento/retirada de pontos hidraulicos da edificacao sera
por unidade (un) apds efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

8.7 Remocao/Retirada de Pontos de lluminacao/elétrica/Dados/Telefone

E prevista a remocao e isolamento dos pontos de rede elétrica nos locais de
demolicao para interligacao das edificacoes.

Para a retirada dos pontos de iluminacao (incluindo lampadas), interruptores
e tomadas a CONTRATADA devera prever a remocao de luminarias, espelhos, caixas
de passagem aparentes, eletrodutos aparentes e fios da rede, com
reaproveitamento. Os eletrodutodos e caixas de passagem embutidos deverao ser
demolidos em conjunto com as paredes.

A CONTRATADA devera ainda prever a remocao dos entulhos até o local
projetado para este fim, em acordo com a especificacao do item Servicos Diversos
e Limpeza.

A medicao de remocao/retirada de pontos de
iluminacao/elétrica/dados/telefone da edificacao ~seré\ por unidade (un) apos
efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

8.8 Remocéao/Retirada de Metais

Esta prevista a retirada de torneiras, acabamento de registros, chuveiro
elétrico, porta toalha e demais metais, com reaproveitamento.
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A CONTRATADA devera dispor de funcionarios e equipamentos adequados a
fim de garantir o dano minimo aos materiais.

A medicao de remocao/retirada de metais da edificacdo sera por unidade
(un) apos efetivamente executado.

8.9 Remocao Retirada de Tubos Galvanizados Tipo Academia

Esta prevista a retirada dos tubos galvanizados que servem para pratica de
exercicios no local da ampliacdo. O diametro dos tubos é de 50mm, sendo
ancorados por concreto junto ao solo, que devera ser demolido e medido conforme
item 8.4 da especificacao técnica.

No total existem 27 pontos (tubos) ancorados com concreto que sustentam as
barras posicionadas com altura média de 2,5 metros. A profundidade média da
ancoragem é de 70 cm com diametro de 15 cm.

Todos os tubos serao reaproveitados para fixacao em novo local devendo a
contratada tomar cuidado no momento da retirada.

A CONTRATADA devera dispor de funcionarios e equipamentos adequados a
fim de garantir o dano minimo aos materiais.

A medicao de remocao/retirada de metais da edificacao sera global (gl) apos
efetivamente executado.

8.10 Retira de Piso Vinilico

Esta prevista a demolicao/retirada de parte do piso vinilico existente na
edificacao.

A retirada é prevista para ajustar as necessidades de emendas de
continuidade do piso existente com 0 novo piso a ser executado.

A remocao dos pisos devera ser executada manualmente.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos até o local projetado
para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e Limpeza.

A medicao da remocao de placas vinilicas sera por metro quadrado (m2),
apos efetivamente executado e aprovado pela fiscalizacao.

8.11 Demolicao/Retirada de Caixa de Passagem

Esta prevista a demolicao/remocao das paredes em alvenaria das caixas de
passagem com medidas de referéncia de 80x80x100cm.

A contratada deve prever a remocao de caixas construidas em alvenaria e
em concreto.
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A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos até o local projetado
para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e Limpeza.

A medicdo da demolicdo/remocao das paredes em alvenaria sera por
unidade (un), efetivamente executada e aprovada pela Fiscalizacao.

8.12 Remocao/Retirada de Quadro de Distribuicao Elétrico

E prevista a remocao retirada de quadro de distribuicdo elétrico com até 36
disjuntores. O quadro é do tipo embutir fixado em parede de alvenaria.

Para a retirada/remocao do quadro de distribuicdo a CONTRATADA devera
informar previamente a FISCALIZACAO, e prever a remocao dos entulhos até o local
projetado para este fim, em acordo com a especificacao do item Servicos Diversos
e Limpeza.

E previsto o reaproveitamento do quadro de distribuicdo incluindo os
disjuntores.

A medicao da remocao/retirada do quadro de distribuicao sera por unidade
(un), apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizacao.

8.13 Demolicao/Retirada De Eletrodutos/Encanamentos

E prevista a demolicdo e retirada de eletrodutos, canos em pvc e manilhas
com diametro de até 100mm localizados na parte externa da edificacdao. A
CONTRATADA deve prever a remocao dos entulhos até o local projetado para este
fim, em acordo com a especificacao do item Servicos Diversos e Limpeza.

A CONTRATADA sera responsavel por soltar conexodes, cortes, e demais
necessidades. As escavacoes necessarias nao fazem parte deste item.

A medicao da demolicao/retirada de eletrodutos/encanamentos da
edificacdo sera por metro (m) apos efetivamente executado e aprovado pela
fiscalizacao.

8.14 Remocéao de Azulejo e Piso Ceramico.

E prevista a remocéo de azulejos e pisos ceramicos incluindo sua argamassa
de fixacao e sem a demolicao do emboco de suporte. A atividade é prevista nos
locais onde sera necessaria a intervencao para substituicao/instalacao de rede de
esgoto, hidraulica, elétrica e demais necessidades.

Nao é previsto o reaproveitamento das pecas ceramicas a serem retiradas.

A CONTRATADA devera prever a remocao dos entulhos até o local projetado
para este fim, conforme a especificacao do item Servicos Diversos e Limpeza.

A medicao da remocao de azulejos e piso ceramico sera por metro quadrado
(m?), apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizacao.
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9 FUNDACOES E ESTRUTURAS (item 3 da Planilha de Precos)

9.1 Consideracdes Gerais

E prevista a execucdo de estrutura de suporte e fundacdes para a area
ampliada da edificacdo. O projeto basico a ser seguido € o 3106-DC-2023-P RO -
Estrutura de Cobertura / Detalhes Portico Padrao.

Esse padrao de estrutura sera utilizado para todas as estruturas de
ampliacao incluindo a nova estrutura de suporte de boilers e agua potavel, com os
ajustes executivos necessarios e descritos no item 9.3.1 desta especificacao
técnica.

9.2 Lastro de Concreto

O lastro de concreto é previsto para execucao de ajuste de nivel no fundo
das vigas baldrames e sapatas.

Antes da execucao do lastro devem ser removidos todos os materiais soltos
do fundo da vala. A regularizacao final da superficie de apoio das sapatas, vigas
baldrames e os demais elementos da fundacao, deve ser feita com lastro de
concreto simples de espessura minima de 5 cm, que deve preencher toda a
superficie do fundo do elemento estrutural.

O posicionamento das armaduras deve manter o cobrimento especificado no
projeto estrutural para cada elemento, desconsiderando o lastro de concreto como
espessura de protecao.

O procedimento de execucao do lastro de concreto sera adotado sempre que
houver concretagem de estruturas em solo, nos demais servicos a utilizacao deste
item ficara condicionada a solicitacao prévia da FISCALIZACAO.

A medicao do lastro de concreto sera por metro cubico (m3), efetivamente
realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

9.3 Concreto Armado
9.3.1 Consideracdes Gerais da Estrutura de Concreto Armado

A execucao da estrutura de concreto armado devera obedecer as medidas do
projeto basico estrutural, arquiteténico, as especificacoes descritas neste
documento e as normas técnicas relacionadas a cada caso.

Fazem parte da estrutura de concreto armado as sapatas, vigas e os pilares
necessarios a edificacao, e demais itens indicados no projeto estrutural.

Todas as vigas e pilares do portico principal do projeto 3106-DC-2023-P RO
deverao conter estribos em aco CA-60, diametro 5.0 mm espacados a cada 15 cm.
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Para execucao da estrutura de concreto armado do médulo de reservacao e
aquecimento de agua é prevista a execucao de:

. 04 (quatro) sapatas em concreto armado dimensao 150x150 cm
conforme projeto 3106-DC-2023-P RO.

. 04 (quatro) pilares em concreto armado dimensao de 25x35 cm com
armadura de 4 barras de 16.0 mm e estribos de 5.0 mm com espacamento de 15
cm. A altura total estimada dos pilares € de 700 cm.

. Vigas no perimetro da obra (alinhamento das paredes), incluindo
baldrames, vigas intermediarias (para suporte de laje macica com nivel estimado
em +500 cm) e vigas de topo, todas com dimensao de 14x45 cm e com armadura de
4 barras de 16.0 mm e estribos de 5.0 mm espacados a cada 15 cm.

. Laje macica no nivel intermediario (estimado em + 500 cm) com
espessura de 10 cm e armadura bidirecional de 8.0 mm com espacamento de 12
cm, incluindo passagem (furo da previsao de acesso do projeto 3212-DC-12770-P
R3). A laje intermediaria servira de apoio para a base de suporte dos elementos do
sistema de reservacao e aquecimento de agua (caixa d’agua e boiler).

Todos os materiais utilizados na confeccao das estruturas de concreto
armado devem estar perfeitamente identificados durante o armazenamento, no
que diz respeito a classe, a graduacao e, quando for o caso, a procedéncia. Os
documentos que comprovam a origem, as caracteristicas e a qualidade dos
materiais devem permanecer arquivados, conforme legislacao vigente.

A resisténcia caracteristica minima do concreto devera ser fck 25 MPa,.
Quando nao especificado valor superior, todas as armaduras devem ter cobrimento
minimo de 2,5 cm.

A medicao do concreto armado sera por metro cUbico (m?), efetivamente
executado, sendo o servico considerado concluido apos a retirada das formas, e
aprovacao pela FISCALIZACAO.

9.3.2 Quanto a dosagem do Concreto Estrutural

O concreto devera ser dosado de modo a garantir, apds a cura, a resisténcia
especificada (fck) no projeto estrutural, e de acordo com o estabelecido na NBR
12655.

A resisténcia especificada (fck), é referente a ruptura dos corpos de prova
de concreto submetidos a carga de compressao aos 28 dias de idade.

O engenheiro responsavel pela execucao dos servicos devera elaborar um
estudo de dosagem do concreto (determinacao do traco), levando em consideracao
os materiais constituintes, com indicacao do cimento em peso, e relacao
agua/cimento sempre inferior a 0,6.

Pregao Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagcao da Academia Reviver

21



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1

A utilizacdo de areias artificiais (resultantes do britamento de rochas) sera
permitida desde que esteja convenientemente limpa. O volume especificado para
as areias artificiais devera ser de no maximo 50% do volume total de areia
determinada no traco.

Devera ser considerada na determinacao do traco, em funcao das dimensoes
das pecas estruturais da obra, a utilizacdo de agregado graudo com diametro
maximo de 19 mm (brita n° 01).

O concreto apds o processo de mistura devera apresentar-se uniforme, e
com trabalhabilidade adequada ao transporte e local de aplicacao. A verificacao da
trabalhabilidade sera feita através do Teste do Abatimento de Tronco de Cone
(Slump Test), que devera ser de no maximo 12+2 cm, ou conforme indicado no
projeto estrutural.

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com
equipamento mecanico adequado e convenientemente dimensionado em funcao
das quantidades e prazos estabelecidos para a execucao dos servicos e obras. O
amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupcao, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizacao da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. O tempo de duracdo necessario ao
amassamento devera aumentar com o volume da massa de concreto e sera tanto
maior quanto mais seco for o concreto, com o tempo minimo aceitavel de 1 (um)
minuto. E proibida a utilizacao de processo de mistura manual.

A sequéncia de mistura dos materiais deve ser iniciada pela colocacao de
parte da agua, seguida pelos agregados graudos. Em seguida deve ser colocado o
cimento. Apds a mistura destes componentes devem ser adicionados os agregados
mildos e o restante da agua, e entao conferida a trabalhabilidade do concreto.

O concreto devera ser lancado em no maximo 2% h (duas horas e meia) apds
a mistura da agua com o cimento. O concreto nao utilizado neste periodo devera
ser descartado. Cada betonada deve ser lancada em separado, nao sendo permitido
o aproveitamento de materiais ja misturados.

9.3.3 Concreto Dosado em Central

Podera ser utilizado concreto dosado em central (usinado), seguindo de
acordo com a NBR 7212, exigéncias de projeto e parametros estabelecidos para a
dosagem do concreto desta especificacao. Caso seja necessaria a adicao de agua no
momento do recebimento do concreto usinado, esta nao podera ser superior a
correcao de 25 mm no teste do abatimento de cone (slump).

O tempo de lancamento do concreto usinado, decorrido entre o inicio da
mistura na usina e o seu lancamento nao deve ser superior a 22 h (duas horas e
meia).

A nota fiscal da empresa fornecedora deve incluir entre outros os seguintes
itens:
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« Resisténcia caracteristica aos 28 dias de idade (fck);

* Modulo de elasticidade do concreto;

« Consisténcia expressa pelo abatimento do tronco de cone;
« Dimensdao maxima do agregado graddo;

» Teor de argamassa do concreto;

* Tipo e consumo de cimento;

« Fator maximo de agua/cimento;

» Especificacao dos aditivos;

* O traco utilizado;

» Horario de saida do caminhao da usina;

e A quantidade maxima de agua permitida a ser adicionada ao concreto
para o caso de nao estar com o slump adequado;

Deve ainda ser anotado em Diario de Obra ou documento equivalente a ser
arquivado pela CONTRATADA, contendo as seguintes informacoes: o horario de
chegada do concreto na obra, tempo de descarga e volume de agua adicionado
para correcao slump.

9.3.4 Transporte do Concreto

O concreto sera transportado até as férmas no menor intervalo de tempo
possivel. Os meios de transporte deverao assegurar a facilidade do trabalho e evitar
a segregacao dos agregados ou uma variacao na trabalhabilidade da mistura. O
trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tabuas e passarelas.

Para o caso da utilizacao de concreto com sistema de bombeamento, a
mistura inicial formada pela argamassa de lubrificacao das tubulacoes nao deve ser
utilizada em pecas estruturais.

9.3.5 Aco para o Concreto Armado

Os acos deverao ser das categorias CA-50 ou CA-60, e de acordo com o
estabelecido nas normas técnicas e item materiais desta Especificacao Técnica. As
barras e fios devem ter obrigatoriamente o nome do fabricante, categoria, classe e
diametro.

A soldagem das barras podera ser feita de acordo com a NBR 6118. Nao sera
permitido o uso de qualquer tipo de solda em barras com diametro inferior a 10.0
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mm. O tipo de solda a ser utilizado devera ser de acordo com as instrucoes do
fabricante das barras.

O arame recozido (queimado) a ser utilizado na confeccao das armaduras
deve ter no minimo 1,24 mm de didmetro (correspondente a bitola n® 18).

As armaduras deverao estar bem posicionadas de acordo com o projeto
estrutural. Uma conferéncia das armaduras deve ser feita apos seu posicionamento.
Durante a concretagem deverao ser verificados novos deslocamentos, que deverao
ser devidamente corrigidos.

Devem ser rigorosamente respeitados os cobrimentos especificados. Os
espacadores utilizados devem ser pequenos, e afastados entre si a uma distancia de
maneira que a armadura fique afastada na mesma espessura do cobrimento em
toda a superficie das férmas. Sera permitida a utilizacao de espacadores de
plastico ou fabricados com argamassa de areia e cimento. Para o caso dos
espacadores fabricados em argamassa, deve ser utilizada no minimo uma parte de
cimento para duas de areia. Para o correto posicionamento das armaduras onde
haja circulacao de materiais e funcionarios durante a concretagem, podem ser
utilizadas banquetas (caranguejos) de aco, que devem ter resisténcia suficiente
para suportar as sobrecargas aplicadas.

As barras e fios de aco utilizados na confeccao das armaduras nao devem
conter nenhum tipo de material que possa prejudicar o desempenho da estrutura.
Barras e fios que contenham residuos de solo, graxa, tintas, argamassa ou ferrugem
nao deverao ser utilizadas.

Dobras em barras e fios devem ter no minimo um raio interno com duas
vezes o diametro dobrado, sendo que os eixos da dobra devem permanecer em um
mesmo plano. O servico de dobra deve ser executado sobre uma bancada
apropriada.

As medidas para corte das barras devem ser feitas com a utilizacao de trena
metalica.

Armacoes montadas fora das formas devem ser cuidadosamente guardadas e
transportadas, nao sendo permitida nenhuma deformacao quando no seu
posicionamento final.

Os estribos de pilares devem ser posicionados em toda secao longitudinal,
inclusive no interior das fundacoes e vigas.

9.3.6 Sistema de Formas

Fazem parte do sistema de formas, as formas, cimbramentos, escoramentos
e andaimes da obra, que deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformacoes, devido a acao das cargas atuantes e das variacoes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis. As formas serdao construidas de maneira a respeitar
as dimensées, alinhamentos e contornos indicados no projeto.
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Na execucao do sistema de formas devem ser observados principalmente os
seguintes itens:

e Adocao de contra flechas, quando necessarias;
» Superposicao nos pilares;

* Nivelamento de lajes e vigas;

« Suficiéncia do escoramento adotado;

» Furos para passagem de futura tubulacao;

e Limpeza das formas.

A confeccao de foérmas e escoramento deve ser feita de maneira a facilitar a
retirada dos diversos elementos. A vedacao das formas devera ser executada de
maneira que nao ocorram vazamentos da argamassa do concreto. Toda vedacao das
formas sera garantida por meio de justaposicao das pecas, evitando o artificio da
calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A manutencao da
estanqueidade das formas deve ser garantida evitando-se longa exposicao antes da
concretagem.

A execucao de furos nos painéis das formas deve ser feita da parte interna
no sentido da parte externa, e com equipamento especifico. Passagens de
canalizacoes devem ser asseguradas através do uso de caixas embutidas.

Antes do lancamento do concreto as formas deverao ser molhadas até a
saturacao, e o excesso de agua deve ser removido.

As emendas dos elementos de concreto devem ser perfeitamente alinhadas,
nao sendo permitida a ocorréncia de saliéncias ou rebarbas decorrentes da ma
montagem das formas.

Os materiais de execucao das formas serdao compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura nao visiveis poderao ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido
o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida
com chapa metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme
indicacao no projeto e conveniéncia de execucao, desde que sua utilizacao seja
previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Nao serdao aceitas para a confeccao de formas e escoramentos pecas de
madeira com nés, fendas, empenamentos, abaulamentos e arqueamentos que
possam prejudicar de qualquer maneira a qualidade e seguranca dos servicos. Para
0 caso de utilizacao de chapas de madeira compensada para a confeccao das
formas, a espessura minima das chapas devera ser de 12 mm, formados pela unidao
de 5 camadas de laminas.
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As formas serao mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia
para suportar com seguranca o seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as
superficies tenham adquirido suficiente dureza para nao sofrer danos durante a
desforma. No caso de duvidas quanto ao modo de funcionamento de uma estrutura
especifica, o engenheiro responsavel pela execucao da obra deve entrar em
contato com o projetista, a fim de obter esclarecimento sobre a seqiiéncia correta
para retirada das formas e do escoramento.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que eventualmente
aparecerem nas superficies sera corrigido de maneira a restabelecer as
caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem
serao reparadas. A CONTRATADA devera apresentar o traco e a amostra da
argamassa ou graute a serem utilizados no preenchimento de eventuais falhas de
concretagem. Todos os servicos de reparos serao inspecionados e aprovados pela
FISCALIZACAOQ. Servicos reprovados pela FISCALIZACAO deverao ser refeitos pela
CONTRATADA.

E recomendado o uso de desmoldantes para as formas. Este material deve
ser aplicado de acordo com as recomendacdes do fabricante, antes do
posicionamento da armadura, preferencialmente com a utilizacao de rolo ou broxa,
e principalmente devem ser tomadas precaucdes para que o desmoldante nao seja
aplicado em excesso.

Parafusos e barras de ancoragem metalica das formas que atravessem a
secao de concreto devem ser retirados juntamente com as estas (formas), e devem
ser posicionados internamente com a utilizacao de sistema de revestimento, sendo
permitido o uso de tubos de PVC rigido com diametro externo inferior a 20 mm,
que devera ser cuidadosamente removido com a utilizacao de ponteiro metalico de
maneira a nao danificar o concreto.

Para a desforma é proibido o uso de alavancas, pés-de-cabra ou outras
ferramentas metalicas entre as formas e o concreto endurecido. Caso seja
necessario devem ser utilizadas cunhas de madeira para soltar os painéis das
formas do concreto.

A desforma de pilares e laterais de vigas deve ser feita somente depois de
percorrido 03 dias da concretagem. A limpeza das formas a serem reutilizadas deve
ser feita logo apds a sua retirada das pecas estruturais, e deve ser eliminada toda a
argamassa que eventualmente tenha se aderido a superficie.

9.3.7 Lancamento e Adensamento do Concreto

O lancamento do concreto obedecera ao plano apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de
concretagem nao previstas no planejamento. A CONTRATADA comunicara
previamente a FISCALIZACAO, em tempo habil, o inicio de toda e qualquer
operacao de concretagem, que somente podera ser iniciada apods a liberacao pela
FISCALIZACAO. Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO deverd ser realizado
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ensaio de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presenca da
FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhao betoneira.

E proibida a concretagem de elementos da estrutura de concreto armado em
temperaturas extremas, abaixo de 5° C e acima de 40° C. Devem ser respeitadas as
demais recomendacdes da NBR 14931.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de formas,
instalacao de pecas embutidas e preparacao das superficies sejam inteiramente
concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO. Todas as superficies e pecas embutidas
que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverao
ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado.
Especiais cuidados serao tomados na limpeza das formas com ar comprimido ou
equipamentos manuais, principalmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO
podera exigir a abertura de furos ou janelas para remocao da sujeira. O concreto
devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente
em sua posicao final, e nao devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

O adensamento do concreto deve ser executado com vibrador de imersao
tipo mangote, sendo que na falta deste equipamento a concretagem devera ser
interrompida. Recomenda-se a CONTRATADA a fim de evitar problemas incluir no
plano de concretagem a disponibilidade de um equipamento reserva.

E proibida a pratica de vibrar o concreto através do contato direto da agulha
do vibrador com as formas e armaduras.

A concretagem das vigas deve ser preferencialmente em uma Unica etapa,
sendo que no caso de interrupcao do lancamento do concreto, devem ser
executados os procedimentos recomendados na NBR 14931.

A agulha do vibrador deve ser movimentada frequentemente, sendo proibida
sua imersao e deslocamento em angulo horizontal. A retirada da agulha deve ser
feita também na vertical e maneira lenta o suficiente para que nao se formem
vazios no concreto e sempre com o vibrador em funcionamento.

Caso ocorram chuvas durante a concretagem, a mesma deve ser
interrompida e o concreto espalhado deve ser protegido da incidéncia direta da
chuva por lona plastica.

9.3.8 Processo de Cura do Concreto

Durante os primeiros dias o concreto deve ser mantido permanentemente
umido. Deve ser utilizada cura por aspersao de agua direta sendo realizada logo
apos a retirada das formas até um periodo de 7 dias.

9.4 Reaterro e Compactacao Manual

Apos a conclusao dos servicos nos locais escavados, as cotas abaixo do nivel
do terreno referente as folgas de escavacao devem ser reaterradas e compactadas
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com soquete manual de 20 kg. O material excedente devera ser retirado, ou
aplicado em outro local conforme necessidade da obra.

Deve ser executada pela CONTRATADA em vigas baldrames e eventuais
alvenarias de embasamento a impermeabilizacao conforme procedimento do item
especifico. Este servico de impermeabilizacao deve ser executado antes do
reaterro e compactacao no entorno dos elementos de fundacao.

O reaterro também ¢é previsto para todas as escavacoes de rede elétrica e
hidraulica.

A medicao do Reaterro e Compactacao Manual sera por (m3), apos a
execucao dos servicos de compactacao e aprovacao pela FISCALIZACAO.

9.5 Estruturas Metalicas
9.5.1 Consideracdes Gerais das Estruturas Metalicas

Consistirao na execucao dos perfis tipo |, trelicas, tercas, contraventamento,
apoios de soldagem e demais itens em estrutura metalica.

Os perfis tipo | deverao ter dimensao tipo w150x13 equivalente a 13,0 kg/m
e servirao de apoio para o forro e elementos relacionados a forracao da edificacao.

E prevista uma estrutura metalica tipo trelica com dimensdes adequadas as
placas solares a serem utilizadas, sendo o perfil minimo de suporte tipo U de
75x40x2,65mm.

E prevista uma estrutura metalica tipo trelica plana (composta por banzos,
montantes e diagonais) com dimensdes adequadas as placas solares a serem
utilizadas pela contratada (mesma altura da placa), sendo o perfil de suporte tipo
U de 75x40x2,65mm com espacamento entre barras montantes de 100 cm.

A estrutura de suporte da cobertura da area de reservacao e aquecimento de
agua sera composta por perfis metalicos tipo w150x13 equivalente a 13,0 kg/m
com espacamento de 300 cm, e tercas metalicas tipo U de 75x40x2,65mm com
espacamento maximo de 100 cm.

A ITAIPU fornecera a contratada projeto basico de todas as demais
estruturas nao detalhadas que forem eventualmente necessarias a execucao dos
servicos.

A empresa CONTRATADA devera enviar ART-CREA de fabricacao e montagem
de estrutura metalica, que devera ser aprovado pela ITAIPU antes do inicio do
servico de fabricacao.

A CONTRATADA devera cumprir com as exigéncias das normas técnicas da
ABNT relacionadas a estruturas metalicas, principalmente aos itens da NBR 8800.
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Todas as pecas metdlicas a serem utilizadas na estrutura devem ser
fabricadas previamente com as medidas necessarias, a fim de evitar ao maximo a
utilizacao de trabalhos de solda ou corte de elementos no canteiro de obras.

Como critério de acompanhamento dos servicos, a CONTRATADA devera
prever a inspecao das pecas pré-fabricadas metalicas pela FISCALIZACAO da ITAIPU
durante o processo de fabricacao, a fim de que se possa ser verificado as
indicacoes de projeto como soldas, espessura de tubos, tipo de aco, etc. Este
acompanhamento inclui visitas periddicas ao local de fabricacao.

A FISCALIZACAO da ITAIPU, durante o processo de fabricacdo das pecas
metalicas pré-fabricadas, podera ainda retirar amostras das pecas utilizadas pela
CONTRATADA, a fim de comprovar o atendimento da resisténcia especificada em
projeto.

Para a confeccao das estruturas metalicas, incluindo seu sistema de
contraventamento, devem ser utilizados perfis e barras que atendam no minimo as
especificacoes ASTM A36, SAE 1010 ou superior.

As estruturas metalicas deverao ser fabricadas em local apropriado, e com
infraestrutura suficiente ao bom desenvolvimento das atividades. Todas as
atividades desta etapa devem ser rigorosamente de acordo com as normas de
Seguranca e Higiene do Trabalho, e devem ser disponibilizados todos os EPIs e
equipamentos apropriados e em perfeitas condicoes de uso antes do inicio de cada
tarefa.

A base para fabricacao deve ser plana, de maneira que apds o término o
conjunto da estrutura fique perfeitamente alinhado em um mesmo eixo. A falta de
perfeicao no alinhamento de eixo ou plano ocasionara a rejeicao do conjunto
estrutural.

Todas as pecas deverao ser cortadas e esmerilhadas preferencialmente com
equipamento fixo e apropriado. E proibida a pratica de corte de elementos
metalicos com uso de eletrodo ou processo que deixe rebarbas e imperfeicoes.

A solda devera ser sempre continua, caso sejam identificados cordoes
intermitentes, estes deverao ser refeitos. Os cordoes da solda nao podem possuir
imperfeicoes (asperezas, espirros, furos, etc.) que dificultem o recobrimento do
sistema de pintura escolhido. Toda a escoria liberada pelo eletrodo deve ser
removida, estando a superficie do cordao da solda perfeitamente lisa.

Todas as juncoes de barras devem ser devidamente protegidas pelo processo
de soldagem, sendo que a ocorréncia de falhas que possam prejudicar a aplicacao
da pintura de protecao deve ser corrigida com massa epoxi antes da aplicacao do
fundo de pintura.

O processo de unido das partes metalicas devera ser preferencialmente por
soldagem elétrica com a bitola minima dos eletrodos de 3,25 mm, e compativeis
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com a espessura das chapas. Outros tipos de solda de acordo com a NBR 8800
também serao aceitos.

A solda devera ser executada em toda a superficie de contato das pecas
metalicas. Caso seja necessario poderao ser adicionados elementos que melhorem
a superficie de contato para execucao das soldas, como cantoneiras, barras chata,
etc.

A pintura das barras de ancoragem deve ser feita de maneira que apos seu
posicionamento final a mesma penetre por no maximo 5 e no minimo 2 centimetros
dentro do concreto.

A soldagem das barras metalicas dos nos das tesouras, tercas, fixadores,
etc., também deverado ser executadas de maneira que a solda contorne todos os
elementos em contato.

Apos a soldagem devera ser executado o sistema de pintura nos demais
locais das chapas de acordo com o item de pintura indicado nesta especificacao.

A protecao das estruturas contra acoes corrosivas sera feita através de no
minimo duas demaos de pintura com tinta esmalte, aplicada sobre camada de
fundo préprio para pintura em aco tipo zarcao universal.

A cor de acabamento das estruturas metalicas deve ser o branco.

Antes do inicio da pintura, devem ser removidas todas as substancias que
possam prejudicar a aplicacao da tinta.

O fundo protetor deve ser preferencialmente tipo zarcao universal, marca
Suvinil, Coral ou similar. O preparo e diluicao das tintas e fundo protetor devem ser
de acordo com as recomendacoes do fabricante, sendo obrigatoriamente aplicado
com pistola de pintura nas superficies metalicas.

Depois de concluido o processo de montagem, deve ser conferido toda a
pintura, e corrigidos todos os defeitos decorrentes da montagem com o mesmo
procedimento da pintura inicial.

Para o processo de montagem da estrutura metalica, a CONTRATADA devera
prever o uso de equipamentos adequados, devido a particularidade da obra em
relacdo a altura do solo, pesos de perfis, acessos existentes, etc. Nenhum
funcionario podera executar trabalhos em desacordo com as normas de seguranca e
higiene da construcao.

Durante o processo de montagem das estruturas metalicas, a CONTRATADA
devera utilizar equipamentos (guindastes, torres, etc.) que permitam o pleno
desempenho dos trabalhos sem exceder a capacidade limite de operacao de
qualquer maquina.

Deverao ser tomadas as devidas precaucoes pela CONTRATADA a fim de
evitar pontos onde possam ocorrer acumulo de agua sobre os elementos metalicos,
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com especial atencao as tesouras de cobertura. Caso seja necessario poderao ser
executadas aberturas nas estruturas a fim de evitar o acimulo de agua.

A medicao dos perfis metalicos em aco estrutural tipo ASTM A36, e aco para
uso diverso tipo SAE 1010 sera por quilograma (kg) efetivamente aplicado e
aprovado pela fiscalizacao.

10 IMPERMEABILIZACOES (item 4 da Planilha de Precos)

10.1 Impermeabilizacdo de Baldrames e Elementos em Contato com o Solo

Deverao ser impermeabilizadas com utilizacao de emulsao asfaltica a base
de agua a face superior e nas laterais das vigas baldrames até uma altura minima
de 15 cm (medida da face superior para baixo), e nas faces laterais da primeira
fiada da alvenaria de elevacao.

Outros elementos em contato com o solo, que eventualmente possuam risco
de capilaridade também deverao ser impermeabilizados.

A impermeabilizacdo com emulsdao asfaltica deve ser executada antes do
reaterro e apiloamento das fundacoes. A aplicacao da emulsao deve atingir uma
espessura de 3 mm, com no minimo duas demao de Igol, Neutrol ou similar, sujeito
a aprovacao da ITAIPU.

Antes da aplicacao as superficies deverao estar secas e limpas e as
superficies impermeabilizadas deverao manter a homogeneidade necessaria o seu
bom funcionamento.

Passagem de tubos e eletrodutos através de contrapiso e elementos de
fundacao, bem como outras interferéncias, devem ser adequadamente tratadas
com o emprego de colarinhos selantes e outros dispositivos.

A medicao da impermeabilizacao das vigas baldrames s~eré por metro
quadrado (m?2), efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

11 COBERTURA (item 5 da Planilha de Precos)

11.1 Cobertura em Telhas Canalete 90

Para cobertura da ampliacao da edificacao incluindo a parte de banheiros
deverao ser utilizadas telhas de fibrocimento tipo canalete 90, espessura 8mm,
comprimento referéncia Eternit, incluindo ganchos galvanizados, parafusos
roscaveis, suporte de abas com base, tirante de contraventamento, porcas e
acessorios. Para a fixacao das telhas devera ser seguido orientacées do fabricante.

O apoio principal das telhas sera sobre console de madeira sobre as vigas de
concreto armado, a fim de permitir a dilatacao das pecas, incluindo travas e
demais elementos de fixacao conforme padrao existente..
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A contratada deve prever as telhas de canalete 90 deverao ser fixadas sem
emendas no sentido longitudinal conforme o padrao existente.

Todos os ganchos de fixacao deverdao ser posicionados nas abas laterais
conforme recomendacodes do fabricante, incluindo o sistema de vedacao com massa
apropriada.

As cumeeiras deverao ser especialmente projetadas para as telhas de
canalete 90, tipo articulada conforme padrao existente.

A medicao dos servicos de cobertura de telhas em fibrocimento sera por
metro quadrado (m?) somando a érea inclinada da cobertura, efetivamente
realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

11.2 Cobertura em Telhas de Fibrocimento 6mm

A cobertura em fibrocimento € prevista para a protecao da ampliacao do
local destinado a reservacao de agua aquecida, incluido a protecao de boilers, e
caixa dagua.

Todos os componentes necessarios (telhas, pecas complementares, parafusos
de fixacao, vedacoes, etc.) deverao ser disponibilizados pela contratada.

As telhas e as pecas complementares devem ser manuseadas
individualmente, com cuidado, para evitar quebras. Devem ser estocadas em
terreno plano e firme.

A colocacao das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pela calha e
prosseguindo-se em direcdo a cumeeira. Na colocacdo os telhadistas ndo devem
pisar diretamente nas telhas, devendo utilizar tabuas que distribuam os esforcos. E
obrigatorio que as telhas sejam apoiadas sobre elementos coplanares (faces
superiores das tercas).

A cumeeira, se existente deve ser executada, com pecas de fibrocimento
especialmente projetadas para este fim e de acordo com as demais telhas
utilizadas. O recobrimento entre a cumeeira e a telha deve ser no minimo de 15
cm.

A fixacao das telhas deve ser executada com parafusos auto perfurantes ou
ganchos, dotados de sistema de vedacao com chapa galvanizada e borracha,
espessura minima de 3,2 mm.

Devem ser executados todos os arremates do telhado. O acabamento das
telhas com a parede (no sentido longitudinal de colocacao das telhas) deve ser
preferencialmente ajustado para que nao ocorram cortes.

Os cortes nas telhas de fibrocimento, quando necessarios, devem ser
executados com ferramentas apropriadas, preferencialmente dotadas de disco de
corte especifico para materiais ceramicos. Pecas que apresentarem irregularidade
nos cortes e adaptacoes deverao ser substituidas.
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Nos locais onde as tubulacdes de ventilacao do esgoto passarem a cobertura,
as tubulacoes e as telhas devem ser ajustadas para que os furos sejam executados
fora dos canais das telhas. Deverao ainda ser executadas vedacées com chapas
galvanizadas, de maneira a evitar que as aguas da chuva eventualmente infiltrarem
para o interior da cobertura. Os acabamentos devem ser vedados com silicone.

Todos os potenciais pontos de interseccao, mesmo que nao estejam
indicados nos projetos por omissao ou esquecimento, devem ser vedados com rufos
e contra rufos sendo inclusive providenciada a vedacao adequada com produtos
plasticos ou massa plastica entre um material e outro.

A medicao da cobertura em telhas de fibrocimento sera por metro quadrado
(m?) somando a area inclinada da cobertura, efetivamente realizado e aprovado
pela fiscalizacao.

11.3 Calhas, Rufos e Contra Rufos

Consistirao na instalacao de calhas, rufos, contra rufos, topo de platibandas,
e demais locais constantes no projeto de cobertura e/ou necessarios. A finalidade
da instalacdao deve ser observada, garantindo uma perfeita vedacao de possiveis
pontos de infiltracao de agua entre a cobertura e a estrutura existente.

Todos os potenciais pontos de interseccao, mesmo que nao estejam
indicados nos projetos, devem ser vedados com rufos e contra rufos, sendo,
inclusive, providenciado a vedacdao adequada com produtos plasticos, massa
plastica, ou vedante de cobertura entre um material e outro.

As chapas serao galvanizadas n° 24 e com desenvolvimento variado. Devem
ter as dobras bem definidas e firmemente ajustadas nas paredes e telhado. Devera
ser fixado a cada 40 cm com parafuso auto perfurante, arruela galvanizada e
arruela de borracha.

Quando o rufo for instalado para vedacao entre platibanda e calha /
cobertura, este devera ter ancoragem dentro do emboco.

A contratada devera disponibilizar os suportes metalicos das calhas com
dobras ajustadas de acordo com o indicado no projeto arquitetonico ou conforme
solicitado pela fiscalizacao.

Ao final dos trabalhos todos os rufos, contra rufos, calhas e suportes
aparentes deverao ser pintados de acordo com a indicacao do item de pintura desta
especificacao.

A inclinacao das calhas deve ser uniforme, com valor minimo de 1%.

A medicdo das calhas, rufos e contra rufos sera por metro quadrado (m?),
efetivamente instalado e aprovado pela FISCALIZACAO.
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A medicao dos suportes metalicos sera por quilograma (kg) efetivamente
aplicado de acordo com o item de estruturas desta especificacao, item 3.5 da
planilha de precos.

A medicado da pintura sera por metro quadrado (m?) efetivamente executado
de acordo com o item pintura desta especificacao, item 14.3 da planilha de precos.

12 PAREDES E PAINEIS (item 6 da Planilha de Precos)

12.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

Serao executadas alvenarias de tijolos ceramicos sem funcao estrutural com
espessura de 19 cm e 11 cm com conforme indicado no projeto arquitetonico
(alvenaria de 19 cm para paredes de espessura final 25 cm e alvenaria de 14 cm
para as demais paredes).

Todas as juntas devem ser preferencialmente assentadas no formato de
amarracao. Caso sejam executadas juntas a prumo, obrigatoriamente devem ser
armadas no sentido longitudinal com duas barras de vergalhao 6,3 mm posicionadas
no maximo a cada trés fiadas. As argamassas que envolverem pecas metalicas
devem ser confeccionadas sem adicao de cal, sendo este procedimento utilizado
também nos encontros com as paredes existentes.

Os tijolos empregados deverao ser furados e obedecer aos requisitos da NBR
15270-1. Preferencialmente devera estar gravado nos blocos o nome do fabricante,
e as dimensdes em centimetros. As dimensdes especificadas nos blocos nao podem
ter variacoes superiores a 5 mm. A espessura dos septos internos deve ser superior
a 6 mm, e das paredes externas superior a 7 mm.

Os blocos devem seguir ainda as especificacoes de desvio de esquadro e
flecha maxima de 3 mm, além de atender as caracteristicas de resisténcia a
compressao e absorcao de agua.

As pecas devem ser bem cozidas, de coloracao uniforme, dimensoes
regulares, sonoros e resistentes a queda, e nao devem apresentar defeitos
sistematicos como trincas, quebras e deformacoes.

E obrigatério o uso de meio-bloco (meio-tijolo), para a confeccdo e
composicao do formato de amarracao da alvenaria.

Toda areia utilizada deve ser procedente de rio, lavada e sem qualquer tipo
de impureza que possa prejudicar as caracteristicas da argamassa. A descricao da
inspecao das areias (agregado mildo) referenciada no item materiais aplica-se a
este item.

E permitido o uso de argamassa industrializada para assentamento das
alvenarias. As embalagens devem conter de forma clara o nome do fabricante, a
indicacao de uso (interno ou externo). As condicoes de armazenagem devem ser as
mesmas definidas para o cimento.
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A argamassa de assentamento preparada em obra deve ser preparada com
processo de mistura mecanico e seu traco em volume deve ser de 1:1:4 a 1:2:6
(cimento:cal hidratada:areia).

A juncao das alvenarias com pilares ou outros elementos de sentido vertical
deve ser feita com utilizacao de ferros de juncdo com espessura maxima de 6,3
mm, e comprimento minimo de 40 cm. Deve ser convenientemente fixado no
elemento vertical estrutural através da aplicacao de grauteamento ou cola epoxi,
sendo obrigatoriamente embutido neste elemento através de furo com uma
profundidade minima de 5,0 cm. A altura de fixacao dos ferros deve ser
coincidente com o alinhamento de nivel do centro da camada de argamassa que
deve ser confeccionada sem utilizacao de cal afim de evitar o processo de
corrosao. Os ferros de uniao devem ser utilizados no minimo a cada trés fiadas da
parede.

Todas as superficies de encontro das alvenarias (pilares, vigas, etc.) devem
ser chapiscadas antes do inicio do processo de levantamento. Sera permitida para a
execucao deste procedimento a aplicacao de argamassa colante industrializada
aplicada com desempenadeira dentada em substituicao do chapisco. Para o caso de
unido com paredes existentes ou elementos com as mesmas caracteristicas, antes
da fixacao dos ferros de juncao o revestimento deve ser convenientemente
apicoado.

O levantamento deve ser iniciado pelos cantos, com auxilio de escantilhao
graduado para marcacao das fiadas, prumo para alinhamento vertical, nivel
horizontal, etc. Apos a elevacao dos cantos deve ser utilizada linha guia entre cada
fiada para elevacao do restante da parede. Regularmente deve ser conferido
esquadro geral dos cOmodos internos, paredes levantadas fora do limite
estabelecido em norma devem ser refeitas.

As juntas de assentamento horizontal (entre fiadas) deve ser de no minimo 1
cm e no maximo 2 cm. A junta vertical entre blocos deve ser obrigatoriamente
feita em todos os elementos com a mesma espessura das juntas horizontais salvo
casos de compatibilizacao da parede.

O encunhamento da alvenaria com as vigas da estrutura devera ser
executado com espacamento minimo de 2 cm e com a utilizacao de argamassa de
cimento e areia misturados aditivo expansor.

A medicao da alvenaria sera por metro quadrado (m?), efetivamente
realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. Vaos livres abertos superiores a 1,00 m?
sao descontados da medicao, e vao livres menores sao somados como area efetiva.

12.2 Divisorias em Granito Polido

Consistira na instalacao de painéis divisoria para os gabinetes sanitarios e
mictorios dos banheiros PNE, em placas de granito polido, pedra granito sao
gabriel, e = 20 mm, conforme alturas e dimensoes de projeto.
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O granito nao devera possuir falhas como fissuras e manchas.
O acabamento de cantos devera ser 45°, perfeitamente polidos.

Antes da fixacao das divisorias a CONTRATADA devera observar a
interferéncia com tubulacoes e instalacées. Os recortes de testeira, e dos pontos
para fixacdo de esquadrias e fixacao de argolas deverdao ser perfeitamente
ajustados e onde necessario preenchido com argamassa colante tipo AC .

A medicao das divisorias em granito polido sera por metro quadrado (m?),
efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

12.3 Vergas e Contravergas

E obrigatdria a execucdo de vergas acima, e contravergas abaixo de qualquer
vao aberto nas alvenarias.

As medidas minimas das vergas e contravergas devem ser superiores ao
maior valor entre 20 cm ou 20% do vao para cada lado no sentido horizontal, e a
altura minima deve ser de 10 cm ou uma fiada de tijolo.

As vergas e contravergas devem ter armadura longitudinal corrida de 4
barras de 6,3 mm e estribos de 4,2 mm a cada 20 cm, ou armadura tipo barra
trelicada (h = 8 cm). O concreto utilizado deve ser produzido de acordo com os
procedimentos de execucao de concreto armado deste documento, com resisténcia
minima fck 15 MPa.

A medicao das vergas e contravergas sera por metro cubico (m?),
efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS (item 7 da Planilha de
Precos)

13.1 Chapisco e Emboco Massa Unica com Requadros

13.1.1 Consideracdes Gerais da Execucdao do Chapisco e Embo¢co Massa
Unica com Requadros

Serao revestidos com argamassa todos locais indicados no projeto
arquitetonico.

A areia destes servicos deve ter boa granulometria, e a dimensao maxima
caracteristica deve ser de 5 mm para o chapisco (areia grossa), 3 mm para o
emboco e assentamento (areia média) e 1 mm para o reboco (areia fina). Na
confeccao de argamassas de revestimento nao sera permitida a utilizacao de areias
artificiais (resultantes do britamento de rochas). Toda areia utilizada deve ser
procedente de rio, lavada e sem qualquer tipo de impureza que possa prejudicar as
caracteristicas da argamassa. A descricao da inspecao das areias (agregado miudo)
referente a descricao de materiais aplica-se a este item.
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E permitido o uso de argamassa industrializada para execucdo de
revestimento. As embalagens devem conter de forma clara o nome do fabricante, a
indicacao de uso (interno ou externo). As condicées de armazenagem devem ser as
mesmas definidas para o cimento.

Os revestimentos devem ser precedidos por uma preparacao da superficie de
base, com a limpeza de todos os elementos que possam prejudicar sua aderéncia.
Devem ser retirados pregos, pedacos de madeira, arames, oOleos, respingos de
aditivos ou desmoldantes (estrutura de concreto), etc.

Todos os dutos e redes de agua, elétrica, logica, esgoto, etc. deverao estar
concluidos e testados.

Deve ser respeitado o periodo completo de pega da argamassa de
assentamento da alvenaria e do preenchimento dos vazios provenientes dos rasgos
das canalizacoes, depressoes acidentais, etc.

Todos os rasgos com embutimento de instalacoes devem ter sobreposto
antes da aplicacao do chapisco tela de aco zincado fio 1,65 mm com 15 x 15 mm ou
similar, com trespasse de no minimo 15 cm para cada lado.

A espessura limite somada dos revestimentos (chapisco + emboco) deve ficar
contida entre 5 mm e 20 mm nas paredes internas e tetos, e entre 20 mm e 30 mm
nas paredes externas.

13.1.2 Chapisco

Antes da aplicacdo do chapisco é recomendado que o substrato seja
umedecido para nao absorver a agua necessaria a cura da argamassa. Sera
permitido o uso de argamassa industrializada ou produzida em obra. A argamassa
devera ser fluida, com traco em volume de 1:3 (cimento:areia). Toda argamassa de
chapisco deve ser utilizada em no maximo 2 %2 horas a contar do primeiro contato
do cimento com a agua.

Sera permitida a aplicacao de chapisco com colher de pedreiro ou rolo. No
caso da aplicacao com rolo sera obrigatoria a mistura de aditivo adesivo para
chapisco a agua de amassamento, conforme recomendacdes do fabricante do
produto.

A superficie chapiscada nao devera apresentar falhas ou manchas de
aplicacao. Caso o chapisco nao seja convenientemente aplicado a ITAIPU podera
exigir a aplicacao de uma nova camada sobre a superficie defeituosa, sendo
obrigatério o uso de aditivo adesivo para chapisco neste caso. A maxima espessura
da camada de chapisco nao deve ultrapassar 5 mm.

Para nao prejudicar a aderéncia entre a camada de chapisco e emboco, nao
deve ser misturado a argamassa de chapisco nenhum tipo de aditivo
impermeabilizante.
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A medicao dos servicos de chapisco sera por metro quadrado (m?2),
efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. Vaos livres abertos
superiores a 1,00 m? sao descontados da medicao, e vao livres menores sao
somados como area efetiva.

13.1.3 Emboco Massa Unica e Requadros

O emboco sé pode ser iniciado apds a pega completa do chapisco, com
tempo minimo aceitavel para aplicacao de 3 dias. Quando aplicavel batentes,
marcos e contra-marcos devem estar fixados.

O traco da argamassa de emboco em volume deve ser de 1:1:4
(cimento:cal:areia) para as areas externas, e de 1:1:6 (cimento:cal:areia) para as
areas internas.

Antes da aplicacado do emboco é recomendado que o chapisco seja
umedecido.

A argamassa precisa ser aplicada em pequena porcao nos locais definidos
para as faixas mestras. As taliscas nao devem ter espessura superior a 10 mm, e
devem ser alinhadas pelas faces dos batentes ou pontos mais salientes das paredes,
por meio de régua de aluminio ou linhas de nylon.

As faixas mestras devem ser afastadas no maximo a cada 2 metros e devem
ter largura de 15 cm a 20 cm.

O emboco deve sempre ser iniciado pelo teto/parte superior das paredes. O
tempo minimo para a execucao do emboco em paredes é de 14 dias apos a
execucao do encunhamento.

O desempeno da argamassa deve ser feito com régua de aluminio, de baixo
para cima, tendo de ser obrigatoriamente apoiada sobre as faixas mestras. O
acabamento final deve ser uniforme. Devem ser corrigidos defeitos com auxilio de
desempenadeira de madeira, e a superficie deve estar sem marcas ou depressoes
que possam comprometer a execucao do reboco.

O aspecto final do emboco deve ser uniforme, do tipo massa Unica, com
superficie plana, nao sendo tolerado nenhum tipo de empeno, fissura ou canto
desalinhado.

Em todas as paredes internas e externas deve ser executada uma faixa
impermeabilizada de emboco, com altura de 45 cm acima do nivel do piso, ou da
viga baldrame (para efeito de medida sera considerada a altura em nivel mais
elevado dos dois casos). O aditivo impermeabilizante deve ser misturado de acordo
com as recomendacées do fabricante, sendo recomendado o uso de Vedacit (Otto
Baumgart), Sika1 (Sika S.A.), ou similar.

O traco da argamassa da faixa de emboco impermeabilizado deve ser o
mesmo do emboco das paredes, incluindo neste caso a adicao do
impermeabilizante.
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A execucdao da faixa impermeabilizada de emboco deve ser feita
preferencialmente em uma etapa separada da execucao do emboco da parede, a
fim de evitar a mistura de argamassas e facilitar o acompanhamento do processo.

Apos executado o desempeno com a régua de aluminio, deve
preferencialmente ser utilizada desempenadeira de madeira, seguido por
desempenadeira com feltro de espuma. O acabamento do emboco de massa Unica
deve ter textura homogénea, lisa e compacta, com acabamento de reboco sem
nenhuma fissura e com acabamentos de cantos perfeitamente executados.

Os acabamentos do emboco em cantos de paredes, elementos estruturais
revestidos, vaos livres na alvenaria, vaos de esquadrias sem vista, etc. devem ser
perfeitamente acabados, com procedimento de requadro.

A execucao dos requadros deve ser procedida da mesma maneira que a
execucao do emboco, e ao final da execucao os elementos devem estar
perfeitamente alinhados, com esquadro, prumo e demais condicoes de acabamento
conferidas.

O traco da argamassa de requadro deve ser o mesmo da argamassa de
emboco externo (1:1:4 em volume).

A medicao dos servicos de revestimento de emboco massa Unica e requadro
serao por metro quadrado (m2), efetivamente realizado e aprovado pela
FISCALIZACAO. Vaos livres abertos superiores a 1,00 m? siao descontados da
medicao, e vao livres menores sao somados como area efetiva.

13.2 Revestimentos Ceramicos de Paredes

Serao revestidas com azulejos esmaltados as paredes, conforme indicado no
projeto arquitetonico.

Os revestimentos a serem utilizados conforme o padrao ja existente serao de
tamanho referencia 30x45 cm cor branca com espessura minima de 6 mm, PEI 3.

Todas as paredes que serao revestidas com azulejos deverao atender aos
requisitos quanto a qualidade, resisténcia, tonalidades, espessuras, assentamento,
altura, cor, e as dimensoes indicadas nos desenhos e na especificacdo técnica, cuja
amostra devera ser aprovada pela ITAIPU antes do inicio dos servicos.

Além das caracteristicas técnicas apresentadas, o0s revestimentos
especificados que nao forem encontrados no mercado terao também como
referéncia, o preco estimado pela ITAIPU para a escolha de outro produto similar.

A argamassa de assentamento devera ser do tipo industrializada colante ACI,
sendo observadas as condicoes de uso e estocagem conforme recomendacoes do
fabricante. Especial atencao as orientacoes do fabricante deve ser dada durante o
processo de assentamento com o tempo de abertura da argamassa (espalhamento),
que deve ser de no minimo 20 minutos.
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As juntas serao conforme indicado no projeto, preenchidas com rejunte da
cor branca. A espessura das juntas de assentamento nao devera exceder a 3 mm.

Quando houver necessidade de furar alguma peca ceramica para passagem
de tubulacdo, ou junto as caixas de interruptores, tomadas, valvulas, etc. nao
serao admitidas pecas quebradas ou trincadas. Os cortes e furos devem ser
executados com ferramentas apropriadas com elemento cortante de metal duro ou
diamante, sendo proibida a pratica de corte com ferramenta que produza arestas
irregulares.

O assentamento deve ser feito com a argamassa colante espalhada sobre
todo o tardoz (face nao vidrada) das pecas, de maneira que toda a superficie fique
em contato com a argamassa. A espessura da camada de assentamento deve ser
inferior a 15 mm e superior a 4 mm, sendo recomendado o uso de desempenadeira
dentada para a sua aplicacao.

As pecas que depois de colocadas soarem ocas serao retiradas e assentadas
novamente. A colocacao da ceramica s6 podera ser iniciada apo6s o término de toda
a instalacao elétrica e hidraulica embutida.

Nao serao aceitas pela ITAIPU, juntas de assentamento desaprumadas,
desalinhadas ou de espessuras irregulares.

Nas portas e janelas, as pecas deverao ficar rentes com a esquadria,
formando uma junta estreita e reta. No assentamento de pecas com cantos vivos, 0
acabamento de encontro deve ser executado com fixacdo de cantoneira em
aluminio branco ou PVC similar.

O rejuntamento deve ser executado somente depois de decorridos 3 dias do
assentamento das pecas ceramicas. As juntas devem ser umedecidas antes da
aplicacao do rejunte. A aplicacao deve ser feita com ferramenta apropriada
(preferencialmente com espatula) e de maneira a nao riscar os azulejos. O
excedente da pasta deve ser removido com pano Umido assim que iniciar o
endurecimento, a fim de evitar a aderéncia da pasta a superficie lisa.

O acabamento dos azulejos nas extremidades inferiores de paredes deve ser
feito de maneira que o azulejo fique sobreposto ao piso (o0 piso ceramico deve
encostar-se ao revestimento de argamassa da parede, e o azulejo no piso
ceramico), caso seja constata a inversao deste acabamento, a contratada devera
refazer o servico.

A medicao dos servicos de revestimento ceramico de paredes sera por metro
quadrado (m?2), efetivamente executado, rejuntado e aprovado pela FISCALIZACAO.

13.3 Forro em PVC

Devera ser instalado forro de PVC no teto da edificacao conforme indicado
no projeto arquitetonico. O material utilizado devera ser de boa qualidade e
conforme apresentado nesta especificacao técnica.
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Todo o forro devera ser executado em nivel.

A estrutura de fixacdo do forro devera ser em perfis galvanizados, e com
afastamento maximo de 50 cm entre os pontos de fixacdo. Devera ser fixada na
estrutura de aco com parafusos adequados ou sistema de rebites, sendo proibida a
fixacao com arames.

Os perfis de aco galvanizado de referencia sao 25x25x2,0mm, sendo o
espacamento maximo entre perfis de 50 cm.

Nos locais onde serdao posicionadas as luminarias, também devem ser
posicionados reforcos para serem utilizadas como suporte de fixacao. E proibida a
fixacao de qualquer equipamento diretamente nas laminas de PVC.

Todos os encontros com paredes e acabamentos de canto do forro devem ser
executados com pecas de PVC apropriadas (Roda Forro), que em encontros de
cantos devem ser cortados com angulo de 45°.

As laminas do forro devem ser colocadas com emendas no sentido
longitudinal de no minimo a cada 6 metros, ou do menor vao livre a ser forrado,
fixadas na estrutura com grampos ou rebites.

As laminas de PVC devem ser de 200x8mm (larguraxespessura).

Todos os cortes nas laminas de PVC devem ser executados com serra de
dentes pequenos, de maneira que fiquem sem rebarbas, lascas, fissuras, etc.

Nenhum local revestido com forro de PVC podera apresentar ondulacoes,
pecas mal encaixadas, descoloracdes, ou defeitos que prejudiquem a estética e
desempenho do forro.

Junto ao beiras das telhas de canalete 90 a contratada devera fixar as
vedacoes tipo passarinheira que devera ser individual em PVC.

A medicdo dos servicos de instalacdo do forro de PVC sera por metro
quadrado (m?), efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

A medicao do barroteamento sera por metro quadrado (m?) efetivamente
executado e aprovado pela fiscalizacao.

A medicao das passarinheiras (vedacoes) sera por unidade (un) efetivamente
aplicada e aprovada pela fiscalizacao.

14 PISOS E PAVIMENTACOES (item 8 da Planilha de Precos)

14.1 Lastro de concreto (Piso Rustico) e Contrapiso

E prevista a execucdo do lastro de concreto e contrapiso em toda a area do
interna a ser ampliada.
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Toda a superficie deve estar limpa, livre de restos de elementos organicos
ou outros que possam prejudicar o concreto. O solo/base deve ser compactado com
soquete manual ou processo mecanico.

Todas as formas laterais devem ser executadas com alinhamentos e
caimentos obedecendo ao projeto arquitetonico. As férmas podem ser do tipo
sarrafos de madeira, fixados no solo com piquetes, a fim de formar quadros com
distancia maxima de 2,5 metros em cada direcao (juntas de dilatacao) quando
necessarias. As juntas de dilatacao poderao ainda ser executadas através de corte
mecanico, com equipamento apropriado.

Na montagem das formas dos pisos devem ser observados os desniveis
quando existentes entre as divisoes da edificacao. Cuidados especiais devem ser
tomados nos ambientes com ralos, portas externas e desniveis indicados no projeto
arquitetoénico.

Apos a compactacao do solo, deve ser espalhada uma camada de brita com
espessura minima de 3 cm e maxima de 5cm, que deve ser novamente compactada
antes do lancamento do concreto.

A brita deve ser umedecida, e o concreto com fck 15 MPa deve ser espalhado
uniformemente. A espessura da camada de concreto deve ser de no minimo 7 cm.
O “slump test” do concreto deve ser de no maximo 8+2 cm. E recomendada a
utilizacdo de vibrador mecanico tipo régua vibratoria ou similar para o
adensamento do concreto do piso.

Durante os primeiros dias a cura do lastro de concreto deve ser Umida. E
proibida a exposicao direta do concreto ao sol neste periodo. Deve ser utilizada
preferencialmente uma camada protetora na superficie. Esta camada deve ser
mantida permanentemente Umida por um periodo minimo de 7 dias. E
recomendado para uso na camada protetora o uso de sacos de estopa, sacos com
serragem ou sacos vazios de cimento. Esta camada Umida deve ser aplicada logo
apos o fim de pega da camada de concreto, ou assim que a superficie permitir.

Apo6s o periodo de cura do concreto, deve ser feita a regularizacao da
superficie (contrapiso), com aplicacdo de uma camada de argamassa
impermeabilizada com espessura minima de 2 cm. A camada de argamassa deve ser
espalhada para dar acabamento a superficie do piso, com traco da em volume de
1:4 (cimento e areia).

O aditivo impermeabilizante da argamassa deve ser misturado de acordo com
as recomendacOes do fabricante, sendo recomendado o uso de Vedacit (Otto
Baumgart), Sika1 (Sika S.A.), ou similar.

O acabamento da argamassa deve ser feito com o sarrafeamento com a
utilizacao de régua de aluminio, apoiada em duas faixas mestras paralelas, seguido
do desempeno moderado. O acabamento final da superficie deve ser perfeitamente
uniforme.
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A medicao para pagamento dos servicos do lastro de concreto (piso rustico) e
contrapiso §eré por metro quadrado (m?), efetivamente realizado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

14.2 Piso Vinilico

Consistira na aplicacao de placa vinilica 30 x 30 cm e espessura de 2,3 mm,
Ref. Tarkett Facemac ou similar, fixada com cola conforme recomendacao do
fabricante. Os rodapés também serdao em madeira bem alinhados e com altura
regular de 7 cm, espessura de 2,0 cm.

A pavimentacdao com placas vinilicas sera executada sobre contrapiso
cimentado liso desempenado conforme necessidade. A aplicacao do piso vinilico
deve ser feita somente apos 14 dias da execucao do contrapiso.

Para melhor qualidade da colagem do piso, devera ser aplicada uma pasta
regularizadora, com 1,5 mm, no maximo, na proporcao em volume: Uma parte de
adesivo para argamassa (BIANCO da VEDACIT, SIKAFIX da SIKA ou similar) para 10
partes de cimento.

Todo ambiente a ser pavimentado sera considerado como se fosse uma area
retangular ou quadrada. Devera ser definido seus eixos, devendo as saliéncias ou
reentrancias ser desconsideradas, pois sua execucao se dara ao final do servico.

A superficie a ser pavimentada devera encontrar-se perfeitamente limpa. O
adesivo para colagem das placas sera do tipo contato FLEXOFIX-PF, da FADEMAC
S/A, CASCOLA da ALBA QUIMICA Ltda. ou similar. O produto devera ser utilizado
conforme fornecido, sem misturas ou diluicoes.

O adesivo sera aplicado, sobre a base, com desempenadeira de aco, sem
dentes, procurando se obter uma pelicula uniforme. Caso haja necessidade de
aplicacao de nova demao de adesivo sobre a superficie, este procedimento devera
ser executado apenas uma vez.

O adesivo sera aplicado exclusivamente no verso das placas necessarias a
pavimentacao da area da base que ja tenha recebido esse tratamento. Tanto a
aplicacao do adesivo como o assentamento das placas, devera ser conforme o
padrao existente.

O cruzamento dos eixos devera ser sempre a 90°. Para pisos em esquadro, o
assentamento devera ser executado por quadrantes, devendo a primeira placa ser
colocada no encontro dos eixos. O restante do assentamento devera ser feito em
forma de piramide ou conforme necessidades de posicionamento.

A medicao do piso vinilico sqré por metro quadrado (m?), efetivamente
realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.
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14.3 Rodapé em Madeira

O rodapé devera ser do tipo madeira, pré acabado com 7 cm de altura e 2,0
cm de espessura, conforme padrao existente.

A fixacao devera ser preferencialmente com parafusos e buchas.

A superficie de aplicacdao do rodapé devera estar seca, isentas de poeiras,
fungos, massas, e elevacoes/ ondulacoes.

Para fixacao do rodapé a contratada devera realizar furos de ancoragem no
maximo a cada 40 cm.

Os elementos de fixacao nao devem ficar aparentes.

Os cortes de acabamento devem ser em Angulos de 45°. Cortes realizados
com equipamentos nao apropriados que deixem cantos desalinhados, com encaixes
defeituosos nao serao aceitos.

A vedacdao do rodapé com a parede devera ser executada com silicone
especialmente projetado na cor do rodapé.

O silicone dever ser aplicado na parte superior e inferior do rodapé para
evitar o acimulo de umidade.

Emendas transversais devem ser evitadas, sendo que caso ocorram devem
ser unidas por cola especialmente projetada para o rodapé.

Apos a conclusao da instalacao do rodapé devera ser procedida a pintura
final. A tinta a ser utilizada devera ser acrilica, preferencialmente em tonalidade
similiar a existente.

A medicao do rodapé sera por metro (m) efetivamente executado e aprovado
pela fiscalizacao.

A medicado da pintura sera por metro quadrado (m?) efetivamente executado
e aprovado pela fiscalizacao de acordo com o item pintura desta especificacao
técnica, item 14.2 da planilha de precos.

14.4 Piso Ceramico

Consistira no assentamento de piso ceramico conforme modelo apresentado
no projeto arquiteténico (padrao ao existente no local), medida de referéncia
45x45cm, cor branca e espessura minima de 6 mm.

O assentamento sera com argamassa colante tipo porcelanato ou ACI,
espessura entre 4 e 15 mm, Votorantin, Weber, ou similar. O rejuntamento devera
ser de no maximo 3 mm cor cinza.
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Todos os pisos que serdao revestidos com ceramicas deverdao atender aos
requisitos quanto a qualidade, resisténcia, tonalidades, espessuras, assentamento,
altura, cor, e as dimensoes indicadas nos desenhos e na especificacao técnica do
fabricante, cuja amostra devera ser aprovada pela ITAIPU antes do inicio dos
servicos.

Além das caracteristicas técnicas apresentadas, o0s revestimentos
especificados que nao forem encontrados no mercado terdao também como
referéncia, o preco estimado pela ITAIPU para a escolha de outro produto similar.

Devera ser obtido um plano sem distorcoes, perfeitamente nivelados ou
seguindo os caimentos estabelecidos nos projetos ou indicados pela ITAIPU. As
juntas serao como indicado no projeto arquitetonico, preenchidas com rejunte. A
espessura das juntas de assentamento nao devera exceder em nenhum caso a 3
mm.

As superficies dos pisos colocados deverao resultar perfeitamente planas,
sem ressaltos ou desniveis entre as pecas, (exceto onde indicado em projeto) e sem
vazios na argamassa de assentamento.

O acabamento dos pisos devera ser feito somente apds a conclusao dos
revestimentos de paredes e tetos e depois de totalmente vedadas as coberturas.

Sera proibida qualquer circulacao sobre os pisos colocados, durante as
primeiras 48 horas subsequentes a colocacao.

Todos os ambientes deverao estar limpos e livres de sujeira, poeira, oleos,
graxas e outras substancias prejudiciais, antes do inicio do assentamento dos pisos.

Os recortes necessarios deverao ser feitos com ferramentas proprias e as
bordas rugosas deverao ser esmerilhadas para ficarem lisas. Nao serao aceitas
pecas com falhas de corte.

Apos o término dos trabalhos de assentamento da ceramica, o piso devera
ser completamente limpo, a fim de serem removidas todas as manchas, restos de
argamassa e outros materiais estranhos.

O assentamento devera ser conforme o padrao existente, sendo os ajustes
feitos ao longo das paredes.

A medicao do piso ceramico s~eré por metro quadrado (m?2), efetivamente
realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

14.5 Soleiras em Granito

Sob as portas detalhadas em projeto serao instaladas soleiras em granito
pedra sao gabriel, espessura de 2 cm, na dimensao do vao e largura do batente,
assentadas com argamassa do tipo colante AC lll.

A medida referéncia da largura é de 20 cm.
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O granito deve ser perfeitamente polido, ndao devera possuir falhas como
fissuras e manchas, e espessura minima de 20 mm, e com assentamento alinhado
com o piso ceramico.

Todas as soleiras devem ser fixadas em perfeito nivelamento e alinhamento.
Caso sejam identificados defeitos de posicionamento as soleiras deverao ser
reposicionadas pela CONTRATADA.

Todos os cantos aparentes devem receber acabamento de 45°. As pecas que
soarem ocas ao toque serao retiradas e relocadas pela CONTRATADA.

A medicao das soleiras em granito sera por metro (m), efetivamente
assentada e aprovada pela FISCALIZACAO.

14.6 Pavimentacao Tipo Paver

Consistira no assentamento dos blocos de concreto (paver) nas areas de
circulacao externa, com base preparada com areia/pedrisco, limitada por guias
laterais (meio fio) obedecendo criteriosamente a paginacao definida e o
alinhamento indicado no projeto arquiteténico.

O paver devera preferencialmente ser retangular, repossuir dimensoes de
20x10 cm e espessura de 6 cm cor natural com Fck de 35 MPa.

O meio fio devera possuir secao retangular com dimensoes de 10x30 cm ou
serem compativeis com consumo de concreto de 0,030 m3/m e Fck de 20 MPa.

O paver seguira no mesmo nivel do meio fio, devendo ser verificada as
medidas no local. O terreno ja devera estar devidamente preparado para receber o
calcamento, inclusive com a area regularizada e compactada com greide
levemente inclinado para as extremidades externas a rampa.

Com o terreno ja compactado, sera aplicada uma camada de 3 a 5 cm de po
de brita compactada com placa vibratéria observando o caimento para as
extremidades. Para que se obtenha uma camada uniforme, utilizar guias de tubos
de material resistente com o diametro de 3 a 5 cm que facilitara no momento de
reguar.

A régua metalica devera ser passada sobre os tubos guias possibilitando
assim um perfeito nivelamento do pd de brita. Ao relocar as guias serdo
preenchidas os espacos deixados pelas mesmas, e assim sucessivamente.

Feito a aplicacao do po de brita sera assentado os blocos de paver utilizando
do sistema de intertravamento. Serao utilizadas linhas a cada 2 metros, tanto no
sentido transversal quanto longitudinal do paver para que nao se perca o
alinhamento das pecas. Nao serao permitidas fugas maiores do que 2 mm entre as
pecas.

Para um melhor acabamento, executar nas bordas uma “fiada neutra”,
deixando ao longo do meio fio e dos demais confinamentos, uma borda com pecas
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inteiras deixando para fazer os recortes internamente a essa borda, e nao ao longo
do meio fio.

Os cortes necessarios deverao ser feitos com ferramenta apropriada para
este servico. Caso ndo seja possivel concluir todo o assentamento em uma mesma
etapa, devera ser feito um confinamento provisério para que haja um bom
travamento da regiao onde ja estiver pronta. Na area concluida devera ser passada
2 (duas) vezes a placa vibratoria para que ocorra um preenchimento correto das
fugas.

Apo6s a conclusdao do assentamento e a compactacao com a placa vibratoria,
sera feito o selamento das juntas do pavimento com areia. Devera ser passado o
vassourao tantas vezes for necessaria até a garantia de que todos os vazios ficaram
completamente cheios.

Em seguida devera ser passada novamente a placa vibratoria para garantir
que a areia preencha totalmente as fugas entre as pecas de cima para baixo. Apds
esta providencia devera ser varrido o restante da areia e p6 de brita que se
excederam apos a passagem da placa vibratoria.

As juntas que se formarem entre os meios fios sera rejuntado com argamassa
de cimento e areia. Onde indicado no desenho ou onde solicitado, devera ser
executada o rebaixamento do meio fio de concreto existente ou a instalar para a
construcao da rampa de acesso para PNE.

A medicao dos blocos de concreto tipo paver sera por metro quadrado (m?)
efetivamente executado e aprovado pela Fiscalizacao.

A medicao do meio fio sera por metro (m) efetivamente executado e
aprovado pela Fiscalizacao.

15 ESQUADRIAS (item 9 da Planilha de Precos)

15.1.1 Critério de Medicao das Esquadrias em Aluminio/Vidro

A medicao das esquadrias incluindo as Portas P01, P04, sera por conjunto
(cj), apds efetivamente concluido, testado e aprovado pela FISCALIZACAO. Obs: o
conjunto inclui as esquadrias com marcos, batentes, ferragens, fechaduras, pintura
e demais necessidades de projeto.

A medicao das esquadrias incluindo as janelas J1, J2 as Portas P3, sera por
metro quadrado (m?), apos efetivamente concluido, testado e aprovado pela
FISCALIZACAO. Obs: para o caso das esquadras inclui as esquadrias com marcos,
batentes, ferragens, fechaduras, vidros, pintura e demais necessidades de projeto.

A medicao da recolocacao de vidros das janelas reaproveitadas JR e a
instalacao de vidro para eventualidades nao previstas, sera por metro quadrado
(m2), apds efetivamente concluido, testado e aprovado pela fiscalizacao.
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A medicao da recolocacdo das janelas reaproveitadas JR sera por unidade
(um) apos efetivamente instalada e aprovada pela fiscalizacao.

15.2 Esquadrias Novas em Aco/Aluminio/Vidro (P01/P02/P03/J01/J02)

Os vidros serao executados de acordo com a NBR-7199 e NBR-11706 e
informacodes das esquadrias.

Serdo rejeitadas as pecas que apresentarem defeitos como ondulacgoes,
manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacoes na superficie ou interior, superficies
irregulares, deformacdes ou dimensdes incompativeis. Também serao rejeitadas
pecas que possuam defeitos da falta de cuidado no processo de fabricacao do vidro
como escorregamento entre chapas (defasagem), descolamento, manchas de oleo
nas bordas, marcas internas (como impressoes digitais), substancias estranhas entre
as placas, marcas como linhas ou qualquer outra que possa prejudicar a qualidade
mecanica e visual do vidro.

As espessuras deverao seguir conforme projeto.

Os vidros serao fornecidos nas dimensoes respectivas, evitando-se o corte no
local da construcao. As bordas dos cortes serao esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades.

As chapas de vidro serao assentes em rebaixos calculados em funcao das
dimensodes e tipos de vidros a serem aplicados, devendo ser considerados sempre 0s
efeitos da dilatacao decorrente da elevacao de temperatura.

Os arremates e complementos necessarios ficarao a cargo da CONTRATADA.
As caracteristicas principais dos vidros a serem empregados na obra sao:

e P01 Vidro Liso Temperado 6 mm;

» JO1 Vidro Canelado 4 mm;

e JO02 Vidro Liso Comum 4 mm;

Todas as esquadrias deverao obedecer rigorosamente o projeto, quanto a
localizacao, dimensoes e detalhes.

A instalacao das esquadrias devera ser feita com rigor, sendo ao final
necessario o perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com
alinhamento, nivel e prumo exatos.

As esquadrias quando devem ser fixadas por parafusos e buchas adequados.

A distancia maxima entre pontos de fixacao das esquadrias deve ser de 60
cm, ou dois pontos por montante.
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Todas as esquadrias que também se destinam a protecdo contra intempéries
devem ter assegurado total estanqueidade contra infiltracées de aguas pluviais.

As esquadrias terdo sua fabricacdao e colocacao com as devidas exigéncias,
sendo usado para isto, todo o material necessario para fixacdo e vedacao das
mesmas como: roldanas com rolamento, escovas internas nao visiveis, calco e
borracha E.P.D.M para colocacao dos vidros, nylon, fechos, silicone para vedacao,
entre outros.

As folgas perimetrais das partes moveis das esquadrias deverao ser minimas,
apenas suficiente para que as pecas nao trabalhem sob atrito, e devem ser
uniformes em todo o conjunto.

Todos os perfis e chapas a serem utilizados nos servicos de esquadrias devem
ter dimensdes compativeis com o vao e funcdo, de modo a constituirem pecas
suficientemente rigidas.

15.2.1 Fechaduras e Ferragens

Esta atividade compreende os servicos necessarios para a instalacao das
ferragens e fechaduras das esquadrias metalicas.

As ferragens deverao ser de primeira qualidade, das marcas La Fonte, Pado,
Papaiz ou Fama, de latao ou bronze, com partes de aco, cromadas.

A localizacao das ferragens das esquadrias sera medida com a precisao
necessaria para que nao haja diferencas de nivel ou discrepancias de posicao
visiveis a olho nu.

As fechaduras serao por referéncia da marca La Fonte, mas poderao ser
utilizadas as fechaduras equivalentes em tipo e qualidade das marcas Pado, Papaiz
e Fama.

As dobradicas obedecerao, no minimo, o disposto na EB 965 da ABNT para o
tipo “médio”, sendo testadas pelos métodos NBR 780/83 e NBR 7781/83.

15.2.2 Esquadrias Reaproveitadas

As janelas com designacao de projeto JR serao reaproveitadas, sendo que
sua instalacao devera seguir todas as instrucoes dos itens de esquadrias desta
especificacao técnica.

Em caso de necessidade a Fiscalizacao podera autorizar a Contratada a
substituir pecas danificadas das esquadrias reaproveitadas.
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15.3 Portas em Madeira
15.3.1 Consideracdes Gerais das Portas em Madeira

Consistira na instalacdo de esquadrias de madeira, conforme indicado no
projeto arquitetonico. Deverdao ser com acabamento melaminico e pintura na cor
bege, com acabamento de topo e demais necessidades. Nao serao aceitas madeiras
que necessitem de correcdes de imperfeicdes para pintura. Serao rejeitadas todas
as pecas defeituosas ou deformadas.

Todas as esquadrias devem ser instaladas somente apos a instalacao das
soleiras previstas.

A madeira das portas, batentes e guarnicoes devera ser de acordo com o
indicado no item materiais desta especificacao técnica.

Na colocacao dos marcos sera observado o esquadro e a folga necessaria em
funcao da dilatacao das pecas.

A fixacao dos batentes também devera ser através da utilizacao de espuma
expansora. A CONTRATADA deve prever as folgas necessarias para o caso da
utilizacao de fixacao dos batentes por espuma expansora, de maneira a manter o
vao livre indicado no projeto arquitetonico. A espuma dever preencher todo o vao
entre os batentes e a alvenaria

Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes das esquadrias para fixacao das
ferragens, deverao ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente as
dimensoes das ferragens.

A largura do batente sera sempre igual a espessura da parede acabada, salvo
explicitado no projeto. Os vaos entre a estrutura e o batente deverao ser
preenchidos com espuma expansora.

A folha das portas de madeira devera possuir miolo semi oco.

As guarnicées devem ter no minimo 8 cm e no maximo 10 cm, serdo de boa
qualidade, bem aparelhadas, fixadas aos batentes ao longo da junta destes com as
paredes, com a mesma madeira dos marcos.

15.4 Fechaduras e Ferragens

As fechaduras serao cromadas do modelo alavanca, modelo de referencia
Papaiz ML 50, Imab logus, mobia, ou similar aprovada pela FISCALIZACAO.

As dobradicas serdao cromadas, de 3. ¥2” x 3”., espessura minima de 2 mm,
com fixacao de no minimo 3 unidades por porta, modelo de referencia com pino
solto, ou similar aprovada pela FISCALIZACAO.
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Todas as ferragens ficarao aparentes, sendo recomendada a fixacao das
pecas de acabamento apenas apos o término da pintura. Ferragens com manchas
de pintura deverao ser limpas com solventes adequados.

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero,
devendo ser precisas no seu funcionamento e com acabamento perfeito.

Todas as fechaduras serao de embutir, equipadas com falsa chapa testa,
conforme o modelo sugerido, para colocacdo apos a pintura, nao sendo toleradas
folgas, taliscas, etc.

Os trincos serdao reversiveis sem que exista necessidade de abertura das
caixas.

A localizacao das fechaduras, dobradicas e outras ferragens, serao conforme
detalhes determinados pela ITAIPU.

As ferragens e fechaduras deverao ser cromadas, resistentes e de boa
qualidade. As hastes das macanetas devem estar perfeitamente ajustadas as
espessuras das portas.

A localizacao das pecas das ferragens nas esquadrias sera precisa de maneira
a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel perceptivel a vista.

Os pinos das portas pivotantes serdao em aco inoxidavel, fixadas de maneira a
suportar os esforcos causados pelos acionamentos e manuseios em geral.

A CONTRATADA deve prever alavanca para as portas com fechamento
automatico e chapas em aluminio do tipo bate rodas para as portas de banheiros
com acesso a PCR (Pessoa com Cadeira de Rodas), conforme modelo da NBR 9050.

16 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS (item 10 da Planilha
de Precos)

16.1 Critério de Medicao das Instalacées Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais

A medicao do aquecedor solar com coletores e boiler sera por conjunto (cj)
efetivamente instalado e aprovado pela fiscalizacao.

A medicao da Caixa dagua, Torneira de boia, Conexdes, Registros, Caixa de
Inspecao/Passagem, Caixa Sifonada sera por unidade (un) efetivamente
instalada/executada e aprovada pela FISCALIZACAO.

A medicao das tubulacoes sera por metro (m) efetivamente instalado e
aprovado pela Fiscalizacao.

A medicao das grelhas para caixas de passagem sera por quilograma (kg),
efetivamente aplicado e aprovado pela fiscalizacao.
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16.2 Consideracées Gerais das Instalacées Hidraulicas, Sanitarias

A CONTRATADA devera executar as instalacoes de agua quente, agua fria e
esgoto, conforme orientacdes desta especificacao técnica, FISCALIZACAO e praticas
construtivas convencionais, além do projeto executivo a ser elaborado pela
contratada. Devem ser previstos todos os itens necessarios para que as instalacoes
funcionem adequadamente.

Nenhuma ligacdo podera ficar sem a verificacdo minuciosa do seu
funcionamento e testes para detectar possiveis vazamentos.

Todas as canalizacoes serao assentadas antes da aplicacao do revestimento
do local.

Durante a execucao dos servicos até a montagem dos aparelhos, todas as
extremidades livres das canalizacoes, serao invariavelmente vedadas, com plugs
apropriados, nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

As tubulacoes serao testadas, num periodo de 72 horas seguidas, antes do
fechamento dos rasgos das alvenarias, de seu envolvimento por capas de
argamassa, ou do envelopamento das tubulacoes enterradas, submetidas & pressao
hidrostatica igual ao dobro da pressao de trabalho normal prevista, sem que
acusem qualquer vazamento.

Devem ser seguidas todas as recomendacdes dos fabricantes. Todas as
tubulacoes que ficarem aparentes devem ser fixadas através de abracadeiras com
largura para distribuir o esforco, e folga suficiente para permitir livre
movimentacao da tubulacao, exceto nos pontos fixos previstos.

Os tubos para a instalacao de agua potavel devem ser do tipo soldaveis de
PVC e de acordo com a norma NBR 5648 da ABNT (Ref. Tigre, Amanco ou similar).

Os tubos para a instalacao da rede de agua quente devem ser do tipo CPVC
em acordo com a norma NBR 15884-2 (Ref. Tigre, Amanco ou similar).

Os tubos para a instalacao de esgoto devem ser do tipo junta elastica de PVC
e de acordo com a norma NBR 5688 da ABNT (Ref. Tigre, Amanco ou similar).

0 manuseio dos tubos devera ser feito de forma cuidadosa para nao danifica-
los comprometendo seu funcionamento. A estocagem devera ser feita em local
plano e bem nivelada, evitando-se deformacoes. Deve-se evitar a estocagem de
tubos em balanco. A estocagem deve ser feita em local protegido do sol, evitando-
se formacao de pilhas altas, que ocasionam ovulacao nos tubos de camada inferior.

Para as operacoes de corte nos tubos deve ser utilizada serra de ferro de
dentes pequenos ou equipamento especifico para corte em PVC. Cortar
rigorosamente os tubos perpendicularmente ao eixo longitudinal, de forma a nao
ficar rebarbas.
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Chanfrar as pontas cortadas com uma lima. As pontas deverao ser chanfradas
em toda a volta, e também devem ser limpas as rebarbas formadas no corte.

Para ligacdao dos tubos e conexdes da instalacdo de agua potavel, lixar
levemente, apenas tirando o brilho das paredes, utilizando lixa d’agua fina n° 320.
Nao lixar em excesso, para nao provocar folgas indesejaveis. Limpar as impurezas e
gorduras da ponta e bolsa com solucao limpadora prépria para tubulacao de PVC.
Com a utilizacao de pincel chato, aplicar a solda em uma camada fina e uniforme
na bolsa cobrindo o terco inicial da mesma e outra camada idéntica na ponta do
tubo. Encaixar a ponta na bolsa até atingir o fundo sem torcer. Remover o excesso
de solda, utilizando papel absorvente e deixar secar. Limpar os excessos verificados
na execucao das juntas e qualquer quantidade de solda que tenha caido
acidentalmente sobre os tubos.

A conexao das tubulacoes com os registros e torneiras deve ser do tipo
soldavel de PVC e com rosca metalica conforme a Norma NBR 5648/99 e ser do
mesmo fabricante dos tubos a serem interligados. Para instalar registros ou
conexdes metalicas na linha de PVC, utilizar a sequéncia: primeiro colocar o
adaptador ou a luva de rosca metalica nas pecas metalicas, utilizando fita veda-
rosca, € em seguida soldar as pontas dos tubos nas bolsas das conexdes de PVC.
Nunca fazer a operacao inversa, pois o esforco de torcao pode danificar a
soldagem, em processo de secagem.

Para a ligacao dos tubos e conexdes da instalacao de esgoto, aplicar pasta
lubrificante sempre apos colocar o anel de borracha na cavidade da bolsa. A ponta
do tubo deve ser marcada a lapis com uma folga de 2 mm em relacdao a
profundidade da bolsa. Um pequeno chanfro deve ser executado para facilitar o
encaixe da tubulacdo. Encaixar a ponta do tubo chanfrada até atingir a marca sem
torcer.

16.3  Rede de Agua Potavel
16.3.1 Sistema Utilizado

A distribuicao de agua fria potavel sera feita por sistema de abastecimento
indireto com caixa d agua posicionada sobre local elevado a ser construido na parte
externa das ampliacOes da edificacao.

16.3.2 Ramal de Alimentacao

A ligacao com a rede da ITAIPU de agua fria devera ser executada pela
CONTRATADA conforme indicacoes da fiscalizacao. A distancia total prevista para o
ramal predial é de até 50 m, sendo as tubulacoes instaladas em caixa de passegem
a ser executada pela contratada.

A Tubulacao para instalacao devera ser em PVC DN 25 mm.

Todas as tubulacdes instaladas da rede da ITAIPU até a entrada na edificacao
deverao ser embutidas diretamente no solo. A vala deve possuir largura minima
igual ao diametro dos tubos mais 20 cm.
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Antes de ser efetuado o assentamento das tubulacdes no interior da vala, o
fundo desta deve estar nivelado, compactado, limpo e acamado com um berco de
10 cm de areia. A parte superior das tubulacdes também devera ser protegida com
camada de no minimo 10 cm de areia, antes de ser completado o reaterro.

A escavacao sera realizada dentro dos alinhamentos, greides e dimensodes
indicadas nos desenhos, ou como estabelecidas pela ITAIPU. Os tubos deverao ser
assentados abaixo da cota de fundo das vigas baldrames.

16.3.3 Reservatorio

Sera instalada caixa d’ agua em polietileno e/ou fibra de vidro, com
capacidade de 2.000 litros e localizacao adequada em relacao ao posicionamento
do sistema de aquecimento de agua com placas solares.

O material de fabricacdao da caixa d’agua deve seguir os padroes de
potabilidade da agua, e com acabamento sem manchas ou defeitos que possam
prejudicar seu desempenho.

A fixacao da tampa deve ser preferencialmente com sistema de encaixe. No
caso de uso de parafusos para essa funcao os mesmos devem ser fixados de maneira
que a tampa ofereca perfeito encaixe sobre a caixa d’ agua.

A estrutura de suporte do reservatorio sera composta por uma chapa plana
em metal fixada em perfis adequados. As chapas para apoio do fundo da caixa
d’agua devem ficar planas, sem frestas e livres de pontas ou objetos que possam
causar perfuracoes.

Todos os furos para conexao de tubulacées na caixa d’agua devem ser
executados nos rebaixos planos existentes nas laterais e com utilizacao de serra -
copo. O acabamento nos furos deve ser feito com uma lima retirando as rebarbas.
Os furos inferiores devem manter uma distancia minima de 3 cm do fundo.

Junto ao ramal de entrada, na parte externa do reservatorio, devera ser
instalado registro de gaveta DN 25 mm para manobra. Na parte interna devera ser
instalada torneira de boia.

Todas as conexdes com o reservatorio devem ser perfeitamente vedadas, e
executadas com adaptadores, flanges, guarnicoes, etc.

Além da tubulacao de entrada, o reservatério sera dotado de tubulacao de
saida para consumo, extravasor e limpeza.

O extravasor deve ser posicionado a uma altura com folga de 5 cm em
relacao ao nivel de controle da torneira de bédia. A tubulacao de limpeza deve ser
instalada junto ao fundo da caixa d’agua com registro de gaveta para manobra, e
ser interligada com a tubulacao do extravasor.
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A saida da tubulacdo do extravasor deve ficar externa a edificacao, bem
visivel, com a extremidade dotada de crivo de tela de latdao com 0,5 mm de malha,
valvula tipo com Crivo PVC, ou similar.

16.3.4 Distribuicdo de Agua

A distribuicao de agua potavel para consumo sera feita a partir do
reservatorio com saida conectada a registro de gaveta DN 60 mm para controle e
manobra da vazao do barrilete principal que funcionara como sistema ramificado.
Dos barriletes ramificados serao derivadas as colunas e ramais de distribuicao.

Todas as colunas, ramais e sub-ramais serao executados com tubulacoes e
conexodes de no minimo DN 20 mm.

Depois de instalados, as bases dos registros devem ser protegidas por capa
protetora, que devera ser removida somente quando for executada a instalacao do
acabamento cromado.

16.4  Rede de Agua Quente
16.4.1 Tubos de cobre

A ligacao das placas solares até os boilers de acumulacao de agua quente
devera ser executada com tubos de cobre DN 20 mm.

Os tubos de cobre a serem usados deverao ser de modelo rigido sem costura,
fabricados pelo processo de extrusao e em seguida calibrados nos diametros
comerciais por trefilacao. Sao produzidos de acordo com a norma ABNT-NBR 13206.

Sua composicao quimica é de 99,9% de cobre. Os tubos de cobre devem
apresentar as seguintes caracteristicas: boa resisténcia quimica; boa resisténcia a
corrosao; facil de manusear; pouca tendéncia a incrustacdo; boa resisténcia
mecanica; longa vida util.

As conexoes soldaveis nas tubulacoes de cobre devem ser por soldagem
capilar.

16.4.2 Tubos de CPVC

As tubulacbes para a rede de distribuicao de agua quente, a partir da saida
do boiler de acumulacao poderao ser executadas em CPVC, conforme NBR 15884 -
Sistemas de tubulacdes plasticas para instalacoes prediais de agua quente e fria em
Policloreto de Vinila Clorado (CPVC) e NBR7198.

O diametro nominal minimo das tubulacbes de agua quente na saida dos
boilers devera ser DN 28 mm, e para a conexao com os chuveiros DN 22 mm.

E prevista a utilizacdo de um conjunto de boiler de 500 litros e placas solares
para abastecimento de 04 chuveiros.
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Quando da interligacao com as tubulacoes de agua fria, e com registros,
deverao ser utilizadas todas as conexdes e necessidades conforme indicacées do
fabricante das tubulacdes, preferencialmente com conexoes roscaveis.

A soldagem das tubulacoes em CPVC devera ser com adesivo especifico,
conforme recomendacao do fabricante.

16.5 Componentes do Sistema de Agua Quente
16.5.1 Boiler de Reservatoério

Deverao ser instaladas quatro unidades com as seguintes caracteristicas
minimas:

. Cada boiler sera de capacidade minima de 500 litros, para baixa
pressao, com dimensoes adequadas ( o boiler deve possuir dimensdes que permitam
sua instalacao com folgas dentro do espaco a ser projetado).

. Medidas referenciais (diametro de 900 mm e comprimento de 2000
mm)

. Aquecedor elétrico de apoio acoplado a cada boiler de resisténcia
1x2500watts e tensao de 220 volts.

. Revestimento externo em chapas de aluminio.

. Tampas laterais em plastico de engenharia.

. Apoio em aco carbono com pintura anticorrosiva, ou equivalente.

. Resisténcia elétrica de imersao blindada construida em tubo de cobre,

preferencialmente com fio de niquel cromo e isolada com oxido de magnésio.

. Termostato diferencial de temperatura pré-regulado, controla e
automatiza o apoio elétrico.

. Isolamento térmico em poliestireno expandido resistente a 120 graus,
proporcionando um isolamento com 90% de eficiéncia.

. Embalagem em isopor e polietileno retratil proporcionando um
excelente acabamento e resisténcia.

16.5.2 Coletor Solar

Os coletores solares deverao ser normatizados pelo INMETRO e apresentar as
seguintes caracteristicas minimas:

. 8,00 m? de coletor solar para cada boiler de 500 litros.

Area dimensao padrao de 2,00 m? por placa solar (referencia de 1,00 m x
2,00 m com variacao permitida de até 5%)

Pregao Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagcao da Academia Reviver

56



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1
. Laterais em perfil de aluminio extrudado;
. Vidros lisos transparente de 3 mm de espessura, preferencialmente

divididos em partes;

. Vedacao e fixacao dos vidros com borracha em E.V.A siliconada, ou
equivalente com tratamento em UV;

. Tubos internos em cobre, preferencialmente com prolongamento de
contato com a chapa defletora;

. Isolamento térmico em poliestireno expandido resistente a 120 graus
proporcionando um isolamento com 90% de eficiéncia.

. Chapa defletora (interna) em aluminio ou em cobre com pintura
preta.

16.5.3 Instalacao do coletor solar

O reservatorio térmico (boiler) solar deve ser instalado de forma a permitir
sua eventual substituicao e acesso para tanto as entradas e saidas de agua devem
possuir registros e unidoes para eventuais manutencao e reparos na instalacao.

O reservatorio térmico solar devera ser instalado numa estrutura de apoio de
forma a resistir aos esforcos aplicados quando cheio, e com a inclinacao de 2,5% do
seu comprimento para que o lado do consumo/respiro.

Nao é permitida a instalacdo de pressurizadores em reservatoério térmico
solar de baixa pressao nem na entrada de agua fria ou na saida de agua quente,
podendo estes equipamentos causar danos ao equipamento e a perda da garantia.

Os coletores solares devem ser instalados de forma a evitar locais sujeitos a
sombra (vegetacao, edificacoes vizinhas, outros coletores solares, reservatorio
térmico, elementos arquitetonicos, etc), sendo indispensavel seu posicionamento
para a face norte.

Os coletores solares devem ser instalados de forma a evitar acidentes e
danos no caso de uma eventual quebra de vidro. Como também nao devem
bloquear qualquer tipo de acesso ou saida.

Os coletores solares devem ser instalados voltados para o Norte Geografico
com fixacdo em estrutura metalica de tubos quadrados (75x75 mm), fixados a
estrutura da edificacao. Um posicionamento inadequado podera comprometer o
rendimento do sistema.

No circuito primario utilizar o minimo possivel de curvas e dar preferéncia
para curvas de 45 no lugar de curvas de 90 e procurar posicionar os coletores
solares o mais proximo do reservatorio térmico.
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A altura entre o topo dos coletores solares e a base do reservatorio térmico
solar deve ter no minimo 30 cm.

As tubulacoes de saida e retorno para coletores solares (circuito primario)
deverao possuir um registro e uma inclinacao minima de 3% da distancia entre o
reservatorio térmico solar e os coletores solares.

E essencial que sejam evitados sifées ou deflexdes em todo este circuito
para que nao ocorra acumulo de bolhas desprendidas no aquecimento da agua e
consequentemente a estagnacao do fluido.

E necessario providenciar suportes adequados para a tubulacdo, garantido a
fixacao dos mesmos e a inclinacao desejada.

Executar a montagem de bateria de coletores solares com posicionamento a
fim de garantir a extensao mais curta possivel da tubulacao de ligacao do coletor
até o boiler.

Devera ser instalado um sistema de protecao contra congelamento dos
coletores solares, que podera ser o opcional de valvula anticongelante ou similar
com uma micro bomba de circulacao para a funcao degelo.

16.6 Servicos de Instalacdao da Rede de Esgoto
16.6.1 Sistema de Coleta do Esgoto

O sistema de coleta do esgoto da edificacdo sera composto por todos os
elementos internos da edificacao até o ponto de ligacdo com as caixas coletoras de
que deverao ser interligadas com a rede de tratamento de esgoto da ITAIPU. Estao
inclusos os sifées, ralos, caixas sifonadas, tubulacoes, conexdes, etc.

Todas as tubulacdes enterradas terao inclinacao minima de 1%. A vala para
assentamento das tubulacdes deve possuir largura minima igual ao diametro dos
tubos mais 15 cm.

Antes de ser efetuado o assentamento das tubulacoes no interior da vala, o
fundo desta deve estar nivelado, compactado, limpo e acamado com um berco de
10 cm de areia. A parte superior das tubulacées também devera ser protegida com
camada de no minimo 10 cm de areia, antes de ser completado o reaterro.

Todas as tubulacoes de esgoto devem passar abaixo do nivel das vigas
baldrames, exceto as tubulacoes de ventilacao.

A extremidade superior das colunas de ventilacao deve ser aberta a
atmosfera e com altura superior a no minimo 30 cm acima do nivel da cobertura da
edificacao. Deve ainda ser dotada de terminal apropriado para evitar a penetracao
de agua da chuva, folhas, etc.

As caixas sifonadas e ralos devem ser instalados nos locais a serem indicados
no projeto executivo. Os pisos do entorno devem ter caimento direcionado para
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estes elementos. Todos os objetos com pontas como pregos, pedras, etc devem ser
removidos antes do posicionamento dos ralos e caixas sifonadas. Os furos para
colocacao da tubulacao devem ser feitos com serra copo, e acabamento com lima
para retirar as rebarbas.

Os sifoes das instalacdes devem ser do modelo indicado no Projeto e na
Planilha de Precos (de copo para o lavatorio PNE, e flexivel para os demais
aparelhos), dotados de fecho hidrico de no minimo 50 mm.

16.6.2 Sistema de Tratamento do Esgoto

O sistema de tratamento do esgoto sera composto por caixas de inspecao, e
ligacdo até a rede existente da ITAIPU.

A ligacao entre os elementos devera ser executada com tubulacao inclinada
minima de 1%, e aterradas conforme procedimento descrito para as tubulacoes da
rede de coleta.

As caixas de inspecao devem ser executadas em alvenaria com emboco,
dotada de tampa metalica ou de concreto com alca movel e devidamente vedada,
espessura de parede 15 cm, revestida com emboco impermeabilizado.

As tampas em concreto armado devem ter espessura minima de 5 cm, e
armada com utilizacao de tela eletro soldada tipo Q138 (4,2 mm com espacamento
de 10 cm bidirecional), e possuir duas alcas metalicas para pegada manual.

As alcas devem ser metalicas e com diametro minimo de 8,0 mm. Devem
ainda ter a movimentacao livre de maneira que permanecam encostadas ao
concreto quando nao utilizadas e com espaco minimo de 8 cm quando solicitadas
para movimentacao.

O fundo deve ser em concreto revestido com argamassa impermeabilizada e
inclinacao direcionada para a tubulacao de saida de maneira que nao ocorra o
acumulo de esgoto.

17 INSTALACOES ELETRICAS (item 11 da Planilha de Precos)

17.1 Critério de Medicao das Instalacdes Elétricas

A medicao do poste de concreto, retirada de poste de concreto, disjuntores,
interruptores, tomadas, caixas de passagem, caixas de ferro e octogonais, caixas
de inspecao, luminaria de emergéncia sera por unidade (un), apds efetivamente
concluido, e aprovado pela FISCALIZACAO.

A medicao da relocacao de transformador e QGBT, desligamento e
reconexao de linha aérea de média tensao, identificacao de circuitos, conetores,
terminais, isolamentos, sera global (gl), apds efetivamente concluido, testado e
aprovado pela FISCALIZACAO.
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A medicéo das luminarias com lampadas, relé fotoelétrico, sera por conjunto
(cj), apos efetivamente concluido, testado e aprovado pela FISCALIZACAO.

A medicao de eletrodutos, eletrocalhas, cabos serén~ por metro (m), apos
efetivamente instalado, testado e aprovado pela FISCALIZACAO.

17.2 Consideracées Gerais

Para a execucdo das instalacoes elétricas a CONTRATADA devera seguir as
instrucoes desta especificacdo técnica em acordo com a NBR-5410 - Instalacoes
Elétricas de Baixa Tensdao - e a NR-10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos de
Eletricidade.

17.3 Relocacdo da Entrada de Energia

A contratada devera executar a relocacao da entrada de energia existente
no local, incluindo a movimentacao do poste, transformador, e quadro geral de
baixa tensao existente, além da movimentacao correspondente a cabos e
eletrodutos necessaria.

A imagem apresentada no escopo, item 2 desta especificacdo técnica
apresenta os elementos da entrada a serem relocados (poste, transformador e
QGBT)

A figura a seguir apresenta um resumo das atividades necessarias a serem
executadas.
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A fim de garantir o desligamento minimo das instalacoes elétricas do local, a
contratada deve prever inicialmente a instalacao de dois postes conforme o padrao
existente, e programar em horario fora do expediente normal a execucao dos
servicos (sabado, domingo ou feriados).

A ITAIPU realizara o desligamento da energia e efetuara a religacao quando a
contratada concluir os servicos.

A contratada devera informar com antecedéncia minima de 07 dias a data
programada para execucao da movimentacao da rede.

17.4 Quadros de Distribuicao (QDG), e Disjuntores e Protecdes

Na area ampliada devera aproveitar o QD-2 existente para implantacao de
novos disjuntores conforme a necessidade indicado no projeto executivo a ser
elaborado pela contratada.

Devera ser fixada na parte interna da porta metalica do quadro uma lista de
identificacao dos circuitos com o maior niUmero de informacdes possiveis de forma
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técnica e clara. Esta lista devera ser em papel duravel branco e plastificado
conforme o padrao existente.

As emendas executadas nos quadros e caixas de passagem devem utilizar
conectores, devidamente soldados com estanho quando necessario, garantindo
perfeita conexao entre as partes.

As caixas de passagem devem ser isoladas de maneira a nao permitir a
entrada de umidade.

A contratada devera prever a conexao das instalacoes de tomadas e
lampadas em conformidade com o padrao existente.

A planilha de precos apresenta as quantidades estimadas dos itens a serem
instalados.

E prevista a ligacdo de 04 tomadas de 20 A para os boilers de aquecimento,
além das tomadas em 220V e 127V para ligacao dos equipamentos.

O circuito de iluminacao a ser utilizado deve ser o atual.

A interligacao sobre o forro da edificacao sera conduzida por eletrocalhas
conforme o padrao existente.

17.5 Cabos Condutores

Os cabos da rede externa deverao possuir tensao de isolamento minima de 1
kV.

Toda a fiacao interna devera ter tensao de isolamento minima de 750 V.
Para circuitos de tomadas e iluminacao a fiacao devera ser de 2,5mm2.

A fiacao devera seguir as seguintes coloracoes: Neutro - Azul, Terra - Verde,
e fases e retornos coloridos, conforme padrao existente no local.

17.6 Eletrodutos

A tubulacao externa necessaria a relocacao da rede de entrada devera ser
composta por caixas de passagem e eletrodutos tipo Kanalex conforme o padrao
exixtente.

Tubulacbes enterradas devem ter o assentamento dos dutos no interior da
vala nivelado, compactado, limpo e acamado com um berco de 10 cm de areia. A
parte superior dos dutos também deve receber uma camada de no minimo 10 cm
de areia. A escavacao sera realizada dentro dos alinhamentos, greides e dimensoes
indicadas pela fiscalizacao e previamente identificadas na figura esquematica desta
especificacao.
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Os eletrodutos necessarios a serem instalados de maneira aparente serao do
tipo rigido roscavel, e os embutidos em paredes e pisos deverdao ser do tipo
corrugado com no minimo DN 32 mmm.

17.7 Instalacao

As caixas de passagem deverdao ser metalicas e no maximo a cada duas
curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa.

Todas as emendas serao feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de
interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Nao serao
permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados na instalacao existente.
17.8 Observacées:

Todas as partes metalicas da instalacao elétrica, normalmente sem tensao e
sujeitas a energizacao acidental, serao permanentemente ligadas a terra
(eletroduto de aco, caixas metalicas em geral, etc.);

Cada eletroduto devera conter circuitos completos com as fases , neutro e
terra.

A barra de neutro devera ser afixada sobre isoladores e a de terra
diretamente no quadro.

Todos os materiais metalicos, tais como porcas, parafusos e arruelas, etc.,
empregadas nas ligacdes devem ter recebido tratamento anticorrosivo.

As caixas de pontos de luz dos tetos e as caixas de tomadas e interruptores
deverao ser alinhadas com o padrao existente.

17.9 Luminarias

As luminarias deverao ser de teto, modelo de embutir, firmemente fixadas
ao forro de PVC, tipo aberta com corpo em chapa de aluminio conforme o padrao
existente. Deverao ser instaladas em conjunto com cada luminaria duas lampadas
fluorescentes, sendo o modelo de referencia a luminaria abalux C12.

E prevista a instalacdo de na parte externa das ampliacdes de 05 luminarias
com seus respectivos interruptores e lampadas do tipo tartaruga arandela de
parede, interligadas a um rele fotoelétrico.

17.10 Luminarias de Emergéncia

E prevista a instalacdo de 05 luminarias de emergéncia na area interna da
edificacao apliada.
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A iluminacdao de emergéncia sera composta por luminarias e lampadas do
tipo permanente, sendo abastecida pela rede elétrica da edificacdo e com
dispositivo de acionamento automatico da sua fonte de energia alternativa em caso
da interrupcao ou falha do fornecimento da energia da concessionaria.

As luminarias devem ter capacidade de resistir a temperatura de 70° C por
um periodo de no minimo 1 hora, e serem fabricadas com material que impeca a
propagacao de chamas.

Devem ainda possuir sistema de isolamento das lampadas de maneira a nao
permitir a entrada de fumaca e nao prejudicar o seu rendimento luminoso.

O sistema de abastecimento proprio de energia deve fornecer autonomia de
no minimo 1 hora com perca de rendimento luminoso maximo de 10% da sua
capacidade. O funcionamento completo das luminarias de emergéncia deve ser de
3 horas.

Cada luminaria devera ser dotada de no minimo duas lampadas fluorescentes
de 11 W, ou conjunto de lampadas ou LED com luminosidade equivalente, para
cada luminaria indicada no projeto. E proibido o uso de luminaria contendo apenas
uma lampada.

A altura maxima de instalacdo da iluminacao de emergéncia e sinalizacao de
abandono deve ser sempre no minimo 10 cm inferior a altura das aberturas do
ambiente.

17.11 Instalacdo das Tomadas e Interruptores

Além dos interruptores relativos as luminarias deverao ser instaladas
tomadas em cada um dos ambientes ampliados, incluindo tomadas de 10 A 127V e
200 V e tomadas de 20 A 127V e 220V.

As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres, deverao ser
metalicas ou PVC, e serdao fechadas pelos espelhos que completam a instalacao
desses dispositivos.

As tomadas e interruptores devem ser instaladas com os conjuntos completos
(2P+T) Ref.Pial Legrand, Fame Elegance ou similar no padrao Standard.

18 II\ISTALACOES DO PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
PANICO (item 12 da Planilha de Precos)

18.1 Critério de Medicao das Instalacées do Plano de Seguranca Contra
Incéndio e Péanico

A medicao dos servicos de instalacao dos extintores sera por conjunto (cj),
apos efetivamente instalado e aprovado pela FISCALIZACAO. Obs. O conjunto inclui
a unidade extintora, placa de sinalizacao e pintura em piso.
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A medicao das placas luminescentes sera por unidade (un) efetivamente
instalada e aprovada pela FISCALIZACAO.

18.2 Sistema Movel de Combate a Incéndio

O sistema de combate preventivo de incéndio sera por meio de extintores
manuais, a ser instalado na area de ampliacao da edificacao.

As instalacoes de combate a incéndio deverdao atender além das demais
normas aplicadas a cada caso, principalmente aos requisitos da norma do Corpo de
Bombeiros - PR, NBR 13523 e NTS 14 da ITAIPU, NBR 9077 e NBR 10898.

Os extintores deverao ser alocados de acordo com a norma do corpo de
bombeiros do parana, incluindo a sinalizacdo de parede fotoluminescente e a
pintura de piso nas cores amarela e vermelha.

A altura maxima de fixacao dos extintores deve ser de 1,60 metros.

Os extintores deverao ser do tipo gas carbbnico ou pdé quimico, sendo
obrigatoria carga do tipo A-B-C de 4 kg.

18.3 Placa de Sinalizacao de Abandono de Edificacao

As placas de sinalizacao de abandono de local deverao ser fixadas
preferencialmente com uso de parafusos apropriados, diretamente na parede, em
conjunto com as luminarias de emergéncia.

E prevista placa com tamanho de 20x40 cm a ser instalada na parte superior
dos locais de saida.

As placas deverao ser com material em pintura fotoluminescente, nas cores
indicadas no projeto ou de acordo com a NBR 10898.

19 LOUCAS, APARELHOS HIDROSANITARIOS, ACESSORIOS E METAIS
(item 13 da Planilha de Precos)

19.1 Consideracées Gerais e Critérios de Medicao

Este item sera composto de todos os aparelhos, loucas, metais e acessorios
de acabamento das instalacoes hidraulicas e sanitarias, além dos demais itens
descritos.

Os aparelhos sanitarios deverao ser instalados com os respectivos metais e
acessorios necessarios, e ligados as redes de agua e esgoto.

Devera ser dispensado especial cuidado com o revestimento das paredes,
quando da colocacao das loucas e metais sanitarios.
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Apoés a instalacao final todos os aparelhos devem ser testados quanto ao
perfeito funcionamento, e todos os defeitos apresentados devem ser corrigidos.

As loucas deverao ser brancas e de 12 linha e seguir as especificacdes desta
especificacao técnica e indicacoes de projeto.

A medicao dos granitos para uso diverso e dos espelhos sera por metro
quadrado (m2), apos efetivamente concluido e aprovado pela FISCALIZACAO.

A medicao das placas vinilicas, torneiras, chuveiros, barras de apoio,
acabamentos de descarga e registro sera por unidade (un) efetivamente instalada e
aprovada pela FISCALIZACAO.

A medicao dos vasos sanitarios, lavatérios e mictorios sera por conjunto (cj)
efetivamente instalado e aprovado pela FISCALIZACAO.

19.2 Granito Para Uso Diverso Modelo Preto Sao Gabriel

Deverao ser instaladas, onde houver necessidade complementacoes em
granito cor preto sao gabriel, espessura minima de 2,5 cm, devidamente fixadas
nas paredes com argamassa AClll e ou parafusados.

A previsao do uso principal é como complementacao de acabamento dos
banheiros em locais nao previstos e uso de pequenas pecas.

O granito deve ser perfeitamente polido, ndo devera possuir falhas como
fissuras e manchas, e espessura minima de 20 mm.

Todas as pecas e elementos em granito devem ser fixadas em perfeito
nivelamento e alinhamento. Caso sejam identificados defeitos de posicionamento
as soleiras deverao ser reposicionadas pela CONTRATADA.

Todos os cantos aparentes devem receber acabamento de 45°.
Todas as juntas de encontro deverao ser vedadas com silicone incolor.
19.3 Placa Acrilica de Identificacao

As placas de identificacao sao previstas para portas de banheiro
identificando masculino e feminino, PNE, e similares.

Deverao ser em material acrilico e fixadas preferencialmente com uso de
parafusos apropriados, ou cola especifica para acrilico.

E prevista placa com tamanho de 40x20 cm como medida de referéncia,
podendo ter variacoes de acordo com as necessidades de identificacao.
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19.4 Torneiras, Chuveiros e Metais

Todos os metais dos aparelhos sanitarios, de ligacao, torneiras e acessorios
como acabamentos de registro, valvulas, ter o acabamento cromado, de primeira
linha.

Os metais deverao ser instalados de acordo com as especificacdes do
fabricante, perfeitamente nivelados e aprumados, utilizando-se parafusos, buchas
plasticas, chumbadores, vedacoes, flanges e demais necessidades.

As torneiras deverao do tipo com fecho automatico e aerador para economia
de agua.

Para os banheiros PNE devem ser instaladas as barras de apoio e
acabamentos de torneira e valvula de descarga referencia benefit.

O chuveiro a ser instalado deve ser do tipo ducha referencia docol
tradicional.

19.5 Aparelhos/Loucas Sanitarios

Devem ser instalados, os vasos sanitarios, mictorio, lavatorio de coluna e
suspenso, incluindo a ligacao com a rede de distribuicao de agua potavel através de
flexiveis metalicos, e ligacao com a rede de esgoto com a utilizacao de sifoes.

As loucas deverao ser brancas e de 1?2 linha e seguir as especificacdes do
projeto arquitetonico e a descricao do item materiais desta especificacao técnica.

Os aparelhos sanitarios deverdao ser instalados de acordo com as
especificacdes do fabricante, perfeitamente nivelados e aprumados, utilizando-se
parafusos, buchas plasticas, chumbadores, vedacoes e demais necessidades.

O espaco entre aparelhos e as paredes ou pisos (rejuntamento), sera
preenchido com argamassa de cimento branco, perfeitamente aplicada, sem falhas
e manchas.

Nos locais onde haja mais de uma peca sanitaria do mesmo tipo, devera ser
observado o perfeito alinhamento entre os aparelhos.

Devera ser dispensado especial cuidado com o revestimento das paredes,
quando da colocacao das loucas e metais sanitarios.

Todas as valvulas de lavatorios devem ser do modelo cromado.

Apoés a instalacao final, todos os aparelhos deverao ser testados quanto ao
perfeito funcionamento e qualquer defeito deverao ser reparados.

As barras de apoio para o banheiro PNE devem ser em aco inox, com
diametro de 30 mm, nas dimensdes indicadas no projeto arquitetonico, e devem
ser devidamente fixadas com parafusos adequados.
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19.6 Espelhos

Deverao ser instalado espelhos tipo cristal, espessura 4 mm com moldura em
aluminio cor bronze, conforme indicado no projeto arquitetonico.

Serao rejeitados espelhos que apresentarem defeitos como ondulacoes,
manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacoes na superficie ou interior, superficies
irregulares, deformacdes, dimensdes incompativeis, ou qualquer defeito de
reflexo.

20 PINTURA (item 14 da Planilha de Precos)

20.1 Emassamento

As superficies a serem pintadas deverao ser emassadas com massa acrilica
nos locais constantes no projeto arquitetonico ou indicado pela ITAIPU.

O emassamento deve ser utilizado em toda a superficie de paredes para
uniformizar o acabamento, fechar fissuras e pequenos buracos, sendo executado
apos a aplicacao da primeira demao de selador sobre a superficie a ser emassada.

Para a aplicacado da massa acrilica a superficie devera ser lixada
manualmente, para retirar as particulas soltas. A aplicacao deve ser executada
com espatula ou desempenadeira metalica, e de maneira uniforme e com espessura
minima.

Apos o intervalo de secagem (de acordo com o fabricante) devera ser
procedido o lixamento manual ou com auxilio de equipamentos da massa acrilica.

Deverao ser aplicadas tantas camadas quanto necessarias para o perfeito
acabamento das paredes e tetos.

A medicdo do emassamento acrilico sera por metro quadrado (m?),
efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

20.2 Pintura Acrilica

As tintas serao de primeira linha, acrilica, em embalagem original, prontas,
obedecendo as normas da ABNT, nao devendo apresentar granulacdo, quando
aplicadas. Deverao ser de fabricacao Referéncia SUVINIL, RENNER, CORAL com
caracteristicas técnicas padrao Premium, cor externa conforme definida em
projeto.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas, secas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destina.

Toda a pintura sera dada com o nimero de demaos necessarias para o
perfeito cobrimento das superficies, sendo no minimo duas aplicadas sobre selador
acrilico, com intervalo minimo de aplicacao de oito horas. Cada demao de tinta
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sera lixada e limpa antes da aplicacao de nova demao e devera ser aplicada
somente quando a demao precedente estiver perfeitamente seca.

Adotar-se-ao precaucOes especiais no sentido de evitar salpicos nas
superficies nao destinadas a pintura, como concreto aparente, esquadrias, vidros,
pisos, aparelhos de iluminacao e hidraulicos, etc. E aconselhavel proteger com
papel e fita adesiva ou outro processo adequado. Os respingos, que nao puderem
ser evitados, deverao ser removidos com emprego de solventes apropriados
enquanto a tinta estiver fresca.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados, nao poderao ser
feitos em dias de chuva.

Devera ser realizado todo e qualquer arremate na pintura das paredes e
forros necessario para o perfeito acabamento da obra ou apontado pela
Fiscalizacao.

A medicao de pintura acrilica §eré por metro quadrado (m?), efetivamente
realizada e aprovada pela FISCALIZACAO.

20.3 Pintura Esmalte Sintético

Sera aplicada em estruturas metalicas diversas, calhas e rufos, madeiras e
demais locais nao previstos em projeto e indicados pela FISCALIZACAO.

A superficie devera estar completamente sem manchas gordurosas, poeira,
mofo e perfeitamente limpas e secas.

Apos a limpeza, devera ser aplicada uma demao de primer a pincel, pistola
ou rolo, especifico para pintura esmalte sintético referencia zarcao universal.

Decorridas 24 horas apos a aplicacao do primer devera se aplicado a primeira
demao de tinta, e apds 8 horas, a segunda demao.

Toda a superficie pintada devera apresentar uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

A medicao da pintura esmalte sintético sgré por metro quadrado (m?),
efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

21 SERVICOS DIVERSOS E LIMPEZA (item 15 da Planilha de Precos)

21.1 Mao de Obra Diversa

Este item sera utilizado para atender eventualidades que nao estao previstas
em outros itens constantes da Planilha de Precos ou nos Projetos.

A CONTRATADA devera utilizar profissionais qualificados de seu quadro para
o atendimento de eventualidades, acompanhado do fornecimento de todas as
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ferramentas e EPIs necessarios para o desenvolvimento das atividades ou servicos
solicitados pela ITAIPU.

Os profissionais para as atividades serao requisitados de acordo com a
complexidade dos servicos, sendo divididos em duas categorias:

» Oficial - inclui pedreiros, carpinteiros, pintores, soldadores, e demais
profissionais equivalentes;

* Auxiliar de Oficial - inclui ajudantes, serventes, auxiliares e demais
profissionais equivalentes;

A medicao da mao de obra diversa sera por homem hora (h/h), efetivamente
utilizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.2 Escavacdo Manual

Esta prevista a escavacao manual com profundidade de até 1,5 metros para
os elementos da fundacao, rede hidraulica e elétrica, necessidades de demolicoes
das edificacOes, e outros servicos diversos como caixas de passagem, etc. A
FISCALIZACAO da ITAIPU indicara as necessidades das escavacdes manuais nao
previstas em projeto a CONTRATADA.

E prevista a escavacdo apenas em materiais de primeira categoria.

Os materiais de primeira categoria sao os solos em geral, e pedras pequenas
com diametro inferior a 15 cm, cascalhos e similares.

A medicdo de escavacao manual sera por metro cubico (m3), apos
efetivamente executado.

21.3 Aterro com Argila para Ajustes de Niveis

A CONTRATADA devera aterrar com argila as areas da edificacdao, onde
houver necessidade de ajuste a base para execucao dos pisos indicados no projeto
arquitetonico ou como solicitado pela FISCALIZACAO.

A utilizacao de equipamentos mecanizados como retroescavadeira devera ser
prevista pela CONTRATADA, além dos servicos manuais onde nao € possivel a
utilizacao de equipamentos.

E prevista uma elevacdo de até 20 cm de argila a fim de ajustar o
nivelamento da area interna da edificacao, sendo que o material necessario para
elevacao do terreno devera ser adquirido pela CONTRATADA.

A argila devera ser de boa qualidade, e sem presenca de materiais organicos,
pedregulhos com diametro superior a 76 mm, ou outros materiais inadequados para
base, e ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
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As operacoes de aterro compreendem o lancamento de argila, a correcao de
umidade e a compactacao dos materiais, oriundos dos cortes ou empréstimos
selecionados e previamente transportados e espalhados.

Na regularizacao da base dos pisos deverao ser previstas as inclinacoes
adequadas para o perfeito escoamento de aguas e posicionamento de tubulacoes.

A compactacao devera ser feita com utilizacao equipamento com operacao
manual dotado de placa e percussao (sapo) ou manual com maco de 20 kg.

O grau de compactacao a ser exigido na camada de base dos pisos devera ser
de 100% em relacao a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio de
compactacao adotado como referéncia. (Como referencia se houver divida na
qualidade da compactacao serao adotados os procedimentos da norma DER/PR ES-P
01/05).

A medicdo de aterro com argila serd por metro cubico (m3), apods
efetivamente executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.4 Concreto Simples de Reposicao

Este item sera utilizado para eventuais protecées de tubulacoes, execucao
de pequenos pisos, canaletas, e outros itens a critério da FISCALIZACAO, somente
para atender eventualidades que nao estao previstas em outros itens constantes da
Planilha de Precos ou nos Projetos.

Sera de Fck 20 MPa aos 28 dias. A CONTRATADA devera prever o lancamento
do concreto e/ou aplicacao conforme a necessidade.

O concreto nunca devera ser lancado diretamente sobre o terreno (argila).

A medicao do concreto simples sera por metro cubico (m3) efetivamente
executado e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.5 Calha Tipo Meio Tubo de Concreto

A contratada devera posicionar no pé do talude de entorno da edificacao
uma calha/canaleta de escoamento tipo meio tubo de concreto 30 cm.

A canaleta devera ser posicionada de maneira a obter uma inclinagao minima
de 1% no sentido de escoamento aguas para a galeria pluvial existente.

O assentamento sera sobre o terreno ajustado, sendo o rejuntamento
executado em argamassa.

A medicao da calha/canaleta em meio tubo de concreto sera por metro (m)
efetivamente executado e aprovado pela fiscalizacao.
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21.6 Relocacdo de Tubos Galvanizados Tipo Academia ao Ar Livre

Esta prevista a relocacdo dos tubos galvanizados que servem para pratica de
exercicios que serao retirados no inicio das obras.

O diametro dos tubos é de 50mm, e deverdo ser ancorados por concreto
junto ao solo.

No total existem 27 pontos (tubos) ancorados com concreto que sustentam as
barras posicionadas com altura média de 2,5 metros. A profundidade média da
ancoragem é de 70 cm com diametro de 15 cm.

A medicao de relocacao dos tubos sera global (gl) apds efetivamente
executado.

21.7 Plantio de Grama Esmeralda
A grama a ser plantada devera ser do tipo Esmeralda.

O servico devera ser iniciado pelo preparo manual do terreno
compreendendo a regularizacado e nivelamento da superficie, ajustes no
direcionamento da drenagem.

Aplicacao e incorporacao de corretivos e fertilizantes devem ser executadas
de maneira a mistura-los com o solo ao mesmo tempo em que se executa seu
preparo e nivelamento.

O plantio deve incluir os servicos de carga, transporte, descargas e
posicionamento manual das leivas. As placas devem ter dimensdes uniformes, com
no minimo 40 x 40 cm de largura e 5 cm de espessura, sendo assentadas sobre o
solo previamente preparado e compactado.

As placas de grama devem ser compactadas manualmente depois de
espalhadas para melhor adesao ao solo e retirar irregularidades.

Apos a compactacao das placas, deve ser executada uma camada de 1 a 2
cm de terra sobre a grama.

A irrigacao devera ser feita manualmente para alcancar todos os pontos do
plantio. A irrigacao deve ser repetida diariamente, sempre que necessario, durante
um periodo de 15 dias.

A medicao dos servicos de plantio de grama~seré por metro quadrado (m?2)
efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.8 Areia Para Berco e Protecdo de Tubula¢ées

E previsto o uso de areia média para a protecdo de tubulacdes e eletrodutos
enterrados em conformidade com as exigéncias dos itens de instalacoes elétricas e
hidraulicas.
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A areia devera ser lancada nas valas e ajustada as inclinacoes além de
envolver toda a tubulacao.

A medicao da areia sera por metro clubico (m3) efetivamente aplicado e
aprovado pela Fiscalizacao.

21.9 Remocao de Entulhos

Consistira na execucao da retirada periodica, e final dos entulhos, residuos e
instalacoes provisorias provenientes da construcao da edificacao.

Todos os entulhos da obra devem ser armazenados previamente em locais
especialmente separados para este fim. Os locais de armazenamento provisorio dos
entulhos deverao posicionados dentro do canteiro de obras, com delimitacao
minima de paredes através de baias em chapas compensadas receberem
especificamente os seguintes tipos de entulho:

* Local 01 - Entulhos de agregados (brita e areia), concreto, tijolos,
materiais ceramicos, e relacionados;

e Local 02 - Entulhos de madeira, chapas compensadas, e relacionados;
» Local 03 - Entulhos de aco, latas, materiais ferrosos e relacionados;

» Local 04 - Entulhos de plastico, papel, e relacionados;

* Local 05 - Entulhos de vidros e relacionados;

e Local 06 - Entulhos de contaminantes nao reciclaveis como embalagens
de acidos, solventes e relacionados;

Cada um dos locais devera conter uma placa de identificacao do tipo de
material a ser armazenado.

A retirada periodica de entulhos da obra até as baias de armazenagem
devera ser prevista no minimo semanalmente, durante o Gltimo dia Gtil da semana.

A critério da CONTRATADA poderao ser utilizadas cacambas estacionarias de
entulho para armazenagem dos materiais.

Quando o volume de entulhos armazenados em qualquer um dos locais 01 a
06, for suficiente para compor uma cacamba estacionaria de entulho, a
CONTRATADA devera retirar o material do canteiro de obras.

O volume de transporte da cacamba devera ser de no minimo 5 m3, ou
quando indicado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve proceder a retirada geral dos entulhos armazenado na
obra, depositando os materiais diretamente nas cacambas, e considerando:
Carga/Transporte/Descarga de entulhos.

Pregao Eletronico Nacional NF 0775-16 Ampliagcao da Academia Reviver

73



&
A7 S.ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificacdes Técnicas R1

As cargas de entulho deverao ser cobertas por lona, tela ou rede de protecao
durante o transporte.

Todos os entulhos deverao ser depositados em local (bota fora) previamente
autorizado e indicado pela ITAIPU distante em até 6 km do local da obra. A
solicitacado e a responsabilidade pela deposicao dos entulhos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

No final da obra deverao ser removidos todos os materiais, entulhos,
instalacoes provisorias e demais itens que nao facam parte das edificacoes.

As cargas a serem retiradas devem ser previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

A medicao para pagamento das placas de identificacao nas baias de
armazenagem da obra sera por unidade (un), efetivamente instaladas e aprovadas
pela FISCALIZACAO.

A medicao para pagamento da remocao de entulhos sera por unidade de
carga (un), com as cacambas de volume de 5 m’® efetivamente retiradas e
aprovadas pela FISCALIZACAO.

21.10 Limpeza Diaria do Canteiro de Obra

Consistira na execucao de limpeza periodica da obra e canteiro, de maneira
a melhorar a habitabilidade e condicdes de seguranca e higiene na execucao dos
servicos.

A limpeza diaria da obra devera ser prevista constantemente, incluindo toda
a area do canteiro de obras (interna e externa a edificacao).

A CONTRATADA devera proceder a limpeza a seco, com utilizacao de
vassouras, pas, carrinho de mao, e demais ferramentas, incluindo a retirada de
restos de materiais inertes, como areia, cimento, restos de concreto, madeira,
papel, e demais entulhos.

Todos os entulhos deverao ser separados e transportados até aos locais de
armazenagem conforme descrito no item remocao de entulhos.

A contratada deve prever ainda a limpeza imediata de acessos e pista de
rodagem quando identificado sujeira proveniente da obra ou de cargas destinadas a
execucao dos servicos.

A medicdo da limpeza diaria da obra sera mensal (més), quando
efetivamente realizadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.
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21.11 Limpeza Final da Obra

Apos a conclusdao da remocao dos entulhos, a CONTRATADA deve iniciar a
limpeza final da obra para a entrega da ITAIPU. A limpeza deve ser realizada em
pisos, esquadrias, vidros, paredes, forros, ralos, etc.

A CONTRATADA também devera executar a limpeza da cobertura nova nao
deixando nenhuma marca de sujeira nas telhas.

Todos os elementos da edificacdo devem ser entregues em perfeitas
condicoes de uso e higiene. Devem ser removidos todos os respingos de tintas,
poeiras, manchas, vestigio de argamassa e demais materiais inertes.

Caso necessario a limpeza deve ser executada com auxilio de maquina de
lavar de alta pressao e demais equipamentos necessarios. A limpeza com auxilio de
equipamentos deve ser realizada de forma prudente.

Defeitos ocasionados pelo processo de limpeza, ou que se apresentarem
visiveis apenas apos a execucao deste servico, deverao ser corrigidos antes da
entrega da obra.

Apos a conclusao do servico sera feita uma verificacdo de qualidade,
devendo a CONTRATADA corrigir quaisquer imperfeicoes constatadas pela
FISCALIZACAO da ITAIPU.

A medicao da limpeza final da obra sera global (gl), apos efetivamente
realizada e aprovada pela FISCALIZACAO.

22 CRITERIOS DE MEDICAO

22.1 Medicao dos Servicos

A medicao fisica dos servicos sera efetuada pela Contratada e conferida pelo
técnico de obras responsavel pela FISCALIZACAO dos servicos, seguindo os critérios
de medicao, a Planilha de Precos, as Especificacoes Técnicas, o Contrato especifico
da obra e os Projetos.

A medicao sera realizada apo6s a conclusao dos servicos de acordo com a
Planilha de Precos, até o ultimo dia util do més da realizacdao dos servicos e
aceitacao dos mesmos pela ITAIPU, conforme formulario “Folha de Medicao” em
anexo.

A planilha de medicao devera ser assinada pela ITAIPU e pelo representante
da CONTRATADA.
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23 SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacao de até 30% do valor do contrato para os
servicos de:

« MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS (item 5.0 da especificacao técnica);

« Projeto Executivo das Instalacdes Elétricas e Hidrosanitarias (item 1.1 da
planilha de precos);

* Calhas, Rufos, Cumeeiras e Acabamentos em Telhas (item 5.3 da planilha
de precos);

 Divisorias em Granito (item 6.3 da planilha de precos);

¢ Piso Vinilico (item 8.3 da planilha de precos);

« Pavimentacao em Paver e Piso Podotatil (item 8.7 da planilha de precos);
» Esquadrias (item 9 da planilha de precos);

* Relocacao de Transformado e QGBT (item 11.2 da planilha de precos);

« Desligamento e Reconexao de Linha Aérea de Média Tensao (item 11.3 da
planilha de precos);

24 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

241 Documentacéao Exigida pela ITAIPU Antes do Inicio dos Servicos

Solicitacao de Passe para transito de veiculo na Usina Hidrelétrica de ITAIPU
(modelo anexo), devidamente preenchido e acompanhado de copias do certificado
de registro do veiculo;

Apresentacao de Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, do
responsavel técnico pela execucao em no maximo 10 dias ap6s a assinatura da
Ordem Inicial de Servico (OIS).

Apresentacao do Cronograma Fisico da Obra, em no maximo até 10 dias apos
a assinatura da OIS (Ordem Inicial de Servico), para aceitacao da ITAIPU, e
conforme modelo sugerido incluindo dias de ocorréncia de chuvas;

Apresentacao da Composicao de Precos Unitarios da Planilha de Precos
(modelo anexo), em no maximo até 10 dias apos a assinatura da OIS (Ordem Inicial
de Servico), para aprovacao da ITAIPU;
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A CONTRATADA devera emitir carta enderecada (modelos em anexo) a
Diretoria de Coordenacdo, com antecedéncia de 10 dias do inicio das obras,
solicitando emissao de crachas para os empregados alocados para a obra,
acompanhados de copias perfeitamente legivel dos seguintes documentos:

« Copia da ficha de registro dos empregados;
« (Copia da carteira de identidade dos empregados;
« Tipo sanguineo;

Caso o profissional nao esteja registrado na Empresa (Ex: Diretor,
proprietario, etc., devera ser apresentado copia do Contrato Social onde esteja
identificado o vinculo da pessoa com a Empresa).

Caso seja necessaria renovacao dos crachas, a empresa devera encaminhar
carta de solicitacao constando que se trata de prorrogacao. Neste caso nao é
necessario anexar copias dos documentos.

25 MODELOS DE DOCUMENTOS PADRAO

ADENDO A - MODELOS PARA CORRESPONDENCIAS.
ADENDO B - MANUAL DE PLACA DE OBRA.
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ADENDO A

MODELOS PARA CORRESPONDENCIAS
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CARTA MODELO
CARTAO DE IDENTIFICACAO

Foz do Iguacu, / /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento

Divisao de Infraestrutura e Manutencao

ITAIPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731.

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR
Ref. : Solicitacao de Cartao de Identificacao
Senhor Gerente:

Vimos por meio desta solicitar a V. Sa., a autorizacao de
acesso a CENTRAL DE HIDRELETRICA ITAIPU através de cartao de identificacao (cracha),
para os funcionarios abaixo relacionados. Segue copia dos documentos de identificacao
exigidos.

NOME FUNCAO N° IDENTIDADE TIPO SANGUINEO

Sem mais para o momento, permanecemos ao dispor de
Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos julgados necessarios.

Atenciosamente

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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CARTA MODELO
INDICACAO DE REPRESENTANTE

Foz do Iguacu, / /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAIPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref. : Indicacao de Representante

Senhor Gerente,

Informamos que o Sr € o
representante dessa empresa para tratar dos assuntos referentes a execucao do
contrato: - (Objeto do Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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CARTA MODELO
PASSE DE VEiCULO

Foz do Iguacu, / /

A
Diretoria de Coordenacao
Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAIPU BINACIONAL
Avenida Tancredo Neves, 6731.
85.866-900 - Foz do Iguacu - PR
Ref. : Solicitacao de Passe de Veiculos

Senhor Gerente:

Solicitamos a emissao de passe de veiculo para transito na Central Hidrelétrica
de Itaipu (formulario anexo), conforme contrato: - (Objeto do
Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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BINACIOMAL
1| SOLICITACAO DE PASSE PARA TRANSITO DE VEICULO NA | Data
ITAIPU CENTRAL DE ITAIPU VA
y A T
o EMISSAO o CANCELAMENTO O
DADOS DO VEICULO:
Propriedade
Placa: Tipo: Marca:
Chassis: Cor: Ano:

PASSE TIPO “E” PARA VEICULO DE EMPREGADO (USO PARTICULAR):

Usuario: Ref.:
Empresa: Cargo:
Area: Ramal:

Ass. do Empregado . .
ANEXAR COPIAS DO CERTIFICADO DO VEICULO, CRACHA E CARTEIRA DE HABILITACAO.

PASSE TIPO “T“ PARA TERCEIROS (EMPREITEIROS E OUTROS ORGAOS):
Empreiteiro/Orgao: Telefone
Servico da (o)

Contrato n° Término doContratoyServigo: / /

Validade do passe (maximo 1 ano): de / / a / /

Justificativa: (maximo 4 linhas)
Ass. Solicitante De Acordo - Gerente da Area - IB

ANEXAR COPIA DO CERTIFICADO DO VEICULO.

ANOTACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE:

Em /__/ Preparado por Visto Ger. Div.:

Pregao Eletrénico Nacional NF 0775-16 Ampliacao da Academia Reviver
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CARTA MODELO
CRONOGRAMA

Foz do Iguacu, / /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref: Envio de Cronograma de Obra

Senhor Gerente:

Vimos por meio desta fornecer a V. Sa., a documentacao referente a planilha
auxiliar e cronograma de execucao, conforme contrato: -
(Objeto do Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA

Pregao Eletrénico Nacional NF 0775-16 Ampliacao da Academia Reviver
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CRONOGRAMA MODELO

Diretoria de Coordenagéao- CD

. Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
A& .ITAIPU P ! :

BINACIONAL Departamento de Obras e Manutencao - ODM.CD

Divisao de Infraestrutura e Manutengéo - ODMI.CD

- més 1 més 2 més 3 més 4
DESCRICAO
ITEM 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4
Servicos Preliminares

Demolicoes

Fundacées e Estruturas

Impermeabilizacao

Paredes e Painéis

Revestimento de Paredes e Tetos

Pisos e Pavimentacoes

1
2
3
4
5|Cobertura
6
7]
8
9

Esquadrias

10|Instalagbes Hidraulicas, Sanitarias

11|Instalacoes Elétricas

12|Instalacbes de Prevencdo Contra Incéndio

13|Loucas, Aparelhos Hidrosanitarios e Metais
14|Pintura
15[Servicos Diversos e Limpeza

Cronograma modelo para execucao dos servicos de construcao da obra: Ampliacao da Academia Reviver, na UHI em Foz do Iguacu - PR

Esta incluso no prazo total do cronograma a ocorréncia de dias de chuva conforme média da regido acrescido de 20%, devendo a CONTRATADA incluir esta média em sua
programacao.

O cronograma devera ser revisado e alterado pela CONTRATADA conforme equipamentos utilizados, quantitativo de mao-de-obra empregada e logistica dos servicos.
A CONTRATADA devera enviar o cronograma revisado em até 10 dias apos a emissao da OIS, que sera aprovado por ITAIPU.
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PLANILHA AUXILIAR

PLANILHA AUXILIAR
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DA PLANILHA DE PRECOS

ITEM N°1 DESCRICAO:
SUB N PRECOS (RS)
ITEM DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT. UNITARIO TOTAL
1.1 MATERIAIS (discriminar)
1.2 EQUIPAMENTOS (discriminar) E X\HTF
1.3 MAO-DE-OBRA\ (discriminar)’| H x HT
TOTAL DO ITEM 01
ITEM N°2 DESCRICAO:
SUB N PRECOS (RS)
ITEM DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT. UNITARIO TOTAL
2.1 MATERIAIS (discriminar)
2.2 EQUIPAMENTOS (discriminar) E X\HTF
2.3 MAO-DE-OBRA\ (discriminar)’| H x HT
TOTAL DO ITEM 02
ITEM N° N DESCRICAO:
SUB " PRECOS (R$9)
ITEM DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT. UNITARIO TOTAL
N.1 MATERIAIS (discriminar)
N.2 EQUIPAMENTOS (discriminar) EX\HTF
N.3 MAO-DE-OBRA\ (discriminar)’| H x HT
TOTAL DO ITEM N

(a) SUBTOTAL
(b) BDI ( %) de (a)
(c) PRECO TOTAL (a + b)

Notas explicativas:

E x HT: Equipamento x Hora Trabalhada.

H x HT: Homem x Hora Trabalhada.

BDI: Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas.

Materiais: Custo dos materiais de consumo de responsabilidade da
CONTRATADA.
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Equipamentos: Custo dos equipamentos de responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive combustiveis, lubrificantes, pecas de reposicao, etc. e
manutencao.

Mao-de-obra: Custo da mao-de-obra aplicada na execucao dos servicos e
obras, incluidos os encargos sociais e demais obrigacées e beneficios legais, ou outros
que a CONTRATADA julgar necessarios.

Observacoes:

A configuracdao da Planilha Auxiliar acima € a minima necessaria para a
identificacao da composicao do preco unitario. A critério da proponente poderao ser
abertos novos campos.

Deverao ser abertos tantos itens quantos necessarios para a descricao dos
servicos envolvidos.

O valor indicado em (c) PRECO TOTAL devera corresponder ao valor da proposta.

Proponente: Assinatura:

Identificacao do representante:

Pregao Eletrénico Nacional NF 0775-16 Ampliacao da Academia Reviver
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CARTA MODELO
MEDICAO

Foz do Iguacu, / /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref: Solicitacao de pagamento da folha de medicao........ / 20....
contrato: (nUmero)

Senhor Gerente:

Solicitamos o pagamento da nota fiscal n° , ho valor de RS
referente a medicao v , do contrato (Objeto do
Contrato).

Infformamos que o valor devera ser depositado no Banco
Agéncia conta corrente

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA

Pregao Eletrénico Nacional NF 0775-16 Ampliacao da Academia Reviver
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I
=
A& . ITAIPU

BINACIONAL

DIRETORIA DE COORDENACAO - DC

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO - OD.CD

DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENGAO - ODM.CD
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - ODMI.CD

FOLHA DE MEDICAO

N.: | FOLHA(S) 1/n

Periodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

NUMERO DO CONTRATO: 4500099999

Logotipo da Empresa

EMPRESA: Construtora B.

arrageiros Ltda

DESCRICAO DA O  BRA: Construgéo do Edificio de Produgéo

ITEM DESCRIGAO ABREVIADA UN. QUANT. Valor Unit. EXECUTADO NO MES TOTAL NO MES EXECUGAO FiSICA :ﬁiﬁggl’;ﬁ VMA/';SITEE'L“JE; Vaﬁﬁggﬁ’"
1 |Senigoo01 M 100,00 R$ 30,00 46,00 R$ 1.380,00 46 R$ 1.380,00 20,00 R$ 920,00
2 |senigo 02 v 100,00 R$ 850,00 30,00 R$ 25.500,00 100 R$ 85.000,00 620,00 R$  18.600,00
3 [Senico 03 UN. 50,00 R$ 200,00 10,00 R$ 2.000,00 50 R$ 10.000,00 130,00 R$ 1.300,00
4 |senico ... R$ - R$ R$
5 R$ - R$ R$
6 R$ - R$ R$
7 R$ s R$ R$
8 R$ = R$ R$
9 R$ = R$ R$
10 R$ = R$ R$

TOTAL: |R$ 28.880,00 R$ 96.380,00 R$  20.820,00

Esta medigdo importa em R$ 28.880,00 ( vinte e oito

mil oitocentos e oitenta reais)

TOTAL DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS SEM BDI | R$  20.820,00

BASE DE CALCULO PARA INSS (VALOR DA MEDIGAO - SOMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SEM BDI) | R$ 8.060,00

ASSINATURAS

Contratada Divisdo de Infraestrutura e Manuteng¢éo - ODMI.CD Dep. Obras e Manutengéo - ODM.CD Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
DATA DATA DATA DATA DATA DATA
DE ACORDO FISCALIZAGAO ENG. SUPERVISOR RESPONSAVEL VISTO DE ACORDO
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| | | superintendéncia de Obras e Desemvolvimento - OD.CD

' ‘. ITAIP“ Departamento de Obras e Manutencao - ODM.CD

BINACIOMNAL Divisao de Infraestrutura & Manutencao - ODOMI.CD

PLACA DE OBRAS - PARAMETROS

Este manual simplificado estabelece condigdes de uso e limitagdes de tamanho para a
sinalizacao de obras realizadas pela Itaipu Binacional.

As abras civis executadas pela Itaipu Binacional nas areas externas ou internas da Usina
Hidreletrica deverdo receber placas visando informar aos publicos internos e externos a
sua natureza, area solicitante, empresa contratada e prazo de execucao.

As placas deverao ser instaladas dentro das areas onde se realizam as obras ou em seu
entorno, durante o seu prazo de execucao.

A contratada devera manter a integridade da placa de obra no periodo de execucao
total da obra.

As placas deverao ter as seguintes dimensdes maximas:

PLACAS DE OBRAS - DIMENSOES

EXTERIA: 2,00 x 1,42 m
INTERMA: 1,00 x 0,71 m (reducao proporcional de 50%)

A placa devera conter as especificagdes da obra como: o que e a obra (objeto do
contrato), prazo, area (m?), empresa contratada encarregada do servico, endereco,
telefone, responsavel tecnico pela obra e respectivo CREA.

A fonte utilizada em toda a placa € TREBUCHET MS, utilizando as variacdes BOLD, caixa
alta e baixa, com proporcoes descritas conforme ilustracao abaixo.

A logomarca da Entidade Binacional deve estar destacada na placa, sempre obedecendo
as propor¢des indicadas no desenho contido neste anexo.

A area requisitante devera vir com o nome legivel da diretoria a que pertence e, abaixo
dele sua sigla nas medidas predeterminadas no desenho contido neste anexo.

Todas as placas deverao ser confeccionadas em chapa de aco galvanizado, previamente
pintadas; depois, deverao ser aplicados os letreiros adesivados, conforme desenho
contido neste anexo. Recomendamos que a placa ndo seja pintada a mao, sob risco de
inconformidade com o Manual de ldentidade ‘isual, o que acarretara a substitucao da
placa inconforme.

A placa podera ser fixada em estrutura metalica ou madeira, conforme a disponibilidade
do local onde sera efetuada a obra.

A cor de fundo, obrigatoria, € o branco. A cor das letras, obrigatoria, € preto fosco.

IMSTRUCOES BASICAS PARA COMFECCAD DE PLACAS DE OBRAS
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DIRETORIA DE COORDENACKD - CD

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E DESEMVOLVIMENTO - OD.
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENGAD - CDW.CD
DIVISAD DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAD - ODMI.CD
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OBS.: PARA EXECUCAD DE PLACA EM SISTEMA DIGITAL, E PERMITIDO SOLICITAR VERSAD DIGI TAL.
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BINACIONAL Divisao de Infraestrutura e Manutemgao - ODMILCD
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INSTRUG OES BASICAS PARA CONFECCAD DE PLACAS DE OBRAS



