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PLANILLA DE PRECIOS 

 

BLOQUE A 

PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 Proyecto Ejecutivo 

1.1.1 
Estudios de Suelo - Ensayos de Penetración 
Standard SPT 

ml    

1.1.2 Proyecto de Fundaciones gl    

1.1.3 Proyecto Civil y Mecánico  gl 1,00   

1.1.4 Proyecto Eléctrico y Electromecánico gl 1,00   

1.2 Cartel de obra m² 1,00   

1.3 Obrador: Depósito, Baño y Oficina de Obra m² 15,00   

1.4 Vallado perimetral de obra m² 210,00   

1.5 Replanteo de Obra m² 700,00   

1.6 Demoliciones 

1.6.1 
Remoción de techo de tejas españolas con 
recuperación del  maderamen 

m² 336,00   

1.6.1 
Remoción de techo de tejas españolas con 
maderamen (entrada colegio) 

m² 20,00   

1.6.2 
Demolición de mampostería de ladrillo común 
0,30 m 

m² 25,00   

1.6.3 Demolición de piso cerámico con contrapiso m² 10,00   

1.6.4 Remoción de marcos y puertas con recuperación un 5,00   

1.6.5 Remoción de ventanas con recuperación un 9,00   

1.6.6 Remoción de marco y portón metálico gl 1,00   

1.6.7 Remoción de artefactos eléctricos gl 1,00   

1.6.8 
Remoción de red de instalación hidráulica en 
cantina 

gl 1,00   

1.6.09 Remoción de red de desagüe cloacal en cantina gl 1,00   

1.6.10 Remoción de artefactos sanitario lavatorio un 1,00   

1.6.11 Remoción de mesada en cocina  gl 1,00   

 SUB TOTAL Gs   

2 MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1 Excavación de suelo común con retiro m³    

2.2 Relleno, nivelación y compactación m³    

 SUB TOTAL Gs  
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

   

3 HORMIGÓN ARMADO 

3.1 Zapatas m³ 46,00   

3.2 Pilares m³ 17,00   

3.3 Vigas m³ 18,00   

3.4 Losas m³ 47,00   

3.5 Viga cadena inferior m³ 13,50   

3.6 Viga cadena superior m³ 20,00   

3.7 Escalera m³ 3,00   

3.8 Piso HºAº m³    

3.9 Caseta de Gas con portón metálico m³    

 SUB TOTAL Gs  

4 CIMENTACIÓN 

4.1 Cimiento de piedra bruta colocada m³ 10,00   

 SUB TOTAL Gs  

5 ENVARILLADO 

5.1 Envarillado de paredes sobre aberturas ml 100,00   

 SUB TOTAL Gs  

6 MAMPOSTERÍA 

6.1 
Mampostería de elevación de ladrillo común de 
0,20 m 

m² 600,00   

6.2 
Mampostería de elevación de ladrillo común de 
0,15 m 

m² 35,00   

6.3 
Mampostería de nivelación de ladrillo común de 
0,30 m 

m²    

6.4 
Mampostería de elevación de ladrillo común de 
0,15 

m²    

 SUB TOTAL Gs  

7 AISLACIÓN 

7.1 Aislación horizontal asfáltica en U ml 120,00   

 SUB TOTAL Gs  

8 REVOQUES 

8.1 Revoque interior a 2 capas fieltrado m² 900,00   

8.2 Revoque exterior a 2 capas fieltrado m² 600,00   

8.3 Revoque de cielorrasos y vigas m² 590,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

8.4 
Revoque exterior a 2 capas fieltrado con 
acabado en Pilares de Tinglado con restitución 
de imperfecciones 

m²    

 SUB TOTAL Gs  

9 CONTRAPISO 

9.1 Contrapiso de hormigón de cascotes,  e = 10 cm m² 540,00   

9.2 
Contrapiso base sobre losa de hormigón 
p/asiento de piso 

m² 360,00   

 SUB TOTAL Gs  

10 PISO 

10.1 Piso de baldosa granítica pulida PEI4 m² 950,00   

10.2 
Guardaobra alisado de cemento con contrapiso  
e = 8 cm 

m² 40,00   

 SUB TOTAL Gs      

11 ZÓCALO 

11.1 Zócalo de baldosa granítica pulida PEI4 ml 400,00   

 SUB TOTAL Gs  

12 REVESTIMIENTO 

12.1 Azulejo cerámico esmaltado m² 265,00   

 SUB TOTAL Gs  

13 TECHO 

13.1 Recuperación mecánica un    

13.2 
Provisión y colocación de estructuras metálicas 
con techos de chapas trapezoidal 

m²    

13.3 
Provisión y colocación techo de chapa 
trapezoidal sobre estructura metálica 

m² 26   

13.4 
Provisión y colocación de techo de tejas y 
tejuelones sobre estructura metálica 

m² 350,00   

 SUB TOTAL Gs  

14 CARPINTERÍA METÁLICA 

14.1 
Provisión y colocación de ventanas metálicas 
tipo balancín con vidrios de 4mm 

m² 51,00   

14.2 
Provisión y colación de cortina metálica 
desplegable 

m²    

14.3 Provisión y colocación de cartel para Colegio m² 8,00   

14.4 Provisión y colocación de portón metálico m²    

14.5 
Provisión y colocación arcos deportivos de caño 
galvanizado 

ml    

14.6 
Provisión y colocación de cercado protector de 
malla artística con estructura metálica 

m²    

14.7 
Provisión y colocación de cercado tejido rígido 
en muralla del frente 

m² 70,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

14.8 Provisión y colocación de baranda metálica m² 80,00   

14.9 
Provisión y colocación de campana metálica con 
ducto de salida y extractor 

gl    

14.10 
Provisión y colocación de rejillas metálicas de 
piso para registros pluviales 

un    

 SUB TOTAL Gs  

15 CARPINTERÍA DE MADERA 

15.1 
Provisión y colocación de marco, contramarco y 
puerta tablero de abrir para fuera 2,00x2,10m 

un 5,00   

15.2 
Provisión y colocación de marco y puerta tablero 
de abrir para fuera 1,00x2,10m 

un 7,00   

15.3 
Provisión y colocación de marco y puerta placa  
de abrir para dentro 0,70x2,10m 

un    

15.4 
Provisión y colocación de contramarcos de 
puertas 

ml    

15.5 Pizarra acrílica un 7,00   

 SUB TOTAL Gs  

16 PINTURA 

16.1 
Pintura de paredes interiores al látex con 
enduído 

m² 910,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex interno en 
Hotelería 

m² 670,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex Bloque C - 
sector externo del colegio 

m²    

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex  Bloque C 
- sector interno del colegio 

m²    

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex  Bloque B - 
sector interno del colegio 

m²    

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex  Bloque A - 
sector antiguo, interno del colegio 

m²    

16.3 Pintura de cielorraso (cara inferior de losa) m² 340,00   

16.4 
Pintura de aberturas de madera y marcos al 
barniz 

m² 40,00   

16.5 
Pintura de aberturas metálicas con esmalte 
sintético y anti óxido 

m² 130,00   

16.6 
Pintura de estructura metálica de Tinglado y 
cantina con esmalte sintético y anti óxido 

m²    

16.7 
Pintura de estructura metálica de techo Bloque 
A con esmalte sintético y anti óxido 

m² 200,00   

16.8 Pintura deportiva para pavimento de Tinglado m²    

16.9 
Pintura de  arcos deportivos de caño galvanizado 
con esmalte sintético y anti óxido 

ml    

16.10 
Pintura de canaleta metálica y bajadas a la vista  
con  esmalte sintético y anti óxido 

ml 138,00   

 SUB TOTAL Gs  

17 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

 Agua Corriente 

17.1 
Provisión e instalación de caño PVC ø1" con 
conexiones 

ml 28,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

17.2 
Provisión e instalación de caño PVC ø3/4" con 
conexiones 

ml 25,00   

17.3 
Provisión e instalación de caño PVC ø1/4" con 
conexiones 

ml 25,00   

17.4 
Provisión e instalación de canilla p/ pileta tipo 
pico móvil con accesorios 

un    

17.5 
Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa 
ø1" con válvula 

un 1,00   

17.6 
Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa 
ø3/4" con válvula 

un 3,00   

17.7 
Provisión e instalación llave de paso  tipo esclusa 
ø1/2" con válvula 

un 6,00   

17.8 
 Provisión e instalación de cámaras de inspección 
0,30x0,30 m con tapa de Hº 

un 5,00   

 Artefactos sanitarios y accesorios 

17.9 
Provisión y colocación de Inodoro incluyendo 
accesorios 

un 12,00   

17.10 
Provisión y colocación de lavatorios incluyendo 
accesorios 

un 8,00   

17.11 
Provisión y colocación de losas mingitorios 
incluyendo accesorios 

un 5,00   

17.12 
Provisión y colocación de Divisorias para baños 
en MDF con aberturas, herrajes, (altura 2,00m) 
con 12 puertas (0,60m) 

ml 41,00   

17.13 
Provisión e instalación de pileta de cocina doble 
bacha 

un    

 Desagüe pluvial 

17.14 
Provisión y colocación de canaletas de chapas 
galvanizadas Nº26 a la vista, desarrollo 45cm 

ml 90,00   

17.15 
Provisión y colocación de canaletas de chapas 
galvanizadas Nº24 a la vista, desarrollo 50 cm 

ml    

17.16 
Provisión y colocación de bajada p/canaletas de 
chapas galvanizadas Nº26, desarrollo 33 cm 

ml    

17.17 
Provisión y colocación de bajada p/canaletas de 
chapas galvanizadas Nº26, desarrollo 45 cm 

ml 75,00   

17.18 
Provisión e instalación de caños de bajada ø100 
mm 

ml    

17.19 
Provisión e instalación de caños  ø150 mm 
incluido excavación y colchón 

ml 320,00   

17.20 
Provisión e instalación de registro pluvial 
0,40x0,40 m con tapa de Hº 

un 9,00   

17.21 
Provisión e instalación de registro pluvial 
1,00x0,40 m con tapa de Hº 

un 9,00   

17.22 Registros de mampostería c/ tapa de Hormigón un 3,00   

17.23 
Recuperación de canaleta trapezoidal existente 
con tapa de rejilla metálica  

ml 50,00   

 Desagüe cloacal 

17.24 
Provisión e instalación de caño PVC 100mm con 
conexiones 

ml 42,00   

17.25 
Provisión e instalación de caño PVC 75mm con 
conexión 

ml 12,00   

17.26 
Provisión e instalación de caño PVC 50mm con 
conexión 

ml 30,00   

17.27 
Provisión e instalación de caño PVC 40mm con 
conexión 

ml 18,00   

17.28 Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada un 10,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

17.29 Provisión e instalación de desengrasador un    

17.30 
Provisión e instalación cámaras de inspección 
0,40x0,40 m. 

un 4,00   

 SUB TOTAL Gs     

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

18.1 
Bocas de luces, llaves de punto y cableado de 2 
mm 

boc 60,00   

18.2 Bocas de tomacorrientes de 220 v boc 24,00   

18.3 
Bocas de tomacorrientes de 220 v con puesta a 
tierra 

boc 12,00   

18.4 Bocas de tomacorrientes de 220 v trifásica boc 150,00   

18.5 
Provisión e Instalación de malla de puesta a 
tierra 

gl 1,00   

18.6 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico del 
TS a las bocas 

ml 300,00   

18.7 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
4mm del TG al TS 

ml 300,00   

18.8 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
6mm del TG al TS 

ml 200,00   

18.9 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
10mm del TG al TS 

ml 200,00   

18.10 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
16mm del TG al TS 

ml 300,00   

18.11 

Provisión y Montaje del TS Tablero Seccional (TS) 
del tipo caja metálica, con puerta y bisagras, 
completo con 16 Interruptores de 10 a 40 A, 
barras de cobre para fases y neutro, bornes de 
conexión, canalización interna para cables y 
placas de identificación 

un 1,00   

18.12 
Provisión e instalación  de disyuntores 
termomagnéticos de 20 A. para TS 

un 8,00   

18.13 
Provisión e instalación  de disyuntores 
termomagnéticos de 15 A. para TS 

un 8,00   

18.14 
Provisión e instalación de disyuntores 
termomagnéticos de 10 A. para TS 

un 8,00   

18.15 
Provisión e instalación de artefactos de 
iluminación: equipo fluorescente 2x36w tipo 
colgante 

un 18,00   

18.16 
Provisión e instalación de artefactos de 
iluminación: equipo fluorescente 4x36w tipo 
colgante 

un 42,00   

18.17 
Provisión e instalación de reflectores tipo 
halogenuro metálico de 400w 

un    

18.18 
Provisión e instalación de A.A. tipo Split 24.000 
BTU 

un 11,00   

18.19 Provisión e instalación de Ventilador de Techo un 17,00   

18.20 Interruptor especial Fotoeléctrico un 1,00   

18.21 
Tablero Teléfono conexión telefónica y punto de 
red 

un 1,00   

18.22 
Puesto de Trabajo (punto  de RED, Tel, Toma 
polarizada) 

un 22,00   

 Servicios y Suministros Complementarios     
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

18.23 

Reubicación del Puesto de Distribución (PD) 
existente, a 5m de la posición actual, incluyendo 
el suministro de poste de 12m de  H°A° y nuevo 
registro de cables 

gl 1   

18.24 

Suministro e instalación de un Tablero de 
Distribución ubicado junto al PD, con 1 llave 
limitadora y 2 llaves distribuidoras que 
alimenten al Tablero General Existente y al 
Tablero Seccional (TS) nuevo. 

un 1   

18.25 
Cables de 120mm2, entre nuevo tablero de 
Distribución y Tablero General Existente. 

ml 120   

18.26 
Cables de 50mm2, entre nuevo tablero de 
Distribución y Tablero Seccional (TS) nuevo. 

ml 160   

18.27 
Conexión del Tablero Seccional del Polideportivo 
con el nuevo Tablero Seccional (TS), cable de 
10mm2. 

ml 240   

 SUB TOTAL Gs      

19 INSTALACIONES ESPECIALES 

 Prevención contra incendio 

19.1 Provisión  de extintores tipo PQS de 6 Kg un 7,00   

19.2 Provisión de extintores tipo CO2 de 6 kg un 8,00   

19.3 
Provisión de señalización de salida de 
emergencia autonomía 6hs 

un 12,00   

19.4 
Provisión de iluminación de emergencia a batería 
20 w 

un 9,00   

19.5 Provisión de alarma audiovisual de pared un    

19.6 Provisión de accionador manual de incendio un    

19.7 Provisión de pulsador y sirena de alarma - BM/SA un 2,00   

19.8 Provisión  sensor de humo y calor con base un 8,00   

19.9 
Provisión de kit vista48, placa, teclado y 
transformador 

gl 1,00   

19.10 Provisión de caja vacía central vista48 un 1,00   

19.11 Provisión de sensor magnético autoadhesivo un    

19.12 Provisión de batería 12 volt un 1,00   

19.13 
Provisión de extractor de aire de pared 30 cm. 
220 v EA, c/ interruptor y cables 

un 4,00   

19.14 
Provisión de canaleta, cables y caños 
electroducto 3/4" 

gl 1,00   

19.15 Mano de Obra - instalación completa gl 1,00   

 Instalación de gas 

19.16 
Provisión e instalación de caño galvanizado de Ø 
1/2"  

m    

19.17 Provisión de llave de paso media vuelta, de 1/2" un    

19.18 Provisión de codo roscable 90° galvanizado un    

19.19 Provisión de codo roscable 45° galvanizado un    
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

19.20  Provisión de Te 90° roscable galvanizado un    

19.21 
Provisión de tapón ciego roscable galvanizado 
1/2" 

un    

 SUB TOTAL Gs  

20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS     

20.1 
Colocación de Vidrios de 4 mm en ventanas 
Bloque C, sector Externo 

m²    

20.2 
Dársena de H°A° e= 12 m para ascenso/descenso 
de alumnos 

m²    

20.3 
Readecuación de la vereda con colocación de 
cordón de H° 

m²    

20.4 
Muro de contención de mampostería de 0.30 m, 
h= 0,80 m incluido readecuaciones e 
instalaciones 

m²    

20.5 Mesadas de Granito sobre albañilería m² 14,00   

20.6 
Demolición y Relocalización de Columna H°A° de 
Iluminación 

 gl     

20.7 
Demolición y Relocalización de Monolito con 
recuperación de placa de bronce 

 gl     

20.8 Demolición y Relocalización de Farol  gl     

20.9 Exaustores eléctricos de Aire para Cocina  gl     

20.10 Limpieza final con retiro de escombros  gl     

 SUB TOTAL Gs  

TOTAL 1 (SUMATORIA SUBTOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 
 

 

 

 

PLANILLA DE PRECIOS – BLOQUES TINGLADO, CANTINA, HOTELERÍA Y TURISMO 

PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 Proyecto Ejecutivo 

1.1.1 
Estudios de Suelo - Ensayos de Penetración 
Standard SPT 

ml    

1.1.2 Proyecto de Fundaciones gl    

1.1.3 Proyecto Civil y Mecánico  gl    

1.1.4 Proyecto Eléctrico y Electromecánico gl 1,00   

1.2 Cartel de obra m²    
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

1.3 Obrador: Depósito, Baño y Oficina de Obra m²    

1.4 Vallado perimetral de obra m²    

1.5 Replanteo de Obra m²    

1.6 Demoliciones 

1.6.1 
Remoción de techo de tejas españolas con 
recuperación del  maderamen 

m²    

1.6.1 
Remoción de techo de tejas españolas con 
maderamen (entrada colegio) 

m²    

1.6.2 
Demolición de mampostería de ladrillo común 
0,30 m 

m²    

1.6.3 Demolición de piso cerámico con contrapiso m²    

1.6.4 Remoción de marcos y puertas con recuperación un    

1.6.5 Remoción de ventanas con recuperación un    

1.6.6 Remoción de marco y portón metálico gl    

1.6.7 Remoción de artefactos eléctricos gl    

1.6.8 
Remoción de red de instalación hidráulica en 
cantina 

gl    

1.6.09 Remoción de red de desagüe cloacal en cantina gl    

1.6.10 Remoción de artefactos sanitario lavatorio un    

1.6.11 Remoción de mesada en cocina  gl    

 SUB TOTAL Gs   

2 MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1 Excavación de suelo común con retiro m³ 28,00   

2.2 Relleno, nivelación y compactación m³ 28,00   

 SUB TOTAL Gs  

   

3 HORMIGÓN ARMADO 

3.1 Zapatas en Cantina m³ 1,00   

3.2 Pilares en Cantina m³ 3,00   

3.3 Vigas m³    

3.4 Losas m³    

3.5 Viga cadena inferior en  Cantina m³ 4,50   

3.6 Viga cadena superior en Hotelería m³ 4,00   

3.6 Viga cadena superior  en Cantina m³ 3,00   

3.7 Escalera m³    
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

3.8 Piso HºAº en Tinglado m³ 40,00   

3.9 Caseta de Gas con portón metálico m³ 4,00   

 SUB TOTAL Gs  

4 CIMENTACIÓN 

4.1 Cimiento de piedra bruta colocada m³ 7,00   

 SUB TOTAL Gs  

5 ENVARILLADO 

5.1 Envarillado de paredes sobre aberturas ml 20,00   

 SUB TOTAL Gs  

6 MAMPOSTERÍA 

6.1 
Mampostería de elevación de ladrillo común de 
0,20 m en Hotelería 

m² 87,00   

6.2 
Mampostería de elevación de ladrillo común de 
0,15 m en Cantina 

m² 110,00   

6.3 
Mampostería de nivelación de ladrillo común de 
0,30 m en Cantina 

m² 5,00   

6.4 
Mampostería de elevación de ladrillo común de 
0,15 en Patio de Honor 

m² 30,00   

 SUB TOTAL Gs  

7 AISLACIÓN 

7.1 Aislación horizontal asfáltica en U ml 30,00   

 SUB TOTAL Gs  

8 REVOQUES 

8.1 
Revoque interior a 2 capas fieltrado Bloque en 
Hotelería 

m² 87,00   

8.1 Revoque interior a 2 capas fieltrado en Cantina m² 250,00   

8.2 
Revoque exterior a 2 capas fieltrado Bloque en 
Hotelería 

m² 87,00   

8.2 Revoque exterior a 2 capas fieltrado en Cantina m² 250,00   

8.3 Revoque de cielorrasos y vigas m²    

8.4 
Revoque exterior a 2 capas fieltrado con 
acabado en Pilares de Tinglado con restitución 
de imperfecciones 

m² 170,00   

 SUB TOTAL Gs  

9 CONTRAPISO 

9.1 
Contrapiso de hormigón de cascotes, e = 10cm 
en Tinglado 

m² 280,00   

9.1 
Contrapiso de hormigón de cascotes, e = 10 cm 
en Cantina 

m² 100,00   

9.2 
Contrapiso base sobre losa de hormigón 
p/asiento de piso en Hotelería 

m² 55,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

9.3 
Contrapiso relleno de hormigón pobre con 
alisada en Patio de Honor 

m² 30,00   

 SUB TOTAL Gs  

10 PISO 

10.1 
Piso de baldosa granítica pulida PEI4 en 
Hotelería 

m² 105,00   

10.2 Piso de baldosa granítica pulida PEI4 en Cantina m² 90,00   

 SUB TOTAL Gs  

11 ZÓCALO 

11.1 
Zócalo de baldosa granítica pulida PEI4 en 
Hotelería 

ml 45,00   

11.1 
Zócalo de baldosa granítica pulida PEI4 en 
Cantina 

ml 50,00   

 SUB TOTAL Gs  

12 REVESTIMIENTO 

12.1 Azulejo cerámico esmaltado en Hotelería m² 47,00   

12.1 Azulejo cerámico esmaltado en Cantina m² 36,00   

 SUB TOTAL Gs  

13 TECHO 

13.1 
Recuperación mecánica superficial de cabriadas 
existentes 

un 5,00   

13.2 
Provisión y colocación de estructuras metálicas 
con techos de chapas trapezoidal en Tinglado - 
considerar utilización de cabriadas existentes 

m² 670,00   

13.3 
Provisión y colocación de techo de chapa 
trapezoidal sobre estructura metálica en Cantina 

m² 100,00   

13.4 
Provisión y colocación de techo de tejas y 
tejuelones sobre estructura metálica en 
Hotelería 

m² 125,00   

 SUB TOTAL Gs      

 
 
 
 

  

14 CARPINTERÍA METÁLICA 

14.1 
Provisión y colocación de ventanas metálicas 
tipo balancín con vidrios de 4mm 

m² 6,10   

14.2 
Provisión y colación de cortina metálica 
desplegable 

 m²  8,00   

14.3 Provisión y colocación de cartel para Colegio  m²     

14.4 Provisión y colocación de portón metálico m² 8,00   

14.5 
Provisión y colocación arcos deportivos de caño 
galvanizado 

ml 24,00   

14.6 
Provisión y colocación de cercado protector de 
malla artística con estructura metálica 

m² 244,00   

14.7 Provisión y colocación de cercado tejido rígido m²    
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

14.8 Provisión y colocación de baranda metálica m²    

14.9 
Provisión y colocación de campana metálica con 
ducto de salida y extractor 

gl 1,00   

14.10 
Provisión y colocación de rejillas metálicas de 
piso para registros pluviales 

un 12,00   

 SUB TOTAL Gs  

15 CARPINTERÍA DE MADERA 

15.1 
Provisión y colocación de marco, contramarco y 
puerta tablero de abrir para fuera 2,00x2,10m 

un    

15.2 
Provisión y colocación de marco y puerta tablero 
de abrir para fuera 1,00x2,10m 

un 1,60   

15.3 
Provisión y colocación de marco y puerta placa  
de abrir para dentro 0,70x2,10m 

un 2,00   

15.4 
Provisión y colocación de contramarcos de 
puertas 

ml 54,00   

15.5 Pizarra acrílica un 1,00   

 SUB TOTAL Gs  

16 PINTURA 

16.1 
Pintura de paredes interiores al látex con 
enduído 

m² 174,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex interno en 
Hotelería 

m² 365,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex Bloque C - 
sector externo del colegio 

m² 365,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex  Bloque C 
- sector interno del colegio 

m² 400,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex  Bloque B - 
sector interno del colegio 

m² 400,00   

16.2 
Pintura de paredes exteriores al látex  Bloque A - 
sector antiguo, interno del colegio 

m² 250,00   

16.3 Pintura de cielorraso (cara inferior de losa) m² 60,00   

16.4 
Pintura de aberturas de madera y marcos al 
barniz 

m² 30,00   

16.5 
Pintura de aberturas metálicas con esmalte 
sintético y anti óxido 

m² 170,00   

16.6 
Pintura de estructura metálica de Tinglado y 
cantina con esmalte sintético y anti óxido 

m² 770,00   

16.7 
Pintura de estructura metálica de techo Bloque 
A con esmalte sintético y anti óxido 

m² 148,00   

16.8 Pintura deportiva para pavimento de Tinglado m² 670,00   

16.9 
Pintura de  arcos deportivos de caño galvanizado 
con esmalte sintético y anti óxido 

ml 24,00   

16.10 
Pintura de canaleta metálica y bajadas a la vista  
con  esmalte sintético y anti óxido 

ml 59,00   

 SUB TOTAL Gs  

17 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

 Agua Corriente 

17.1 
Provisión e instalación de caño PVC ø1" con 
conexiones 

ml 36,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

17.2 
Provisión e instalación de caño PVC ø3/4" con 
conexiones 

ml 18,00   

17.3 
Provisión e instalación de caño PVC ø1/4" con 
conexiones 

ml    

17.4 
Provisión e instalación de canilla p/ pileta tipo 
pico móvil con accesorios 

un 4,00   

17.5 
Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa 
ø1" con válvula 

un 2,00   

17.6 
Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa 
ø3/4" con válvula 

un 2,00   

17.7 
Provisión e instalación llave de paso  tipo esclusa 
ø1/2" con válvula 

un    

17.8 
 Provisión e instalación de cámaras de inspección 
0,30x0,30 m con tapa de Hº 

un 5,00   

 Artefactos sanitarios y accesorios 

17.9 
Provisión y colocación de Inodoro incluyendo 
accesorios 

un    

17.10 
Provisión y colocación de lavatorios incluyendo 
accesorios 

un    

17.11 
Provisión y colocación de losas mingitorios 
incluyendo accesorios 

un    

17.12 
Provisión y colocación de Divisorias para baños 
en MDF con aberturas, herrajes, (altura 2,00m) 
con 12 puertas (0,60m) 

ml    

17.13 
Provisión e instalación de pileta de cocina doble 
bacha 

un 4,00   

 Desagüe pluvial 

17.14 
Provisión y colocación de canaletas de chapas 
galvanizadas Nº26 a la vista, desarrollo 45cm 

ml    

17.15 
Provisión y colocación de canaletas de chapas 
galvanizadas Nº24 a la vista, desarrollo 50 cm 

ml 42,00   

17.16 
Provisión y colocación de bajada p/canaletas de 
chapas galvanizadas Nº26, desarrollo 33 cm 

ml    

17.17 
Provisión y colocación de bajada p/canaletas de 
chapas galvanizadas Nº26, desarrollo 45 cm 

ml    

17.18 
Provisión e instalación de caños de bajada ø100 
mm 

ml 90,00   

17.19 
Provisión e instalación de caños  ø150 mm 
incluido excavación y colchón 

ml 100,00   

17.20 
Provisión e instalación de registro pluvial 
0,40x0,40 m con tapa de Hº 

un 12,00   

17.21 
Provisión e instalación de registro pluvial 
1,00x0,40 m con tapa de Hº 

un    

17.22 Registros de mampostería c/ tapa de Hormigón un    

17.23 
Recuperación de canaleta trapezoidal existente 
con tapa de rejilla metálica  

ml    

 Desagüe cloacal 

17.24 
Provisión e instalación de caño PVC 100mm con 
conexiones 

ml    

17.25 
Provisión e instalación de caño PVC 75mm con 
conexión 

ml 108,00   

17.26 
Provisión e instalación de caño PVC 50mm con 
conexión 

ml 6,00   

17.27 
Provisión e instalación de caño PVC 40mm con 
conexión 

ml 12,00   

17.28 Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada un 2,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

17.29 Provisión e instalación de desengrasador un 2,00   

17.30 
Provisión e instalación cámaras de inspección 
0,40x0,40 m. 

un 10,00   

 SUB TOTAL Gs  

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

18.1 
Bocas de luces, llaves de punto y cableado de 2 
mm 

boc 16,00   

18.2 Bocas de tomacorrientes de 220 v boc 16,00   

18.3 
Bocas de tomacorrientes de 220 v con puesta a 
tierra 

boc 4,00   

18.4 Bocas de tomacorrientes de 220 v trifásica boc 6,00   

18.5 
Provisión e Instalación de malla de puesta a 
tierra 

gl 2,00   

18.6 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico del 
TS a las bocas 

ml 40,00   

18.7 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
4mm del TG al TS 

ml 40,00   

18.8 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
6mm del TG al TS 

ml    

18.9 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
10mm del TG al TS 

ml    

18.10 
Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 
16mm del TG al TS 

ml    

18.11 Provisión y Montaje del TS Tablero Seccional un 2,00   

18.12 
Provisión e instalación  de disyuntores 
termomagnéticos de 20 A. para TS 

un 8,00   

18.13 
Provisión e instalación  de disyuntores 
termomagnéticos de 15 A. para TS 

un 8,00   

18.14 
Provisión e instalación de disyuntores 
termomagnéticos de 10 A. para TS 

un 8,00   

18.15 
Provisión e instalación de artefactos de 
iluminación: equipo fluorescente 2x36w tipo 
colgante 

un 12,00   

18.16 
Provisión e instalación de artefactos de 
iluminación: equipo fluorescente 4x36w tipo 
colgante 

un 20,00   

18.17 
Provisión e instalación de reflectores tipo 
halogenuro metálico de 400w 

un 4,00   

18.18 
Provisión e instalación de A.A. tipo Split 24.000 
BTU 

un 7,00   

18.19 Provisión e instalación de Ventilador de Techo un 4,00   

18.20 Interruptor especial Fotoeléctrico un 1,00   

18.21 
Tablero Teléfono conexión telefónica y punto de 
red 

un 1,00   

18.22 
Puesto de Trabajo (punto  de RED, Tel, Toma 
polarizada) 

un 22,00   

 Servicios y Suministros Complementarios     

18.23 

Reubicación del Puesto de Distribución (PD) 
existente, a 5m de la posición actual, incluyendo 
el suministro de poste de 12m de  H°A° y nuevo 
registro de cables 

gl    
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

18.24 

Suministro e instalación de un Tablero de 
Distribución ubicado junto al PD, con 1 llave 
limitadora y 2 llaves distribuidoras que 
alimenten al Tablero General Existente y al 
Tablero Seccional (TS) nuevo. 

un    

18.25 
Cables de 120mm2, entre nuevo tablero de 
Distribución y Tablero General Existente. 

ml    

18.26 
Cables de 50mm2, entre nuevo tablero de 
Distribución y Tablero Seccional (TS) nuevo. 

ml    

18.27 
Conexión del Tablero Seccional del Polideportivo 
con el nuevo Tablero Seccional (TS), cable de 
10mm2. 

ml    

 SUB TOTAL Gs  

19 INSTALACIONES ESPECIALES 

 Prevención contra incendio 

19.1 Provisión  de extintores tipo PQS de 6 Kg un 8,00   

19.2 Provisión de extintores tipo CO2 de 6 kg un    

19.3 
Provisión de señalización de salida de 
emergencia autonomía 6hs 

un 9,00   

19.4 
Provisión de iluminación de emergencia a batería 
20 w 

un 3,00   

19.5 Provisión de alarma audiovisual de pared un 3,00   

19.6 Provisión de accionador manual de incendio un 3,00   

19.7 Provisión de pulsador y sirena de alarma - BM/SA un    

19.8 Provisión  sensor de humo y calor con base un 8,00   

19.9 
Provisión de kit vista48, placa, teclado y 
transformador 

gl 1,00   

19.10 Provisión de caja vacía central vista48 un 1,00   

19.11 Provisión de sensor magnético autoadhesivo un 1,00   

19.12 Provisión de batería 12 volt un 1,00   

19.13 
Provisión de extractor de aire de pared 30 cm. 
220 v EA, c/ interruptor y cables 

un 4,00   

19.14 
Provisión de canaleta, cables y caños 
electroducto 3/4" 

gl 1,00   

19.15 Mano de Obra - instalación completa gl 1,00   

 Instalación de gas 

19.16 
Provisión e instalación de caño galvanizado de Ø 
1/2"  

m 48,00   

19.17 Provisión de llave de paso media vuelta, de 1/2" un 3,00   

19.18 Provisión de codo roscable 90° galvanizado un 7,00   

19.19 Provisión de codo roscable 45° galvanizado un 2,00   

19.20  Provisión de Te 90° roscable galvanizado un 6,00   

19.21 
Provisión de tapón ciego roscable galvanizado 
1/2" 

un 5,00   
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PRECIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. 

CANT. 

ESTIMADAS UNITARIO TOTAL 

 SUB TOTAL Gs  

20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

20.1 
Colocación de Vidrios de 4 mm en ventanas 
Bloque C, sector Externo 

m² 25,00   

20.2 
Dársena de H°A° e= 12 m para Ascenso/descenso 
de alumnos 

m² 50,00   

20.3 
Readecuación de la vereda con colocación de 
cordón de H° 

m² 25,00   

20.4 
Muro de contención de mampostería de 0.30 m, 
h= 0,80 m incluido readecuaciones e 
instalaciones 

m² 20,00   

20.5 Mesadas de Granito sobre albañilería m² 14,00   

20.6 
Demolición y Relocalización de Columna H°A° de 
Iluminación 

 gl  1,00   

20.7 
Demolición y Relocalización de Monolito con 
recuperación de placa de bronce 

 gl  1,00   

20.8 Demolición y Relocalización de Farol  gl  1,00   

20.9 Exaustores eléctricos de Aire para Cocina  gl  2,00   

20.10 Limpieza final con retiro de escombros  gl  1,00   

 SUB TOTAL Gs  

TOTAL 2 (SUMATORIA SUBTOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 
  

 

RESUMEN OFERTA COMERCIAL 

1 TOTAL 1 - BLOQUE A  

2 TOTAL 2 - BLOQUE TINGLADO, CANTINA Y HOTELERÍA Y TURISMO  

TOTAL OFERTA COMERCIAL (SUMATORIA TOTAL 1 + TOTAL 2)  

 

Oferente: 

 

 

Firma: 

 

Representante legal:  

 

Lugar / Fecha: 

 
 


