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Aditivo 3

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL IA 0612-11
ADITIVO 3

SECCIONAMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION L3, L4, L11 Y L12 DE 500kV Y
AMPLIACION DEL SECTOR 1 — PATIO DE MANIOBRAS 500kV DE LA SUBESTACION DE
LA MARGEN DERECHA DE LA ITAIPU

) De conformidad a lo dispuesto en el sub item 1.5.1 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitacion Pudblica Internacional IA 0612-11, la ITAIPU responde las preguntas hechas por
empresas interesadas en esta licitacion:

PREGUNTA 1

“Serd exigido pela fiscalizacdo da Itaipu Binacional que se tenha uma usina de concreto movel
ou fica a critério do Contratado a decisédo de optar de como prever 0s recursos necessarios para
atender a execucado da obra em questao?”

RESPUESTA
A criterio de la contratista, siempre que este adecuado a las condiciones de esta especificacion.

PREGUNTA 2
“Entendemos que as fundagbes (sapatas) das torres da LT 500 Kv, que serdo eliminadas,
deveréo ser totalmente retiradas, ndo podendo ser parcialmente demolidas e aterradas.”

RESPUESTA
Ver respuesta a las preguntas 41 y 42 del Aditivo 2.

PREGUNTA 3

“Nao identificamos um local de descarte dos entulhos da Obra, a Itaipu Binacional ir4
disponibilizar um “Bota Fora”, caso positivo informar o local aproximado ou a distancia da
Subestacao a ser ampliada.”

RESPUESTA
La ltaipu indicara el local del "bota fora" durante el workstatement y este estara localizado en
torno de 5 km del local de la obra.

PREGUNTA 4

“Tendo em vista que o sistema de deteccdo e alarme de incéndio a ser fornecido devera ser
integrado ao sistema principal existente, solicitamos os documentos referentes a este sistema
(plantas com a localizacdo dos equipamentos, diagramas de interligacdo, listas de materiais,
especificagbes, etc.).”

RESPUESTA

Se remite anexo a este aditivo, planos del sistema de deteccion y alarma existente en la Casa
de Relés:

- 6455-DC-00323-P R4;
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- 6455-LM-00323-P R2;
- 6488-DF-97112-P RO;
- 6488-DF-97113-P R2;
- 6488-DF-97114-P R2.

PREGUNTA 5

“Entendemos que somente 01 (um) dos cabos Para- Raios laterais (PR-4) das torres da LT 500
Kv denominada L4/L12 devera ser acrescentado ou instalado o cabo OPGW no trecho da Usina
de Itaipu até a Subestagdo de Furnas, esté correto 0 nosso entendimento?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El cable pararrayos lateral existente denominada PR-4 debera ser
sustituido por cable OPGW solamente en el trecho comprendido entre el punto de anclaje en la
presa principal y el poste P41, conforme "trecho 2". La contratada debera observar la definicion
de los locales por donde seran instalados los cables 6pticos y OPGW, conforme items 2.1.1 y
2.1.2 del Capitulo 9 de la Especificacion Técnica ESP 010/11, también debe prever los recursos
necesarios para la adecuacion de las instalaciones existentes en funcion del cable OPGW, tales
como sustitucion del pararrayos sobrante por otro de mayor didmetro, adaptaciones/refuerzos
estructurales, etc., previstos en los items 4.1y 4.2 del capitulo 9.

PREGUNTA 6

“Entendemos que toda a montagem da obra devera estar totalmente executada em 480 dias, os
120 dias restantes serdo utilizados para comissionamento, programagédo de desligamentos,
star-up e operacao assistida durante 30 dias, esta correto o nosso entendimento?”

RESPUESTA

Remitirse a lo establecido en el Capitulo V del Anexo V "Minuta de Contrato", y en el Anexo VI
"Esquema de Pago" (montaje electromecénico), del Pliego de Bases y Condiciones de esta
Licitacion.

PREGUNTA 7
“A Contratada podera utilizar a estrutura de emergéncia da Itaipu Binacional, em caso de
acidentes de trabalho, tais como ambulancia e posto médico?”

RESPUESTA
La Contratista sera la responsable por los servicios de seguridad y salud de sus empleados, de
acuerdo a lo establecido en el anexo VIl del Pliego de Bases y Condiciones de esta Licitacion.

PREGUNTA 8

“Dos desenhos e especificagdes recebidos no edital de convocagéo para a licitagéo do epigrafe,
detectamos que devera ser necessaria a execugdo de alguns aterros e substituicdo de solos.
Solicitamos nos informar a localizacdo das jazidas de material e a distancia de transporte ate a
subestacgdo a ser ampliada.”

RESPUESTA
Los unicos rellenos a ser ejecutados dentro del Patio de La SE son los correspondientes a
excavaciones para fundacion, canaleta provisoria de drenaje existente y algun otro deterioro de
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los patios o taludes dafiados por efecto de la construccion de los mismos, y el material de
relleno a ser utilizado seria el mismo material remanente de la excavacion , toda ves que se
garantice su conservacion y sea aprobada por la fiscalizacion de IB.

PREGUNTA 9
“Favor encaminhar os relatorios de sondagens das torres existentes P101 — P201 — P102 —
P202 — P103 — P203 — P104 — P204 — P102 — P205;”

RESPUESTA

La Itaipu no dispone de los relatorios de sondeo de las torres existentes.

Los sondeos, para las nuevas torres, hacen parte del alcance de esta Licitacién y deberan ser
realizados por la Contratista, posteriormente deben ser encaminados a la Itaipu como relatorio
de estudio de suelos, para su aprobacion.

PREGUNTA 10

“Estamos entendo que haverd necessidade de sondagens apenas nas torres a serem
construidas, ndo sendo necessaria sondagem na Subestacdo. Nosso entendimento esta
correto?”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. También deberan ser ejecutados sondeos en el Patio de la
subestacion, en el area del seccionamiento.

PREGUNTA 11
“Entendemos que as fundagdes das torres ndo seréo obrigatoriamente do tipo sapata. Podemos
optar por fundacao tipo tubuldo?”

RESPUESTA
Si, se puede optar por la fundacion tipo tubulén solamente para las estructuras de los porticos
del patio de la subestacion.

PREGUNTA 12

“Entendemos que serdo disponibilizados os projetos das torres com memorias de calculo para
fabricagéo e para execugao das fundagdes, para a empresa Contratada, sem necessidade de
pagamento de Royalties. Nosso entendimento esta correto?”

RESPUESTA

ITAIPU suministrara, a la Contratada, todos los planos necesarios para la fabricacion de las
torres, asi como los planos de ejecucion de las fundaciones en las condiciones definidas en el
Capitulo 17 de la Especificacion Técnica ESP 010/11 y atendiendo las especificaciones
generales de Itaipu Numeros:4500-20-00301 "especificacao para determinacao da resistencia
mecanica do solo nas interligacoes aereas 500 kv" y la 4500-20-00302, "interligacoes aereas
500kv/ especificacao de construcao das obras civis"
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PREGUNTA 13
“Na visita técnica recebemos a informacao que ndo havera travessia de linha entre as novas
torres (1103 a 1102) e (1203 a 1202). As mesmas ja foram removidas do local. Favor confirmar
entendimento.”

RESPUESTA

Deberan ser mantenidas las mismas torres previstas en el proyecto de ubicacion de los nuevos
tramos de las LTs 500kV, incluidos en el Capitulo 28 de la Especificacion Técnica. Habra cruce
sobre las LT's de 66 y 23 kV, desenergizadas en la etapa de montaje de los nuevos tramos de
las LTs 500kV.

PREGUNTA 14
“Favor confirmar se sera necessaria aquisicdo de cabos condutores e acessorios para o trecho
de linha que sera utilizado para treinamento de equipes de ltaipu;”

RESPUESTA

Conforme indicado en el item 23 del Capitulo 17 de la Especificacion Técnica ESP 010/11, los
cabos condutores y pararrayos asi como las cadenas de aisladores, herrajes y accesorios
deberan ser los mismos que existen en los tramos a ser reaprovechados para el ramal de
entrenamiento. Para la nueva torre a ser instalada y para la adaptacion de la fase con tension
de 220kV, la ITAIPU suministrara los herrajes, cadenas y accesorios correspondientes. Por lo
tanto, la Contratada debe tomar debido cuidado para no dafiar los materiales a ser
reaprovechados para el ramal de entrenamiento.

PREGUNTA 15

“Entendemos que ndo havera necessidade de nenhum tipo de recuperagdo nas estruturas a
serem reutilizadas. Nosso entendimento esta correto? Caso contrario, favor informar os limites
de escopo de recuperacao.”

RESPUESTA

Las estructuras a ser reutilizadas estan en buen estado. Si durante el desmontaje se verifican
dafios al zincado, se deberéa realizar la recuperacién del galvanizado con la aplicacién de
pintura anti-corrosiva o realizando un nuevo zincado de la pieza dafiada, en funcién a la
magnitud del dafio que sera evaluado por la Fiscalizacion de ITAIPU. Por lo tanto, la Contratada
debe tomar debido cuidado para no dafar las piezas de las torres.

Ademas, conforme previsto en el item 20 del Capitulo 17 de la Especificacion Técnica ESP
010/11, la Contratada debera prever el suministro de pernos, arandelas y tuercas para las
estructuras que seran reaprovechadas, asi como la reposicion de piezas eventualmente
dafiadas durante el proceso de desmontaje/montaje.

PREGUNTA 16
“Entendemos que poderemos compartilhar canteiro de obras para linha de transmissédo e
subestacéo, em local previamente definido pela Itaipu. Nosso entendimento esta correto?”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. El area a ser disponibilizada sera definida en la etapa del
workstatement.
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PREGUNTA 17
“Entendemos que todos os materiais / equipamentos serdo entregues pelo lado Brasileiro,
descaracterizando a exportacdo dos mesmos. Nosso entendimento esta correto?”

RESPUESTA
Si el suministro es oriundo de empresa establecida en Brasil, la interpretacion es correcta.
Favor atender lo establecido en el sub item 2.5.2, letras "e" del Pliego.

PREGUNTA 18

“Entendemos que o fornecimento de agua e luz serd dado pelo cliente, e que 0 mesmo
autorizara a execucdo de fossas sépticas para 0 esgotamento sanitario do canteiro. Nosso
entendimento esta correto?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto

PREGUNTA 19

“Entendemos que poderdo ser mantidas as cercas de divisa entre o platd da SE existente e da
Ampliacdo, sendo a mesma removida somente ao final do empreendimento. Nosso
entendimento esta correto?”

RESPUESTA

Conforme definido en la ESP.010/11 - Capitulo 11 - items: 01 - Introduccién y 02 - Alcance;
Debera ser construida una Cerca Provisoria en la cual debera ser implementado el Sistema
SCP - Sistema de Cerca Perimetral, una vez concluida la Cerca Definitiva e implementada en la
misma el SCP, esta Cerca Provisoria debera ser removida/desinstalada/retirada por el
Contratista

PREGUNTA 20

“Entendemos que o aterro executado na area ampliada, esta compactado a 95% do proctor
normal, ndo tendo necessidade de henhuma compactacéo adicional. Nosso entendimento esta
correto?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La compactacion fue ejecutada en el area total de la ampliacion,
inclusive las rampas, a 98% del Proctor Normal y se encuentra en cota de proyecto final
conforme plano 4511-DC-G0797-E, pudiendo haber sufrido, por efecto de las lluvias,
variaciones de cota por arrastre de material (suelo) y canaleta de drenaje provisorio, los cuales
deberan ser rellenados.y compactados hasta la cota de proyecto.

PREGUNTA 21

“Entendemos que 0s acessos provisorios para as torres e a area ampliada da SE, séo
existentes, e caso sejam utilizados, deverdo estar no minimo nas mesmas condi¢des iniciais.
Nosso entendimento esta correto?”
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RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Parte de los caminos son existentes y seran utilizados en etapa de
construccion, los mismos deberan ser complementados por caminos de servicios nuevos ( uno
circunvalando el patio del seccionamiento de la SE y otros dos laterales de 3m de ancho y uno
central de 5m de ancho a lo largo de la linea nueva, ripiados sobre suelo excavado, cargado y
con base estabilizada compactada, para su utilizacion en todo tiempo y los existentes utilizados
deberan ser recuperados y entregados en condiciones idénticas a los nuevos a ser ejecutados.
Para caminos de accesos a las LT's ver items 8.2 y 22 del Capitulo 17 de la Especificacion
Técnica ESP 010/11.

PREGUNTA 22
“Entendemos que na ampliacdo da casa de reles, deverdao ser mantidos os mesmos padrdes da
edificacao existente. Nosso entendimento esta correto?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 23
“Na ampliagdo dos banheiros na casa de reles, deverdo ser substituidos todos os azulejos,
pisos e divisdrias ou deveremos apenas complementa-los?”

RESPUESTA
Deberan ser substituidos totalmente.

PREGUNTA 24

“Favor disponibilizar os arquivos 1A0612-2011 — Anexo IV — Planilla de Precios, Folhas de
Dados Garantidos e demais Modelos de documentos contidos no edital em meio editavel, para
facilitar o preenchimento.”

RESPUESTA
Archivos editables no disponibles.

PREGUNTA 25
“Favor disponibilizar o artigo Xl do Tratado de ITAIPU, que trata de Isengdo Tributéria, para
conhecimento completo de seu teor e condicfes.”
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RESPUESTA
VERSION ESPANOL VERSION PORTUGUES
Articulo XII “Artigo XII

Las Altas Partes Contratantes adoptaran, en

lo que respecta a la tributacion, las
siguientes normas:

a) no aplicaran impuestos, tasas, Yy
préstamos compulsorios, de cualquier

naturaleza, a la ITAIPU y a los servicios de
electricidad por ella prestados;

b) no aplicardn impuestos, tasas, Yy
préstamos compulsorios, de cualquier
naturaleza, sobre los materiales y equipos
gue la ITAIPU adquiera en cualquiera de los
paises o importa de un tercer pais, para
utilizarlos en los trabajos de construccion de
la central eléctrica, sus accesorios y obras
complementarias, o para incorporarlos en la
central eléctrica, sus accesorios y obras
complementarias. De la misma forma, no
aplicaran impuestos, tasas, y préstamos
compulsorios, de cualquier naturaleza, que
incidan sobre las operaciones relativas a
esos materiales y equipos, en la cuales la
ITAIPU sea parte;

C) no aplicaran impuestos, tasas, Yy
préstamos compulsorios, de cualquier
naturaleza, sobre los lucros de la ITAIPU y
sobre los pagos y remesas efectuados por
ella a cualquier persona fisica o juridica,
siempre que los pagos de tales impuestos,
tasas, y préstamos compulsorios sean
responsabilidad legal de la ITAIPU;

d) no opondran ninguna restricciébn y no
aplicaran ninguna imposicién fiscal al
movimiento de fondos de la ITAIPU que
resultare de la ejecucion del preste Tratado;

e) no aplicardn  restricciones de
cualquier naturaleza al transito o al depdsito
de los materiales y equipos aludidos en el
item b) de este Articulo;

f) seran admitidos en los territorios de
los paises lo materiales y equipos aludidos
en el item b) de este Articulo.

As Altas Partes Contratantes adotaréo, quanto
a atribuicdo, as seguintes normas:

a) nao aplicardo impostos, taxas e
empréstimos compulsérios, de qualquer
natureza, a ITAIPU e aos servicos de
eletricidade por ela prestados;

b) n&o aplicardo impostos, taxas e
empréstimos compulsérios, de qualquer
natureza, sobre os materiais e equipamentos
gue a ITAIPU adquira em qualquer dos dois
paises ou importe de um terceiro pais, para
utiliza-los nos trabalhos de construcdo da
central elétrica, seus acessorios e obras
complementares, ou para incorpora-los a
central elétrica, seus acessorios e obras
complementares. Da mesma forma, nao
aplicardo impostos, taxas e empréstimos
compulsérios, de qualquer natureza, que
incidam sobre as operacoes relativas a esses
materiais e equipamentos, nas quais a ITAIPU
seja parte;

c) nado aplicardo impostos, taxas e
empréstimos compulsérios, de qualquer
natureza, sobre os lucros da ITAIPU e sobre
0S pagamentos e remessas por ela efetuados
a qualquer pessoa fisica ou juridica, sempre
gue os pagamentos de tais impostos, taxas e
empréstimos  compulsérios  sejam  de
responsabilidade legal da ITAIPU;

d) ndo pordo nenhum entrave e néo aplicardo
nenhuma imposicdo fiscal ao movimento de
fundos da ITAIPU que resultar da execucdo
do presente Tratado;

e) ndo aplicardo restricbes de qualquer
natureza ao transito ou depdsito dos materiais
e equipamentos aludidos no item b deste
Artigo;

f) serdo admitidos nos territérios dos dois
paises os materiais e equipamentos aludidos
no item b deste Artigo.”

Licitacién Publica Internacional 1A 0612-11 - Seccionamento de la LT 500kV




O
- — A& . ITAIPU e —
MERCOSUL BINACIONAL MERCOSUR

Aditivo 3

PREGUNTA 26
Tenemos el agrado de dirigimos a UD. con el fin de solicitar una prérroga de 30 dias para la
presentacion de la oferta, a raiz de la complejidad técnica del emprendimiento.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 1

PREGUNTA 27

En el Plano 6499-0E-15217-E, figura la disposicién de la Lineas de Seccionamiento, en cuanto
al Ramal de Entrenamiento, se encuentra la torre nueva (a construir) P206 de tipo AA, pero no
figura como torre nueva ni como torre reaprovechada en las Especificaciones Técnicas —
Capitulo 17 - Seccionamiento LT's, de la misma forma tampoco especifica si las bases para esta
torre son de tipo Sl o SlI, favor especificar esto.

RESPUESTA

La estructura P206 tipo AA asi como las fundaciones con zapata tipo S1 completas, deberan
estar contempladas en el alcance del suministro de materiales conforme especificado en el item
23 del capitulo 17 de la Especificacion Técnica.

PREGUNTA 28

En cuanto al desmontaje de las Torres de la Linea de Seccionamiento Provisoria, consultamos
si las fundaciones correspondientes a dichas torres deben ser también retiradas, en caso
afirmativo, cual seria el lugar de depdsito de los escombros resultantes?

RESPUESTA
Ver respuesta a las preguntas 41 y 42 del Aditivo 2.

PREGUNTA 29

En el Plano 6499-0E-15201-E, figura la Disposicién de Equipos a ser implantados en el Patio de
Maniobras de 500 KV, entre estos equipos se encuentran los Transformadores de Tensidn,
solicitamos detalles de estos.

RESPUESTA

Los detalles del equipo y su montaje forman parte del alcance de esta Licitacién. Estos
transformadores seran instalados conforme indicado en la seccion C-C del plano 6499-DE-
15202-E, anexo al capitulo 28.

PREGUNTA 30

4. En la Planilla de Precios - Anexo IV, sub item 2.2.9 Recuperacion del pavimento asfaltico y
sefializacidon horizontal/vertical de las vias de circulacion interna existentes en los patios de 66,
220 Y 500 kV, sectores 1, 2 Y3 de la SEMO, se consulta que se hara con éste pavimento
recuperado. Cual ser& su disposicion final?
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RESPUESTA

Si La contratista optare por su reutilizacion (reciclado) para la propia obra, podra disponer de la
misma, en caso contrario debera transportar y depositar en el local indicado por la Itaipu en las
condiciones establecidas en la Especificacion Técnica,. de esta Licitacion.

PREGUNTA 31

En el Plano 6499-DE-15201-E, figura la disposicién de las canaletas para cables Que iran
dentro del Patio de Maniobras, en éste figura también los conductos portacables, solicitamos
detalles constructivos de éstos.

RESPUESTA

Los detalles de las canaletas y los soportes de cables forman parte del alcance del proyecto
ejecutivo de esta licitacién. Deberén ser construidas con base, paredes y tapas de H A, con las
dimensiones minimas indicadas en el plano 6499-DE-15201-E.

PREGUNTA 32

En el Plano 4512-DE-15202-E - Drenaje 2a. Fase, se tiene la disposicion tanto de la Red Pluvial
como del Drenaje Subterraneo, pero no se detallan los didmetros correspondientes de los
tubos, solicitamos el dimensionamiento de dichos tubos.

RESPUESTA
Los planos citados son apenas orientativos, el célculo y dimensionamiento de los mismos
debera ser realizado en el proyecto ejecutivo, que forma parte del suministro de esta licitacion.

PREGUNTA 33

En la Planilla de precios - Anexo IV, sub item 2.2.11 y 2.2.12 Sobreelevaci6n de canaletas
existentes, se piden detalles constructivos de los trabajos a realizar para la cotizacién de estos
items.

RESPUESTA

Se refieren a sobreelevacion de las paredes de canaletas de cables de HA° de 10 cm de

espesor que por falta de espacios, para los futuros cables, necesitaran ser sobreelevadas. La
Contratista durante la elaboracion del proyecto ejecutivo deberé definir la sobreelevacion de las
canaletas, prevista entre 20 a 40 cm.

PREGUNTA 34

En cuanto a los trabajos a realizar en el Sector 1, se consulta, se encuentra este patio al nivel o
cota de proyecto actualmente? Sera necesario realizar algun trabajo de mejoramiento de base
de asiento o terraplén para el posterior inicio de los trabajos?

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la pregunta 20.

PREGUNTA 35
En el ANEXO II, Documentacion para la Habilitacion, item 1.1.3.c garantia de mantenimiento de
la oferta comercial, texto extraido abajo:

Licitacién Publica Internacional IA 0612-11 - Seccionamento de la LT 500kV 9
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“C) garantia de mantenimiento de la oferta comercial, por el valor de US$ 1.000.000,00 (un

millon de délares de los Estados Unidos de América), representada por carta de Fianza
Bancaria, conforme al modelo del Anexo lll, o pdliza de Seguro de Garantia, cualquiera de ellos,
con validez minima de 120 (ciento veinte) dias corridos contados a partir de la fecha de entrega
de la oferta comercial.

. en caso de que la garantia sea contratada en el Brasil, deberd adecuarse a los
términos y condiciones vigentes y aceptadas por la “Superintendéncia de
Seguros Privados” o “Banco Central do Brasil”, conforme al caso. En caso de que
sea contratada en el Paraguay, debera adecuarse a los términos y condiciones
vigentes y aceptadas por el “Banco Central del Paraguay”.

. serd admitida la presentacion de la garantia en la moneda real o Guarini.
Ademas, en este caso, deberé constar la clausula de equivalencia en doélares de
los Estados Unidos da América a efectos indemnizatorios, cuya conversion
deberd hacerse en base al cambio oficial de la fecha del efectivo pago de la
indemnizacion.”

Solicitamos tengan a bien aclarar se seria posible la presentacion de una carta fianza con valor
de US$ 1.000.000,00 (un millén de ddlares de los Estados Unidos de América) convertidos en la
fecha de contratacion de la carta de fianza bancaria para moneda Real (moneda Brasilefia),
pues la clausula de equivalencia en ddélares de los Estados Unidos da América a efectos
indemnizatorios contraria los términos y condiciones vigentes y aceptadas por la regla general
del articulo 318 del Cadigo Civil Brasilefio, una vez que:

“a regra geral do artigo 318 do Cadigo Civil € que sdo nulas as convencdes de pagamento em
moeda estrangeira e a indexacdo de obrigagfes a cotacdo da moeda estrangeira, salvo as
excecles previstas na legislacdo especial. As principais excecdes estdo no artigo 2° do
Decreto-Lei 857/69:

i) contratos e titulos referentes a importacao ou exportacdo de mercadorias;

(i) contratos de financiamento ou de prestacdo de garantias relativos as operagdes de
exportacdo de bens de producao nacional, vendidos a crédito para o exterior;

(i) contratos de compra e venda de cadmbio em geral;

(iv) empréstimos e quaisquer outras obrigagdes cujo credor ou devedor seja pessoa residente e
domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locacdo de imoéveis situados no territorio
nacional e

(“v) contratos que tenham por objeto a cessdo, transferéncia, delegacdo, assungdo ou
modificacdo das obrigacdes referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes
sejam pessoas residentes ou domiciliadas no pais”.

RESPUESTA

Se mantienen las exigencias de lo Pliego de Bases y Condiciones. En caso de que la Fianza
Bancaria no pueda ser emitida en los términos de lo Pliego de Bases y Condiciones, se
recomienda la contratacién de otra modalidad de garantia.

PREGUNTA 36

En el ANEXO II, Documentacion para la Habilitacién, item 1.1.3.c garantia de mantenimiento de
la oferta comercial, solicitamos tengan a bien aclarar se el valor de 1.000.000,00 USD$ (délares
americanos) deberan ser pagado a efectos indemnizatorios en especie.
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RESPUESTA

La Garantia de Mantenimiento de Propuesta debera ser presentada en los términos
establecidos en el edital. En caso de necesidad de ejecucion de esta garantia, esta sera contra
el garante y debera ser mediante depdsito bancario, indicado por la ITAIPU.

PREGUNTA 37
“Estamos precisando das seguintes informacfes referente ao Capitulo 8 — “SISTEMA DE
MONITOREO INTEGRADO DE LA SUBESTACION MARGEN DERECHA” Basicamente, para:

Disjuntores:

1. Tipo do comando: hidraulico, mecéanico (mola) ou pneumatico;

2. Comando Tripolar ou Monopolar e nivel de tensao;

3. Os sensores existentes e a serem instalados com o0s respectivos meios de comunicacao
(protocolo e/ou 4 a 20 mA, por exemplo)

Secionadoras:

1. Comando Tripolar ou Monopolar e nivel de tenséo;

2. Os sensores existentes e a serem instalados com os respectivos meios de comunicagao
(protocolo e/ou 4 a 20 mA, por exemplo)”

RESPUESTA

Las informaciones y caracteristicas de los equipos mencionados a ser instalados en el presente
suministro se encuentran suficientemente detalladas en la Especificacion Técnica. Con relacion
a los equipos ya existentes que deberan ser integrados al sistema de Monitoreo, la Contratada
tendrd a su disposicion dichas informaciones en el Archivo Técnico de ITAIPU.

PREGUNTA 38

“Para integragao com o existente (TreeTech):

Qual o protocolo de comunicacdo e meio fisico que sera disponibilizado para realizarmos a
integracdo do sistema existente com o que esta sendo solicitado nesta licitacao?”

RESPUESTA

Segun el capitulo 8, seccion 5.1 (Arquitectura), el protocolo a ser utilizado para el presente
suministro debe estar en conformidad con la norma IEC 61850, en su parte 8.1, sobre una red
dedicada de fibras 6pticas. La integracion con el sistema existente se muestra en la Figura 1.

PREGUNTA 39

En el CAPITULO 1, punto 2.5 equipos no incluidos en el suministro. Solicitamos tengan a bien
aclarar para el dibujo anexo 6000DI19520P (1)R4.pdf, de las lineas de transmision L3, L4, L11
e L12: Como deberd ser la conexion del cable OPGW, via trampa de bloqueo o CARRIER?
Seria posible que ITAIPU pudiera disponer el diagrama de operacion 50Hz, pues parece ser
necesario suministrar 4 (cuatro) trampas de bloqueo y adicionalmente las remotas en la
subestacion de FURNAS.

RESPUESTA
El lanzamiento y conexion de los cables OPGW deben ser realizados conforme requisitos
establecidos en el Capitulo 09 de la Especificacion Técnica.
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PREGUNTA 40

En el ANEXO I, punto 3. Responder al oferente o formular aditivo al Pliego de Bases y
Condiciones y de la oferta comercial y delante de las aclaraciones listadas arriba, solicitamos
tengan a bien se hubiera la posibilidad de ITAIPU contestar en avanzo (hasta el dia 24 de
Octubre de 2011) nuestra consulta enviada el dia 03 de Octubre de 2011.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 41

En el ANEXO I, punto 5. Recibir los sobres de la documentacion y de la oferta comercial y
delante de las aclaraciones listadas arriba, solicitamos tengan a bien conceder una Prérroga de
15 (quince) dias para la presentacion de ofertas.

a) Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de coordinar y realizar diversas tareas a
los efectos de obtener certidumbre plena de los trabajos a ejecutar y equipos a suministrar.

b) Es intencién de este oferente presentar una oferta competitiva y ajustada a la realidad de
las obras de este contrato, lo que beneficiara, sin duda, a los mejores intereses del Contratante.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 1

PREGUNTA 42
“TC 500kV — Especificacdo técnica 6499-20-15200-E ESP. 010/11 — Capitulo 5

a) No anexo 8 da especificacdo — Informac@o a ser solicitada no Work Statement, é
solicitado, no item 2.12 da tabela de caracteristicas, que as classes de exatiddo sejam
garantidas para todas as relacdes, conforme norma ANSI C57.13. Entendemos que, em se
tratando de nucleos tipo multi-relagdo, conforme indica a norma ANSI C57.13, as classes
deveriam ser garantidas somente para o secundério completo, ou seja, na relagdo 4000-5A.
Favor confirmar nosso entendimento.

b) No anexo 8 da especificacdo — Informacéo a ser solicitada no Work Statement, é
solicitado, no item 2.12.2 da tabela de caracteristicas, classes de exatiddo 10B100 e C400, que
ndo sdo equivalentes. A carga correta é 25 VA (10B100) ou 100 VA (C400)?

c) Para os transformadores de corrente para medicdo de faturamento, solicitamos a
reducdo do fator térmico de 1,33 para 1,0, assim como esta para os transformadores de
protecdo e medicdo de 4000A. Para cumplir com a corrente maxima de 4000*1,33 = 5320A,
teremos que utilizar um projeto especial de altissimo custo, em se tratando de 500kV. Portanto,
para apresentarmos um equipamento economicamente viavel, solicitamos a reducéo do fator
térmico.

d) No item 3.3.2, o secundario de medicao esta especificado como dupla relagédo, porém na
tabela de caracteristicas esta especificado como multi-relacdo. “Favor esclarecer.”
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RESPUESTA

Respuesta a) Para TC de medicion de facturacion, se debe garantizar la clase de precision en
todas las relaciones. En los TCs con bobinados de medicion y proteccion, se debe garantizar en
los bobinados de medicidn la clase de precision en todas las relaciones. Para los bobinados de
protecciéon se debe garantizar la clase de precisién en la mayor relacién.

Respuesta b) Remitirse al Aditivo 2, pregunta 47.

Respuesta c¢) Solicitacion denegada.

Respuesta d) Favor observar que son 2(dos) tipos de equipos conforme texto: "Las bobinas
secundarias de los transformadores para medicion de facturacion seran del tipo de doble-
relacion, y para las bobinas de medicién y proteccién seran del tipo de multiples relaciones.”

PREGUNTA 43

“Dada a natureza do equipamento e a sua simplicidade de operac¢do (equipamento passivo),
acreditamos que a montagem na SE, bem como a supervisdo de comissionamento e start-up,
conforme esta descrito no item 1 (pag. 1) da referida ET, ndo seja aplicavel ao fornecimento de
descarregadores,. Favor confirmar o nosso entendimento.”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto, la CONTRATADA debera suministrar los servicios mencionados.

PREGUNTA 44

Pecas sobressalentes (item 2.2 na pag. 1) ndo sdo necesséarias para descarregadores de
sobretensdo. Se necessario, sugerimos somente a compra de um equipamento completo
(descarregador + terminais + conjunto de bases isolantes + conetores). A compra de pecas
avulsas, ademais de um equipamento completo, ndo traz nenhum beneficio pratico para o
cliente.

RESPUESTA
Confirmamos que deben ser suministradas las piezas de reserva definidas em el item 2.2
Capitulo 4 de la Especificacién Técnica.

PREGUNTA 45
“Com referéncia ao item 3.1 da referida ET (pag. 2 e 3), favor esclarecer:

a) que a minima capacidade de absorcao de energia requerida € de 5460 kJ, o que representa
13,0 kJ/kV da Ur, e ndo 13,1 kJ/kV como indicado no subitem 7? (a titulo de informacao, esta
energia requerida nos remete a necessidade de um descarregador com classe de descarga 5
(conf. classificacdo IEC 60099-4)).

b) o que seriam os maximos niveis de prote¢do requeridos nos subitens 8, 9 e 10? Se se trata
dos valores maximos de tensdes residuais, estes estdo muito baixos e em total divergéncia em
comparacao aos valores mais corretos de tensoes residuais indicados nos subitens 15, 16 e 17.

) que o valor correto da maxima tenséo de radio-interferéncia (RIV) é de 2500 uV (conf. o item
8.12 da IEC 60099-4 em sua ultima edi¢do), e ndo 500 yV como indicado no subitem 14?

d) que o valor requerido para a tenséo residual com onda 8/20 us a 20 kA esta muito baixo e
pode ser incrementado (flexibilizado) em pelo menos 5%7? Segundo o Anexo J da norma IEC
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60099-4 em sua ultima edi¢@o, o maior fator permitido para a Ures10kA é de 2,8 pu, portanto,
sendo o fator para Ures20kA igual 1,09 da Ures10kA, temos que Ures20kA = 1,09 x 2,8 x 420 =
1281 kV. O valor requerido de 1020 kV esta quase 25% abaixo do valor maximo permitido pela
norma.

e) a correlacao entre impulso atmosférico com onda 8/20 us e cargas mecéanicas aplicadas no
terminal de alta tenséo, conforme descrito no subitem 18?

f) ainda com relacdo ao subitem 18, quais as cargas que efetivamente deveremos considerar
pois, embora neste subitem se indicam 250 daN para todas as dire¢des, no item 3.2.2 (pag. 4) e
também no subitem 3.1 da folha de dados técnicos anexa (pag. 13) o valor requerido é de 450
daN? Vale ressaltar ainda que as cargas mecéanicas requeridas estdo em desacordo com o item
8.9 da norma IEC 60099-4 em sua ultima edicdo, as quais devem ser nominadas como “for¢ca
maxima estética especificada” (SLL) e “forca méaxima dinamica especificada” (SSL).

g) qual a correta linha de fuga (“k”) a ser obedecida, uma vez que no subitem 20 (pag. 3) foi
requerida uma distancia de escoamento na ordem de 25 mm/kV (neste caso, k = 25 x 550 =
13750 mm), porém na folha de dados anexa, subitem 2.16, pag. 12, o “k” requerido foi de 10668
mm (sendo assim, com esta linha de fuga, a distdncia de escoamento seria de apenas 19,4
mm/kV)?”

RESPUESTA
a) Confirmamos que la Capacidad de Disipacién de Potencia debe ser como minimo de 13,1
kJ/KV.

b) Son valores compatibles con equipos existentes en la subestacion de Itaipu. El item 8 se
refiere al voltaje de descarga para impulsos de corriente con tiempo hasta el pico de tension
mas rapidos que la onda 8/20us (front of wave protective level - FOW), conforme ANSI/IEEE
C62.11.

¢) Confirmamos la maxima tension de radio interferencia solicitada es de 500 pV.

d) Confirmamos que es requerido el valor de 1020 kV para la tensién residual con onda 8/20 us
a 20 kA, para hacer posible la coordinaciéon de aislacibn con equipos existentes de la
subestacion.

e) En el item 3.1.18 Capitulo 4 de la Especificacion Técnica, donde dice:
“Valor maximo correspondiente a impulso atmosférico, onda 8/20us”;
debe decir:

“Esfuerzos mecanicos”

f) En el item 3.1.18 Capitulo 4 de la Especificacién Técnica, donde dice: “Transversal 2500 N;
Longitudinal 2500 N y Vertical 2500 N”;

debe decir:: “Esfuerzo dinamico maximo admisible en servicio (MPDSL) = 18000 Nm” y
“Esfuerzo estatico admisible en servicio (PSSL) = 7200 Nm”.

En la pagina 4, item 3.2.2 del mismo Capitulo, donde dice:: “Adicionalmente, debera ser capaz
de resistir una fuerza de 450 daN en la cima del Descargadores(Fuerza en Voladizo).”

Debe decir:: “Debera ser capaz de resistir un esfuerzo dinamico maximo admisible en servicio
(MPDSL) de 18000 Nm y un esfuerzo estatico admisible en servicio (PSSL) de 7200 Nm,
conforme IEC60099-4.”
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En la pagina 16, item 3.1 del Capitulo 27 “Informacion técnica garantizada”, donde dice:
“Solicitaciones permisibles sobre el terminal de alta tension en cualquier direccion = 450 daN”.
Debe decir:: “Esfuerzo dinamico méaximo admisible en servicio (MPDSL) = 18000 Nm” y
“Esfuerzo estatico admisible en servicio (PSSL) = 7200 Nm”.

En la pagina 13, item 3.1 del Capitulo 4, donde dice: “Solicitaciones permisibles sobre el
terminal de alta tension en cualquier direccion = 450 daN”.

Debe decir:: “Esfuerzo dinamico méaximo admisible en servicio (MPDSL) = 18000 Nm” y
“Esfuerzo estatico admisible en servicio (PSSL) = 7200 Nm”.

g) En el item 3.1.20 Capitulo 4 de la Especificacion Técnica, donde dice: “25 mm/kV fase-fase”.
Debe decir: “19,4 mm/kV fase-fase”.

PREGUNTA 46

“Nao foi informado no item 3.3 (pag. 5) o tipo de terminal de alta tenséo (linha) que se faz
necessario. Podemos considerar o fornecimento de terminal-plano, tipo prancha NEMA com 4
furos e feito em liga de aluminio?”

RESPUESTA

El conector de AT debe ser adecuado para el terminal del Descargador a ser suministrado,
fabricado en aleacion de aluminio, para conexibn a 2 cables tipo CA, 4000kcmil, con
separacion de 457mm

PREGUNTA 47

“Os contadores com miliamperimetro requeridos nos itens 3.3.2 e 3.3.3 (pag. 5) estdo obsoletos
com relagdo as inovagfes mais inteligentes e com melhor desempenho existentes atualmente
no mercado. Podemos considerar o fornecimento do monitor das condi¢cdes do descarregador
(sigla “ACM” em inglés), modelo Siemens “3EX5-080-0", que prové através de um display digital
a indicacdo da corrente de fuga total e também do namero de descargas, bem como a anélise
instantanea (monitoramento) através de luzes-seméaforas tipo LED da terceira harménica da
corrente de fuga resistiva?”

RESPUESTA

Para la funcibn de miliamperimetro y contador de descargas podra ser suministrado equipo
digital, que debera ser a prueba de intemperie, con capacidad para comunicacién remota y
compatible con el nivel de corriente especificado en el item 3.1.1 Capitulo 4 de la Especificacion
Técnica.

PREGUNTA 48

“Os ensaios em campo para comissionamento requeridos no item 4.3 (pag. 7) ndo sao
necessarios e/ou aplicaveis para este tipo de equipamento. Solicitamos a gentileza para excluir
tal necessidade da ET.”

RESPUESTA
Confirmamos que seran exigidos los ensayos especificados en el item 4.3 Capitulo 4 de la
Especificacion Técnica.
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PREGUNTA 49

“Pedimos para que nos confirme qual € a folha de dados técnicos que efetivamente deveremos
preencher, porque aquelas das péaginas 10 a 15 da ET cujo cabecgalho indica “capitulo 04" de
03/06/11 estdo bem diferentes das folhas de dados técnicos das paginas 15 e 16 com
cabecalho “capitulo 27" de 02/06/117?"

RESPUESTA

Las planillas del Capitulo 27 deben ser debidamente llenadas y entregas conjuntamente con la
Propuesta Comercial, conforme establecido en el item 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones.
Las planillas del Capitulo 04 seran llenadas y entregadas, por la Contratada, durante el Work
Statement.

PREGUNTA 50
“Entendemos que nao faz parte do fornecimento elaboragéo de estudos de engenharia e projeto
bésico tanto para SE MD quanto para LT's. Esta correto nosso entendimento?”

RESPUESTA

La Contratada ser& responsable por la elaboracion completa de los Proyectos Ejecutivos para
el Seccionamiento de las LTs 500kV y para la Ampliacién de la Subestacion Margen Derecha,
conforme previstos en los alcances de los Capitulos de la Especificacion Técnica ESP 010/11.

PREGUNTA 51

“Entendemos que nao faz parte do escopo o fornecimento de sistema OPLAT (inclusive bobinas
de bloqueio) para as LT's L3, L11, L4 e L12. Esta correto nosso entendimento? Caso contrario,
solicitamos informar as especificagdes e quantitativos.”

RESPUESTA
Confirmamos que no es parte del alcance el suministro de sistema OPLAT.

PREGUNTA 52
“Entendemos que as fundacdes das torres “provisoérias” deverdo ser arrasadas no nivel do solo.
Esta correto nosso entendimento?”

RESPUESTA
Ver respuestas a las preguntas 41 y 42 del Aditivo 2.

PREGUNTA 53
“Entendemos que ndo deverdo ser feitas re-pinturas ou quaisquer reparos nas torres a serem
reaproveitadas. Esta correto nosso entendimento?”

RESPUESTA
Ver respuesta a la pregunta 15 de este Aditivo.
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PREGUNTA 54
“Entendemos que os “stubs” das torres ndo deverdo ser reaproveitados. Esta correto nosso
entendimento?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto. La Contratada debera suministrar nuevos “stubs” para las torres
reaprovechadas

PREGUNTA 55
“Favor disponibilizar o projeto de aterramento especial da torre 304.”

RESPUESTA

Se remite anexo a este aditivo, los siguientes planos del sistema de puesta a tierra de las LT's
500kV:

6449-DC-00349-P R1;

6449-DC-00351-P R1;

6449-DC-00352-P R2;

6401-DC-00310-P RO.

PREGUNTA 56
“Devido a complexidade do projeto e quantidade de questionamentos em aberto, solicitamos a
prorrogacdo de entrega das propostas por mais 14 dias.”

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 1

PREGUNTA 57

“O documento “IA0612-2011 - Anexo VI - Esquema de pago” informa a previsdo de pagamentos
conforme prazos estipulados por lItaipu. Entendemos que o0s eventos seréo pagos tdo logo
ocorra a conclusdo e aprovacdo da respectiva atividade. Entendemos, também, que poderdo
existir variagbes de prazos intermediarios (entrega de projeto, entrega de
equipamentos/sistemas/estruturas, inspe¢do em fabrica, montagem, comissionamento, etc.)
para mais ou para menos de acordo com a realidade de cada proponente. Desta forma, favor
confirmar que podemos apresentar cronograma fisico proprio, desde que o mesmo atenda ao
prazo final de entrega exigido nesta licitac&o.”

RESPUESTA

Confirmamos que los pagos de cada evento previsto en el "esquema de pago" seran realizados
solamente después de la conclusion completa del mismo.

Las fechas indicadas en el esquema de pago son fijas, siendo que en el workstatement se
pueden complementar/detallar el alcance de la descripcion de cada evento.

PREGUNTA 58
“Vimos pela presente solicitar que nos sejam enviados 0s desenhos das estruturas metalicas
citados nas paginas 2 a 9 da ET 6499-20-15200-E em anexo.”
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RESPUESTA

Ver respuesta a la pregunta 13 del Aditivo 2

PREGUNTA 59

Por medio de la presente y teniendo en cuenta el corto tiempo que se dispone para un completo
y profundo andlisis de la complejidad que significa tomar en consideracion todos y cada uno de
los items a cotizar y en la seguridad que ello permitira la preparaciéon de una mejor oferta,
solicitamos un prorroga en la fecha de apertura de 30 (treinta) dias para la licitacion de
referencia.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 1

1)) Permanecen inalteradas las demas condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Internacional 1A 0612-11.

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 31.10.11
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