

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1195-22**SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE COPAS NOS ESCRITÓRIOS, INSTALAÇÕES E DEPENDÊNCIAS DA ITAIPU, LOCALIZADOS NA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU E FOZ DO IGUAÇU/PR****ADITAMENTO 2**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1195-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

No Anexo II, na planilha Encargos “A”, o nº de meses da execução contratual “será de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de agosto de 2022. Qual a data correta para o início do contrato?

RESPOSTA

A data correta para o início do contrato é 1º de outubro de 2022. Gentileza atentar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2.

Ainda neste anexo, “Demais Encargos Grupo 5...”, constam as alíquotas de Pis e COFINS em 0,65% e 3% respectivamente. Para fins de composição do custo do presente processo, não deveriam ser considerados as maiores alíquotas, sendo 1,65% e 7,6%, também respectivamente?

RESPOSTA

As alíquotas dos tributos foram utilizadas por ITAIPU apenas como parâmetros para a estimativa de preços, pois considerando os vários regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real), não há como definir as respectivas alíquotas. Assim, a proponente deverá formular sua proposta considerando as suas particularidades tributárias, bem como prevendo todos os custos que incorrem na execução dos serviços.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1195-22, a ITAIPU disponibiliza, em anexo a este Aditamento a versão atualizada da Planilha de Preços e Orçamento Estimado, Anexos II e III do CBC, contemplando, em cor azul, o seguinte ajuste:

ENCARGOS "A"		
E	Nº de meses da Execução Contratual	SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2022.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 1195-22.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 18 de agosto de 2022
