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Curitiba, 6 de novembro de 2023

A
ITAIPU BINACIONAL

A/C: ademiran@itaipu.gov.br

Assunto: TRANSFORMADORES - AF 0893-23

Prezados Senhores,

Em atencdo a consulta realizada, temos a grata satisfagdo de encaminhar-lhes nossa proposta para fornecimento de equipamentos, conforme

detalhado nas paginas a seguir.

Esperamos satisfazer suas expectitivas e nos colocamos a disposicéo para eventuais comentarios ou esclarecimentos.

Histérico de revisdes:
Rev. 0 - Emisséo Inicial
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Luiz Begnossi Porta Junior
Diretor Comercial

Carlos Suknaic

Gerente Comercial

ARTECHE GROUP

Cel: +55 (41) 9 9646-4056

E-mail: carlos.suknaic@arteche.com
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1. INTRODUGAO

1.1. OBJETO

Este documento responde a solicitacédo de oferta de transformadores para instrumentos para:

Ref.

TRANSFORMADORES

Projeto

AF 0893-23

1.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos associados aos seguintes emails recebidos fazem parte da preparacéo da oferta:

(EXTERNAL MAIL) AF 0893-23 TRANSFORMADORES

AF0893-2023.zip

Ata Sesséo Publica - AF-08932-23

Nota: Esta proposta foi realizada baseada nos documentos fornecidos por V. Sas. e todo e qualquer desvio destas condi¢des que vier a ocorrer
e/ou informagdo omitida dara & ARTECHE EDC o direito de rever suas condi¢des técnicas e comerciais visando adaptar nossa Proposta a nova

condicéo.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

2.1. EQUIPAMENTOS

[ tem  TQuant.] Descrigéo NCM Modelo | PregoUnit. |  Prego Total |

2.1.1 10 Transformador de Corrente 550kV, isolado a 6leo. 85.04.21.00 CA-550 R$ 144.012,88 R$ 1.440.128,80
Caixas terminais comuns em conformidade com o

212 3 subitem 4.6.2 do capitulo 02 da especificagéo técnica. 85.04.90.30 PartesTI R$ 588980 R$ 17.669,40
Conectores de acordo com o subitem 4.6.1 do capitulo 02 da

213 20 especificagao técnica. 85.04.90.30 PartesTI R$ 588,98 R$ 11.779,60
Conectores em conformidade com o subitem 4.6.1 do

214 20 capitulo 02 da especificacio técnica 85.04.90.30 PartesTI R$ 294,49 R$ 5.889,80
Conjunto de ferramentas e/ou dispositivos e acessorios

2.15 1 especiais, em conformidade com o subitem 4.7 do capitulo 85.04.90.30 PartesTI R$ 6.306,76 R$ 6.306,76
02 da especificagéo técnica.
Elaboracédo e entrega de documentos técnicos de acordo

2.1.6 1 com os requisitos do subitem 4.10 do Capitulo 02 da 85.04.90.30 PartesTI R$ 10.601,64 R$ 10.601,64
especificagéo técnica..
Inspec¢des e ensaios de fabrica do TC, de acordo com os

2.1.7 1 requisitos do subitem 4.9 do Capitulo 02 da especificagdo 85.04.90.30 Partes TI R$ 35.338,78 R$ 35.338,78
técnica
Embalagem e transporte adequado, de acordo com o

218 1 subitem 4.11 do Capitulo 02 da especificagéo técnica. 85.04.90.30 PartesTI R$ 9.07830 R$ 9.078,30
Preco Total da Oferta Basica R$ 1.536.793,07

Importante: Informamos que os precos dos componentes individuais (quando aplicaveis) sdo sempre uma referéncia para compra do pacote completo,

em um unico lote.

Caso venha a ser retirado algum item do escopo apresentado e/ou a compra seja adquirida de forma fracionada, o precgo final do pacote sofrera
reajustes de preco e prazo de entrega, sendo necessario consultar o setor de ofertas da Arteche.
Observacdes:
1. Nos casos em que forem celebrados contratos, esta Proposta devera ser um de seus Anexos.
2. A emissdo de um Pedido de Compra ou documento equivalente por V Sa. caracteriza a aceita¢éo tacita de todas as condigGes aqui estabelecidas,
incluso a proposta técnica associada. O Pedido de Compra devera ser recebido pela Arteche antes de expirado o periodo de validade da Proposta.
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2.1a. DESVIOS E OBSERVAGCOES
N/A

2.2. ACESSORIOS / SOBRESSALENTES

Conforme destacado no item 2.1 desta proposta comercial que estd em acordo com documento AF0893-2023.

2.3. SERVICOS

* SUPERVISAO DE MONTAGEM
N&o incluso no prego.

* COMISSIONAMENTO
N&o incluso no prego.

« TREINAMENTO
N&o incluso no prego.
2.4. ENSAIOS DE ROTINA / RECEBIMENTO

Serdo executados ensaios de rotina conforme normas aplicaveis/vigentes na(s) unidade(s) fabril(is) do objeto desta oferta.
Para este fornecimento ndo esté considerado inspecédo em fabrica. Serdo enviados os relatdrios de ensaios para aprovagao/analise.

Arteche DyH — Dalian / China

2.5. ENSAIOS DE TIPO E ESPECIAIS

Conforme especificagéo técnica AF 0893-23 Anexo lll - Especificacdes Técnicas (Capitulo 2 - Lote 2).pdf, fora considerado no pacote a execugéo de
bateria de ensaios de tipo. N&o fora considerado nesta bateria, o ensaio de arco interno, haja visto que este ensaio implicaria na perda de uma
unidade adquirida. O equipamento sera fornecido com seguranca reforgada contra arco interno.

3. TERMOS E CONDIGOES COMERCIAIS ESPECIAIS

3.1. PRECOS

Os pregos séo fornecidos em R$ (Real), fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 ano da data da presente oferta, sendo automaticamente reajustada
nos termos da clausula 3.9.

3.2. DATA BASE

06/11/23

3.3. CONDICOES DE PAGAMENTO
Os vencimentos serdo de acordo com documento AF0893-2023.

* 50% Aprovagéo da documentagéao técnica do LOTE I
* 50% Aprovagao da documentagédo técnica do LOTE Il
* 50% Testes de fabrica satisfatérios do LOTE I.
* 50% Testes de fabrica satisfatérios do LOTE II.

Observacodes:
1. Estamos considerando pagamento através de transferéncia bancéria;
2. Aprovacao da condi¢do de pagamento sujeito a analise de crédito da ARTECHE.

3.4. APROVAGAO DE CREDITO

N/A

ARTECHE GROUP
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3.5. FRETE E SEGURO

Condicéo de entrega: CIP
Endereco da entrega: ABATIA - PR
Zona Rural: NAO

Descarga: N&o inclusa

Observagdes:

1. Custos decorrentes de atrasos na descarga, por motivos ndo imputaveis a Arteche, serdo repassados ao cliente;

2. Caso, por ocasido da entrega do fornecimento, este ndo possa ser recebido pelo Comprador, a Arteche reserva-se ao direito de armazena-lo,
conforme estabelecido no item 7 do documento ARTECHE_CGV_PT_V1. Cabera ao comprador providenciar o correspondente seguro.

3. Condicdes adversas elou especificas no percurso da entrega, deverdo ser informadas como o dificil acesso ao local da obra, ma qualidade das
estradas, e listar documentag&o exigida no ato da entrega caso aplicavel.

3.6. TEMPO DE APROVA(;AO E PRAZO DE ENTREGA
Até 300 dias contados ap6s o aceite do pedido, sendo:

30 dias Elaboragao do Projeto

30 dias Aprovagéo do Projeto (cliente)
150 dias Fabricacéo

10 dias Emisséo e aprovacgao de protocolo

60 dias Entrega em Curitiba - PR

20 dias Entrega em obra

Observacodes:
1. Atrasos incorridos pela Contratante na aprovacdo dos projetos, poderdo impactar no cronograma de fabricagdo e prazo de entrega dos
equipamentos.

3.7. EMBALAGEM

Prépria para transporte rodoviério/maritimo, inclusa nos pregos.

3.8. IMPOSTOS INCIDENTES

Os impostos foram calculados com base na legislagéo em vigor, prevendo faturamento para o estado de(o) Parand, conforme descrito abaixo:
ICMS 0% Isento
Conforme Lei n® 11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n°® 6.144/2007

PIS/ICOFINS 0,00% Isento
Conforme Lei n® 11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n°® 6.144/2007

IPI 0% Né&o aplicavel

Conforme TIPI 2021 aprovada pelo decreto 10.923/2021 e decreto 11.055/2022
ST ou DIFAL Aincluir, se aplicavel.
Para itens de consumo ou ativo, o DIFAL-ICMS é antecipdo pela Arteche para os estados destacados, conforme segue:
. Conforme Protocolo ICMS 198/2009 para os estados de MG e RJ;
. Conforme Protocolo ICMS 84/2011 para os estados do AC, AP, DF, MT e PB;
. Conforme Secgéao XVII do Anexo IX do RICMS/PR para o estado do PR.
OBS: Para os demais estados n&o citados acima, o recolhimento do DIFAL-ICMS é responsabilidade da Contratante.
ISS N&o aplicavel
Conforme LC 116/2003 e Lei Complementar 40 de 2001 do Municipio de Curitiba/PR
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3.9.REAJUSTE (se aplicavel conforme contrato)

Esta proposta tem como data base a indicada no item 3.2 — DATA BASE.
Os pregos serdo reajustaveis trimestralmente conforme férmula COGE, em face das determinagdes legais vigentes nesta data.
FCMO0315: Transformador de Corrente e Potencial acima de 69 kV --> R =0,35MO + 0,10AL + 0,15CU + 0,20FSO + 0,15AC + 0,050IL
FCMO0246: Transformador de Medida Encapsulado em Epoxi até 69 kV --> R =0,20MO + 0,30CU + 0,30FSO + 0,20PQ
MO - Mé&o de obra ABDIB (FGV: A0162364)
AL - Aluminio (FGV - LME: A1006977)
CU - Cobre (FGV - LME: A100697)
FSO - Ferrossilicio (FGV - ABINEE: A1416129)
AC - Alumina Calcinada (FGV: A1420812)
OlL - Oleo isolante ABIMEE (FGV: A1420812)
PQ - Produtos quimicos (FGV: A1420683)
Observagdes:
» Enquanto n&o divulgados os indices correspondentes ao més do reajuste, 0 mesmo sera calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando publicados os indices definitivos, a corregdo dos calculos.
* Nas aferigées finais, todos os indices utilizados para reajuste serdo obrigatoriamente os definitivos.
Notas:
1) As partes concordam de forma irretratavel e irrevogavel, que o menor prazo de reajuste previsto em legislacdo superveniente sera
automaticamente aplicado a presente proposta.

2) Ocorrendo a qualquer momento desequilibrio econdmico-financeiro desta proposta, em razdo de aumento de custos/variagdo cambial no
escopo de fornecimento da Arteche EDC e/ou alteracdes na legislacéo, as partes buscaréo, de comum acordo, uma solucdo para a questao.

3.10. DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Com a finalidade de resguardar o adimplemento das obrigagfes contratuais sempre que ocorrer desequilibrio econdmico-financeiro em face de
aumentos de custos que nédo puderem ser repassados imediatamente através de reajuste ou de revisdo do prego basico as partes compromete-se a
buscar de comum acordo uma solugédo que restabeleca a equagéo econdmico-financeira inicial do contrato, suspendendo-se durante o periodo dessa
negociacéo a contagem dos prazos contratuais e aplicagdo de quaisquer penalidades.

Ver condigdo especial sobre atrelamento do prego a taxa do délar na clausula 3.13 — VALIDADE DA PROPOSTA, abaixo.

3.11. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA

Conforme contrato

3.12. RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade de qualquer das partes frente a outra, no que respeita ao ressarcimento por perdas e danos, serd limitada aos danos diretos
sofridos, de acordo com as regras do Cédigo Civil e demais legislacdes aplicaveis, excluindo-se expressamente os lucros cessantes, danos indiretos,
danos consequentes e os sofridos por terceiros, ficando ainda a indenizag&o por danos diretos limitada a 10% (dez por cento) do valor do pedido de
compra, sem prejuizo da obrigagéo de pagamento das multas contratuais acordadas.

3.13. VALIDADE DA PROPOSTA

30 (trinta) dias, contados a partir da emissao da mesma. Transcorrido este periodo, precos e condigdes comerciais deverdo ser revisadas.

Notas:

1. Para variagdo cambial superior a 3% dentro do prazo de validade, esta oferta ser4 anulada e uma revisdo sera emitida com a taxa de cambio
atualizada.

4. GARANTIA

Garantimos o equipamento ofertado contra qualquer defeito comprovado de fabricagdo e o seu bom funcionamento, pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses da data de recebimento apés entrega.

Todas as despesas relativas a retirada do equipamento defeituoso, envio do equipamento para a Arteche e montagem do equipamento consertado, é
de total responsabilidade da Contratante, ficando a cargo da Arteche somente as despesas de devolug¢éo do equipamento ao destino.

Todos os assuntos relativos a Assisténcia em Garantia do fornecimento Arteche, ndo poderdo ser considerados pendéncias contratuais e, com isso,
néo poderdo reter eventos comerciais.

5. CONDIGOES GERAIS DE VENDA

N/A
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