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REFORMA E AMPL]ACAO DO EDIFiCIO DE PRODUGAO
DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.1 do Caderno de Bases e Condicbes (CBC) da
Concorréncia Binacional EF 2055-23, a ITAIPU
responde perguntas formuladas por empresas
interessadas nesta licitacao, conforme segue:

PERGUNTA 1

“Em estudo a documentacao deste edital que
demonstra que servicos realizados para a Itaipu
Binacional havera isencao de imposto, seja para lado
brasileiro, seja pelo lado paraguaio, abaixo segue a
relacao dos impostos mencionados:

e Paraguai: IVA, Taxas de Importacao.
e Brasil;

e Municipais: 1SS

e Estadual: Pis + Cofins + ICMS

¢ Federal: IPI, Taxas de importacao.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA

Devido a isencao prevista no Tratado de ITAIPU e nos
documentos da licitacao, os precos apresentados no
certame devem estar completamente desonerados de
impostos indiretos brasileiros e paraguaios (ISS, ICMS,
IPI, PIS/COFINS, IVA, outros), assim como as notas
fiscais que devem ser emitidas sem a incidéncia e
destaque destes tributos.

Destaca-se que a ITAIPU é a Unica beneficiaria da
isencao tributaria prevista no Tratado, e esta nao é
extensivel as compras e contratacdes realizadas pelo
contratado junto a terceiros, sejam eles seus
fornecedores ou subcontratados.

A legislacdo que trata do tema da suporte legal a
ITAIPU e as empresas contratadas para a efetivacao
da isencao citada. Vale ressaltar o previsto no art. 98

REFORMA Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DE
PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
DE ITAIPU

ADITIVO 5

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC)
de la Licitacion Publica Binacional EF 2055-23, la
ITAIPU responde preguntas realizadas por
empresas interesadas en esta licitacion, conforme
sigue:

PREGUNTA 1

En analisis de la documentacion de este pliego que
demuestra que servicios prestados para lItaipu
Binacional estaran exentos de impuestos, ya sea
del lado brasileno o del lado paraguayo, a
continuacién, se presenta la lista de impuestos
mencionados:

Paraguay: IVA, Tasas de Importacion.
Brasil;

Municipal: ISS

Estatal: Pis + Cofins + ICMS

Federal: IPI, Tasas de importacion.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? Si
no es asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA

Debido a la exoneracion prevista en el Tratado de
ITAIPU y en los documentos de licitacion, los
precios presentados en el certamen deben estar
completamente exentos de impuestos indirectos
brasilenos y paraguayos (ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS,
IVA, otros), asi como las facturas que deben
emitirse sin la incidencia y destaque de estos
impuestos.

Cabe destacar que ITAIPU es la Unica beneficiaria
de la exoneracion tributaria prevista en el Tratado,
y ésta no se extiende a las compras vy
contrataciones realizadas por el contratista con
terceros, ya sean sus proveedores O
subcontratistas.

La legislacion que trata el tema da soporte legal a
ITAIPU y a las empresas contratadas para llevar a
cabo la mencionada exoneracion. Cabe resaltar lo
previsto en el art. 98 del Cddigo Tributario
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do Codigo Tributario Nacional do Brasil, que faz
referéncia aos tratados internacionais (assim como o
de ITAIPU):

Lei 5.172/66

Art. 98. Os tratados e as convencdes internacionais
revogam ou modificam a legislacao tributaria interna,
e serao observados pela que lhes sobrevenha.

Caso ocorram mudancas no Tratado quanto a
incidéncia ou isencao tributaria, cabe revisao quanto
aos seus reflexos dos contratos vigentes.

Bases legais para a isencao

e  Geral: Tratado de ITAIPU, art. Xll (internalizado
pelo Decreto n° 72.707/1973)

o ICMS: Convénio ICM n° 10/1975

e ISSQN: Lei Complementar 288/2018 (Foz do
Iguacu/PR)

e PIS e COFINS: Instrucao
2.121/2022, art. 20, inciso VI

. IPI: Decreto 7.212/2010, art. 54, inciso XV
e |I: Decreto-Lei n® 1.450/1976

o IVA: Impuesto al valor agregado Paraguayo

Normativa RFB

PERGUNTA 2

“Em relacao a pergunta anterior caso o entendimento
esteja correto, estamos entendendo que os efeitos
dessas isencoes serdao transferidos também as
empresas subcontratadas pelo consorcio vencedor do
certame, ou seja, havera um “efeito cascata” onde
essa isencao de impostos também ocorrera com as
empresas que irdo prestar servico ao consorcio
vencedor, por exemplo, uma empresa especializada
na execucao do sistema de refrigeracao (ar
condicionado) com aquisicobes das horas de sua
equipe, equipamentos e compras especificas para tal
operacao, quando emitir seu faturamento a empresa
contratada pela Itaipl (Vencedora desse certame e
sua “contratante”), também tera os beneficios de
isencao de impostos mencionados na pergunta
anterior.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 1 deste
Aditamento.

PERGUNTA 3
“Em relacao a pergunta n° 1, caso o entendimento
esteja correto, a empresas participantes desse

Nacional de Brasil, que hace referencia a los
tratados internacionales (asi como el de ITAIPU):

Ley 5.172/66
Art. 98. Los tratados y las convenciones
internacionales derogan o modifican la legislacion
tributaria interna, y seran observados sobre los que
le siguieren.

Si se producen cambios en el Tratado en cuanto a
la incidencia o exoneracion tributaria, cabe
revision respecto a sus efectos sobre los contratos
vigentes.

Bases juridicas para la exoneracion

. General: Tratado de ITAIPU, art. Xl
(internalizado por el Decreto N° 72.707/1973)
. ICMS: Convenio ICM N° 10/1975

. ISSQN: Ley Complementaria 288/2018 (Foz
de Iguacu/PR)

. PIS y COFINS: Instruccion Normativa RFB
2.121/2022, art. 20, item VI

. IPI: Decreto 7.212/2010, art. 54, inciso XV

. [I: Decreto-Ley N° 1.450/1976
. IVA: Impuesto al valor agregado Paraguayo
PREGUNTA 2

Respecto a la pregunta anterior, si el
entendimiento es correcto, estamos entendiendo
que los efectos de estas exoneraciones también
seran transferidos a las empresas subcontratadas
por el consorcio vencedor de la licitacion, es decir,
habra un "efecto cascada” donde también se
producird esta exoneracion tributaria con las
empresas que prestaran servicios al consorcio
vencedor, por ejemplo, una empresa especializada
en la ejecucion del sistema de refrigeracion (aire
acondicionado) con adquisiciones de las horas de
su equipo, equipos y compras especificas para tal
operacion, al emitir su facturacion, la empresa
contratada por Itaipu (Vencedora de este
certamen y su “contratante”), también tendra los
beneficios de la exoneracion de impuestos
mencionados en la pregunta anterior.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? Si
no es asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de pregunta 1 de
este Aditivo.

PREGUNTA 3
Respecto a la pregunta N° 1, si el entendimiento es
correcto, las empresas participantes en este
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certame irdo considerar em seus valores a isencao dos
impostos em sua Proposta Comercial, com isso, se no
decorrer da execucao da obra haja alguma mudanca
dessa premissa, seja pela Receita Federal do Brasil

ou Paraguai, Tribunais Superiores ou qualquer outra
esfera governamental, os custos inerentes ao
pagamento de qualquer imposto serao de
responsabilidade da contratante (Itaipu Binacional).

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 1 deste
Aditamento.

PERGUNTA 4

“Isencées Tributarias

De acordo com o item 2.5 APRESENTACAO DA
PROPOSTA COMERCIAL do Edital, em destaque ao item
2.5.3, é dito que a proponente devera considerar nos
precos ofertados, entre outros, g) a isencao tributaria
referida em 1.3 deste CBC.

Ja no item 1.3 do CBC, é dito que:

“1.3.1 No Brasil, a ITAIPU possui isencao tributaria
conferida pelo Art. XIl do Tratado que criou e rege a
entidade e, em matéria tributaria, tem os efeitos
previstos no art. 98 do Codigo Tributario Nacional...”

Ja no Artigo XIl do TRATADO DE ITAIPU de 1973, nas
alineas “a” e “b” temos:

“(...) a) nao aplicardo impostos, taxas e empréstimos
compulsérios, de qualquer natureza, a ITAIPU e aos
servicos de eletricidade por ela prestados;

b) nao aplicarao impostos, taxas e empréstimos
compulsorios, de qualquer natureza, sobre os
materiais e equipamentos que a ITAIPU adquira em
qualquer dos dois paises ou importe de um terceiro
pais, para utiliza-los nos trabalhos de construcao da
central elétrica, seus acessorios e obras
complementares...”

Ainda sobre Tributacao, teriamos:
) Tributacdo Brasil sobre a aquisicao de
maquinas, equipamentos e materiais (ICMS, IPI, I,
PIS/PASEP e COFINS);
) Tributacdo Brasil sobre a prestacao de
servicos (inclusive locacdo de maquinas e
equipamentos) (IRRF, CIDE, PIS, COFINS, IOF, ISS);

. Tributacéao Brasil sobre o lucro (IRPJ e CSSL);
o Tributacdo Paraguai sobre os itens descritos
acima (IVA);

certamen consideraran en sus valores la
exoneracion de impuestos en su Oferta Comercial,
con esto, si durante la ejecucion de la obra se
produce algin cambio en esta premisa, ya sea por
parte de la Receita Federal do Brasil o Paraguay,
Tribunales Superiores o cualquier otra esfera
gubernamental, los costos inherentes al pago de
cualquier impuesto seran responsabilidad del
contratante (Itaipu Binacional).

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? Si
no es asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de pregunta 1 de
este Aditivo.

PREGUNTA 4
Exoneraciones Tributarias
De acuerdo con el item 2.5 PRESENTACION DE LA
OFERTA COMERCIAL del Pliego, destacando el item
2.5.3, se dice que el oferente debera considerar en
los precios ofertados, entre otros, g) la
exoneracion tributaria referida en el item 1.3 de
este PBC.
En el item 1.3 del PBC, se sefala que:
"1.3.1 En el Brasil, la ITAIPU cuenta con una
exoneracion tributaria conferida por el Art. XIl del
Tratado que creo y rige la entidad y, en materia
fiscal, tiene los efectos previstos en el art. 98 del
Codigo Tributario Nacional..."
En el articulo X!l del TRATADO DE ITAIPU de 1973,
en las letras "a" y "b" tenemos:
“(...) a) no aplicaran impuestos, tasas y préstamos
compulsorios, de ninguna naturaleza, a ITAIPU y a
los servicios de electricidad por ella prestados;
b) no aplicaran impuestos, tasas o préstamos
compulsorios, de ninguna naturaleza, sobre los
materiales y equipos que ITAIPU adquiera en
cualquiera de los dos paises o importe de un tercer
pais, para utilizarlos en los trabajos de
construccion de la central eléctrica, sus accesorios
y obras complementarias, o para incorporarlos a la
central eléctrica, sus accesorios y obras
complementarias..."

Sobre Tributacion, tendriamos:

. Tributacion Brasil sobre la adquisicion de
maquinaria, equipos y materiales (ICMS, IPI, II,
PIS/PASEP y COFINS);

. Tributacion Brasil sobre la prestacion de
servicios (incluyendo alquiler de maquinaria y
equipos) (IRRF, CIDE, PIS, COFINS, IOF, ISS);

. Tributacion Brasil sobre el lucro (IRPJ y
CSSL);
. Tributacion Paraguay sobre los items

antes descritos (IVA);
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. Tributagdo MERCOSUL sobre importados . Tributacion del MERCOSUR sobre
postos em solo brasileiro e paraguaio. importados puestos en suelo brasileno vy
paraguayo.
Entendemos que as Proponentes terdo isencdo Entendemos que los Oferentes tendran

tributaria de TODOS os tributos, conforme descritos
acima, de acordo com o referido TRATADO DE ITAIPU
de 1973, devendo ser considerado nos precos finais,
essa questao da isencao tributaria total.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 1 deste
Aditamento.

PERGUNTA 5

“Conforme exigéncia deste edital, este processo
licitatorio ira contratar um consércio formado por
uma empresa do Paraguai e outra empresa do Brasil
na proporc¢ao do consorcio de 50% para cada, com isso
o futuro consorcio sera também Binacional (BR/PY).

Em visita técnica foi mencionado que esse consorcio
tera a liberdade de ter como origem dos seus custos
para a execucao da obra quaisquer Pais, podendo ser
Brasil, Paraguai ou outra origem (Importacao), sejam
esses custos oriundos de mao de obra, materiais,
equipamentos e/ou servicos, com isso, tal consércio
podera em um certo més, ter 40% de seus custos
oriundos do Brasil e os outros 60% do Paraguai, no més
subsequente mudar a proporcao para 45% (BR) + 55%
(PY), no outro més 38% (BR) + 62%(PY), e mantendo
essa variacdo para os outros meses. Estamos
entendendo que mesmo que a propor¢ao do consorcio
entre a empresa brasileira e a paraguaia seja 50/50%,
o faturamento e subsequente pagamento podera ser
diferente desse percentual com proporcées indicadas
mensalmente pelo consorcio, para que possa pagar
corretamente os custos realizados em cada Pais, e que
ao final do contrato, nao havera a necessidade que a
soma das faturas devera ser de 50% para cada lado,
mas sim, caberd ao consorcio internamente fazer a
divisdo correta do pagamento dos custos e a divisao
da receita de cada empresa.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 49 deste
Aditamento.

exoneracion tributaria de TODOS los tributos,
conforme descrito arriba, de acuerdo con el
TRATADO DE ITAIPU de 1973, debiendo ser
considerado en los precios finales, la exoneracion
tributaria total.

Pregunta: JEs correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indique como
proceder.

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de pregunta 1 de
este Aditivo.

PREGUNTA 5

Conforme exigencia de este pliego, este proceso
licitatorio contratara un consorcio formado por una
empresa de Paraguay y otra empresa de Brasil en
la proporcion del consorcio del 50% para cada uno,
con esto, el futuro consorcio también sera
Binacional (BR/PY).

En visita técnica, se menciond que este consorcio
tendra la libertad de tener como origen de sus
costos para la ejecucion de la obra cualquier pais,
pudiendo ser Brasil, Paraguay u otro origen
(Importacion), ya sea que estos costos provengan
de mano de obra, materiales, equipos y/o0
servicios, con esto, dicho consorcio puede en un
mes determinado, tener el 40% de sus costos
provenientes de Brasil y el otro 60% de Paraguay,
en el mes siguiente cambiar la proporcion a 45%
(BR) + 55% (PY), en el proximo mes 38% (BR) + 62%
(PY), y manteniendo esta variacion para los demas
meses. Entendemos que, aunque la proporcion del
consorcio entre las empresas brasilefas vy
paraguayas sea del 50/50%, la facturacion y el pago
posterior pueden ser diferentes de este porcentaje
con proporciones indicadas mensualmente por el
consorcio, para que pueda pagar correctamente
los costos incurridos en cada pais, y que al final del
contrato, no habra necesidad de que la suma de las
facturas sea del 50% para cada parte. Pero si,
dependera del consorcio internamente hacer la
correcta division del pago de costos y la division de
los ingresos de cada empresa.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? De
no ser asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 49 de
este Aditivo.
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PERGUNTA 6

“No edital como descrito acima, afirma que o
consorcio sera formado por uma empresa brasileira e
paraguaia, no entanto ndo estd claro quanto a
formacao legal desse consorcio, com isso, entendemos
existir as duas possibilidades de contratacao entre a
Itaipu Binacional e o Consorcio:

12 - A Itaipu Binacional ird contratar para a execucao

do escopo desse certame DUAS EMPRESAS, uma
brasileira com seu respectivo CNPJ e outra paraguaia
com seu respectivo RUC, na proporcao de 50% para
cada;

22 - A Itaipu Binacional ira contratar UMA EMPRESA,
onde a mesma € a constituicdo de um consércio
formado por uma brasileira com seu respectivo CNPJ
e outra paraguaia com seu respectivo RUC, na
proporcao de 50% para cada;

Pergunta: Qual das duas possibilidades acima
mencionadas sera o contrato da ItaipQ Binacional para
esse certame?”

RESPOSTA

Inicialmente, a ITAIPU esclarece aos licitantes que o
termo “constituicao legal”, previsto no subitem
2.3.1.6 do Caderno de Bases e Condicoes, deve ser
interpretado como a formalizacao de instrumento
particular entre os consorciados (“contrato de
consorcio”), nos mesmos termos do compromisso
publico ou particular apresentado como documento
de habilitacao (CBC, Anexo Il, 1.1.1). Para que o
consorcio binacional tenha efeitos perante a ITAIPU:

o Se aempresa lider for brasileira, ndao € necessario
registro do consorcio perante a Junta Comercial;

o Se aempresa lider for paraguaia, sera necessario
o registro do consorcio perante a Direccion General de
los Registros Publicos.

Considerando isso, a ITAIPU celebrara o contrato com
o consorcio, que deve ser constituido por empresa(s)
brasileira(s) e empresa(s) paraguaia(s), cada qual
fazendo uso de sua personalidade juridica
(representada pelo CNPJ ou RUC), obedecida a
participacao obrigatdria de 50% de cada nacionalidade
(CBC, 2.3.1.3). A representacao legal do consoércio
cabera a empresa lider (CBC, 2.3.1.2).

PREGUNTA 6

En el pliego descrito arriba, se afirma que el
consorcio estara formado por una empresa
brasilefia y paraguaya, sin embargo, no esta claro
en cuanto a la conformacion legal de este
consorcio, con esto, entendemos que existen dos
posibilidades de contratacion entre ITAIPU
Binacional y el Consorcio:

1° - La ITAIPU Binacional contratara para la
ejecucion del alcance de este certamen a DOS
EMPRESAS, una brasilena con su respectivo CNPJ y
la otra paraguaya con su respectivo RUC, en la
proporcion del 50% para cada uno;

2° - La ITAIPU Binacional contratara UNA EMPRESA,

donde la misma es la constitucion de un consorcio
formado por una empresa brasilena con su
respectivo CNPJ y una empresa paraguaya con su
respectivo RUC, en la proporcion del 50% para cada
una;

Pregunta: ;Cual de las dos posibilidades
mencionadas anteriormente sera el contrato de la
ITAIPU Binacional para este evento?

RESPUESTA

Inicialmente, la ITAIPU aclara a los licitantes que
el término "constitucion legal”, previsto en el sub-
item 2.3.1.6 del Pliego de Bases y Condiciones,
debe interpretarse como la formalizacion de un
instrumento privado entre los consorciados
("contrato de consorcio”), en los mismos términos
del compromiso publico o privado presentado
como documento de habilitacion (PBC, Anexo I,
1.1.1). Para que el consorcio binacional tenga
efectos ante ITAIPU:

. Si la empresa lider es brasilefa, no es
necesario registrar el consorcio en la Junta
Comercial;

. Si la empresa lider es paraguaya, sera
necesario inscribir el consorcio ante la Direccion
General de los Registros Publicos.

Considerando eso, la ITAIPU celebrara el contrato
con el consorcio, que debera estar constituido por
empresa(s) brasilefia(s) y empresa(s) paraguaya(s),
cada cual haciendo uso de su personeria juridica
(representada por el CNPJ o RUC), sujeto a la
participacion obligatoria del 50% de cada
nacionalidad (PBC, 2.3.1.3). La representacion
legal del consorcio cabra a la empresa lider (PBC,
2.3.1.2).

Concorréncia Binacional EF 2055-23
Licitacion Pablica Binacional EF 2055-23



[ 1]
A N\ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 5
Aditivo 5

PERGUNTA 7

“Para o Consorcio Binacional 50%/50%, devera ser
adotada uma empresa lider, dessa forma o CNPJ do
consorcio deve ser aberto no pais da empresa lider?”

RESPOSTA

A formalizacdo do consorcio perante o6rgao publico
devera ocorrer conforme a legislacao do pais onde se
encontra estabelecida a sede da empresa lider (CBC,
2.3.1.2). Favor reportar-se a resposta da pergunta 6
deste Aditamento.

PERGUNTA 8
“Onde sera registrado o consorcio, ja que o mesmo é
constituido por empresas de duas nacionalidades?”

RESPOSTA
Favor reportar-se as respostas das perguntas 6 e 7
deste Aditamento.

PERGUNTA 9

Consultamos o Convocador para esclarecer em qual
pais o0 CONSORCIO devera ser constituido. Devera ser
no pais do Lider do Consdrcio? Ou devera ser
constituido em ambos os paises?

RESPOSTA
Favor reportar-se as respostas das perguntas 6 e 7
deste Aditamento.

PERGUNTA 10

“Devido ao numero grande de dividas importantes
com grande impacto na futura Proposta Comercial das
empresas licitantes, solicitamos adiamento da
entrega da Proposta Comercial de 30 dias a contar da
data hoje estabelecida para entrega, sendo a data
atualizada para 13/09/24.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 11

“De acordo com o item 2.5 APRESENTACAO DA
PROPOSTA COMERCIAL do Edital, em destaque ao item
2.5.2, alinea a), diz-se que a proposta comercial
devera ser “(...) expressa em planilha, de acordo com

o modelo do Anexo V...”. Ainda é dito que o Anexo V
do CBC devera ser entregue em formato editavel
(Excel).

Estamos entendendo que no JNVOLUCRO "B"
PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRENCIA BINACIONAL -
EF 2055-23, contera a Proposta Comercial dos

PREGUNTA 7

Para el Consorcio Binacional 50%/50%, ;se debe
adoptar una empresa lider, entonces el CNPJ del
consorcio se debe abrir en el pais de la empresa
lider?

RESPUESTA

La formalizacion del consorcio ante un o6rgano
publico debe producirse conforme la legislacion
del pais donde esté establecida la sede de la
empresa lider (PBC, 2.3.1.2). Favor remitirse a la
respuesta a la pregunta 6 de este Aditivo.

PREGUNTA 8
;Doénde se registrara el Consorcio, ya que esta
formado por empresas de dos nacionalidades?

RESPOSTA
Favor remitirse a las respuestas de las preguntas 6
y 7 de este Aditivo.

PREGUNTA 9

“Consultamos a la Convocante para que nos aclare
en que pais se debera constituir el CONSORCIO.
;Debera ser en el pais del Lider de Consorcio? ;0
debera estar constituido en ambos paises?”

RESPUESTA
Favor remitirse a las respuestas de las preguntas 5
y 6 de este Aditivo.

PREGUNTA 10

Debido a la gran cantidad de dudas importantes y
con gran impacto en la futura Oferta Comercial de
las empresas licitantes, solicitamos una prérroga
de la entrega de la Oferta Comercial de 30 dias a
partir de la fecha establecida hoy para la entrega,
siendo la fecha actualizada el 13/09/24.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse a item Il de
este Aditivo.

PREGUNTA 11

De acuerdo con el item 2.5 PRESENTACION DE LA
OFERTA COMERCIAL del Pliego, en particular el
item 2.5.2, letra a), se dice que la oferta comercial
debe ser "(...) a) expresada en planilla, de
acuerdo con el modelo presentado en el Anexo
V...". También se dice que el Anexo V del PBC debe
entregarse en formato editable (Excel).
Entendemos que en el SOBRE "B OFERTA
COMERCIAL - LICITACION PUBLICA BINACIONAL - EF
2055-23, contendra la Oferta Comercial de los
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Concorrentes, sendo composta apenas pelos seguintes
documentos:

o Carta de
Comercial;

. Planilha de Precos e Quantidades, de acordo
com o modelo do Anexo V;

. Pen Drive (Memoéria USB) ou Cartdo de
Memoria (Memory Card) contendo a Planilha de Precos
e Quantidades, conforme o Anexo V do CBC, em
formato editavel (Excel).

Entendemos ainda, que outros entregaveis, como por
exemplo, (i) Cronograma Fisico Financeiro; (ii)
Composicoes de Preco Unitario (CPUs), (iii)
Composicao do BDI, (iv) Composicao das Leis Sociais,
(v) outros, ndo serao exigidos dos Licitantes, sendo
que a nao entrega de tais documentos, ndo serao

Apresentacao da  Proposta

Licitantes, estando compuesta Unicamente por los
siguientes documentos:

. Carta de presentacion de
Comercial;

. Planilla de Precios y Cantidades, de
acuerdo con el modelo del Anexo V;

o Pen Drive (Memoria USB) o Tarjeta de
Memoria (Memory Card) conteniendo la Planilla de
Precios y Cantidades, conforme el Anexo V del
PBC, en formato editable (Excel).

También entendemos que otros entregables,
como por ejemplo (i) Cronograma Fisico
Financiero; (ii) Composiciones de Precios Unitarios
(CPUs), (iii) Composicion de BDI, (iv) Composicion
de Leyes Sociales, (v) otros, no_seran exigidos a
los Licitantes, y la no entrega de dichos

la Oferta

motivos de desclassificacao.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

Conforme estabelecido no subitem 2.5.1 do CBC, o
Involucro B devera conter: i) a Proposta Comercial,
elaborada de acordo com o modelo do Anexo V -
Planilha de Precos; e ii) o Pen Drive ou Cartao de
Memoria, contendo a sua versao editavel em formato
digital (Excel). Nao é exigida carta de apresentacao
da proposta comercial.

Ressalta-se ainda que, caso a Comissao de Licitacao e
Negociacdo Especifica (CLNE), responsavel pelo
julgamento das propostas comerciais desta licitacao,
entenda necessario esclarecer, sanear e/ou
complementar a instrucdao do processo, podera
requerer documentos adicionais via diligéncia, nos
termos do subitem 1.5 do CBC, estabelecendo um
prazo factivel para sua apresentacao pela
proponente.

PERGUNTA 12

“0O caderno de especificacdes cita as metragens de
retirada de tubulacées de incéndio e hidraulica,
porém ndo cita as metragens para retirada de
cabeamento e bandejamento, seria possivel nos
enviar essa metragem?”

RESPOSTA

Para o item 5.3 do Anexo V - Planilha de Precos esta
prevista a retirada aproximada de 5.000 metros de
cabos elétricos e condutores.

Para o item 5.4 do Anexo V - Planilha de Precos esta
prevista a retirada aproximada de 8.000 metros de
cabos elétricos e condutores.

documentos no sera causal de desclasificacion.

Pregunta: JEs correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, indique como
proceder.
RESPOSTA

Conforme establecido en el sub-item 2.5.1 del
PBC, el Sobre B debera contener: i) la Oferta
Comercial, elaborada de acuerdo con el modelo
del Anexo V - Planilla de Precios; y ii) el Pen Drive
o Tarjeta de Memoria, conteniendo su version
editable en formato digital (Excel). No es exigida
carta de presentacion de la oferta comercial.

Cabe resaltar que, si la Comision de Licitacion y
Negociacion Especifica (CLNE), responsable por el
juzgamiento de las ofertas comerciales de esta
licitacion, considera necesario aclarar, sanear y/o
complementar la instruccion del proceso, podra
solicitar documentos adicionales via diligencia, en
los términos del sub-item 1.5 del PBC,
estableciendo un plazo factible para su
presentacion por parte del oferente.

PREGUNTA 12

El pliego de especificaciones cita el metraje de
remocion de tuberias contra incendios e
hidraulica, pero no menciona el metraje para
remocion de cableado y bandejas, ;seria posible
enviarnos ese metraje?

RESPUESTA

Para el item 5.3 del Anexo V - Planilla de precios
se prevé la retirada aproximada de 5.000 metros
de cables eléctricos y conductores.

Para el item 5.4 del Anexo V - Planilla de precios
se prevé la retirada aproximada de 8.000 metros
de cables eléctricos y conductores.
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Para o item 5.5 do Anexo V - Planilha de Precos esta
prevista a retirada aproximada de 24.000 metros de
cabos elétricos e condutores.

Para o item 5.6 do Anexo V - Planilha de Precos esta
prevista a retirada aproximada de 31.000 metros de
cabos elétricos e condutores; remocao aproximada de
200 quadros/painéis; remocao aproximada de 3.584
luminarias e remocao de aproximada 3.405 pontos
(tomadas, interruptores, etc).

Para o item 5.7 do Anexo V - Planilha de precos esta
prevista a retirada aproximada de 5.000 metros de
cabos elétricos e condutores; remocao aproximada de
1.720 difusores; remocao aproximada de 4.893 metros
de dutos e tubulacbes e remocao de
aproximadamente 6.119 quilogramas de dutos em
chapa de aco.

PERGUNTA 13

“Havera reaproveitamento parcial de
infraestrutura/cabeamento?”

RESPOSTA

As infraestruturas dos pavimentos, bem como

condutos, cabos etc., deverao ser todos substituidos.

PERGUNTA 14
“Havera instalacdes de rede estabilizada (nobreak)?
Nao encontramos nos projetos;”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que nao havera rede estabilizada.
As previsoes de Nobreaks sao pontuais para atender
sistemas especificos e isolados.

PERGUNTA 15

“Nao foram localizadas as plantas de ramais
alimentadores de quadros de forca e luz, indicando
infraestrutura a ser feita e com detalhes de percurso.
(S0 localizamos as prumadas);”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que os painéis elétricos de
iluminacdo e tomadas estao instalados adjacentes as
prumadas, com conexdao direta a prumada via
eletrocalhas e eletrodutos, e foram disponibilizados
nos projetos executivos.

PERGUNTA 16
“Nao localizamos as plantas dos ramais de
alimentacao dos quadros, planilha cita projeto “6202-

Para el item 5.5 del Anexo V - Planilla de precios
se prevé la retirada aproximada de 24.000 metros
de cables eléctricos y conductores.

Para el item 5.6 del Anexo V - Planilla de precios
se preveé la retirada aproximada de 31.000 metros
de cables eléctricos y conductores; remocion
aproximada de 200 marcos/paneles; remocion
aproximada de 3.584 luminarias y remocion
aproximada de 3.405 puntos (tomas, interruptores,
etc.).

Para el item 5.7 del Anexo V - Planilla de precios
se prevé la retirada aproximada de 5.000 metros
de cables eléctricos y conductores; remocion
aproximada de 1.720 difusores; remocion
aproximada de 4.893 metros de ductos y tuberias
y remocion de aproximadamente 6.119 kilogramos
de ductos de chapa de acero.

PREGUNTA 13
;Habra reaprovechamiento
infraestructura/cableado?

parcial de la

RESPUESTA
Las infraestructuras de los pisos, asi como
conductos, cables etc., deberan ser todos
sustituidos.

PREGUNTA 14
;Habra instalaciones de red estabilizada (nobreak)?
No lo encontramos en los proyectos;

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que no habra red estabilizada. Las
previsiones de Nobreaks son puntuales para
atender sistemas especificos y aislados.

PREGUNTA 15

No fueron localizadas los planos de ramales de
alimentacion de tableros eléctricos y de luz,
indicando infraestructura a ser hecha y con
detalles del recorrido. (Solo localizamos las
plomadas);

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que los tableros eléctricos de
iluminacién y tomas estan instalados adyacentes a
las plomadas, con conexion directa a la plomada
via canaletas y electroductos, y fueron
diponibilizados en los proyectos ejecutivos.

PREGUNTA 16
No localizamos los planos de los ramales de
alimentacion de los tableros, la planilla menciona
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DCG5332-P” porém nao recebemos essa prancha, nem
o memorial descritivo;”

Fornecimento e instalacao de Painel elétrico CCM-CAG-01. com todos os
equipamentos necessarios a sua instalacao e caracteristicas conforme indicado no
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial de especificacoes 6201-
20-G5332-P

Formecimento e instalacao de Painel elétrico CCM-CAG-02, com todos os
equipamentos necessarios a sua instalacao e caracteristicas conforme indicado no
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial de especificacoes 6201-
20-G5332-P

Formnecimento e instalacao de Painel elétrico CCM-CAG-03, com todos os
equipamentos necessarios a sua instalacao e caracteristicas conforme indicado no
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial de especificacoes 6201-
20-G5332-P

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que onde se |é “6202-DC-G5332-
P” deve-se considerar “6240-DC-G5330-P”, onde se
é “6201-20-G5332-P” deve-se considerar “6240-20-
G5332-P”. Para mais informacdes, ver: Lista de
documento projeto elétrico 6701-20-G5343-P item 11
- Documentos de Elétrica - Ar-Condicionado EP. Para
a CAG, ver item 10 - Documentos de Elétrica - Ar-
Condicionado CAG.

PERGUNTA 17
“Nao foram localizados: alimentacao/infraestrutura
dos pontos para o sistema de ar-condicionado;”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que os equipamentos de ar-
condicionado do Edificio de Producao deverao ser
alimentados pelos novos painéis elétricos QSC-50 e
QSC-60. O detalhamento da infraestrutura de
alimentacao destes equipamentos devera ser
executado pela proponente, sendo o documento 6701-
DC-G5402-P orientativo para o projeto detalhado.
Para maiores informacodes, ver Lista de documento
projeto elétrico 6701-20-G5343-P item 11 -
Documentos de Elétrica Ar-Condicionado EP.
Para a CAG, ver item 10 - Documentos de Elétrica -
Ar-Condicionado CAG.

A infraestrutura de leitos e prumadas de cabos para
alimentacao estao nos documentos 6202-DC-G5330-P
e 6202-DC-G5331-P.

PERGUNTA 18

“0O projeto informa 03 centrais de agua gelada que
estdao sendo alimentadas em 60 Hz e que devera
atender tanto o lado brasileiro quanto o lado
paraguaio, portanto, para esse item em especifico nao
havera espelhamento/item em duplicidade para
atender o prédio de forma individual. A central de
agua gelada sera compartilhada.

Esta correto o nosso entendimento?”

el proyecto "6202-DCG5332-P" pero no recibimos
esa plancha, ni la memoria descriptiva;

Fomecimento e instalacao de Painel elétrico CCM-CAG-01, com todos os
equipamentos necessarios a sua instalacao e caracteristicas conforme indicado
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial de especificacoes 62C
20-G5332-P

Fomecimento e instalacao de Painel elétrico CCM-CAG-02, com todos os
equipamentos necessarios a sua instalacao e caracteristicas conforme indicado
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial de especificacoes 62C
20-G5332-P

Formecimento e instalacao de Painel elétrico CCM-CAG-03, com todos os
equipamentos necessarios a sua instalacao e caracteristicas conforme indicado
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial de especificacoes 620
20-G5332-P

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que donde se lee “6202-DC-
G5332-P” debe considerarse “6240-DC-G5330-
P”, donde se lee “6201-20-G5332-P” debe
considerarse  “6240-20-G5332-P”. Para mas
informaciones ver Lista del documento projeto
elétrico 6701-20-G5343-P item 11 - Documentos de
Elétrica - Ar-Condicionado EP. Para la CAG ver item
10 - Documentos de Elétrica - Ar-Condicionado CAG

PREGUNTA 17
No se localizaron: alimentacion/infraestructura de
los puntos para el sistema de aire acondicionado;

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que los equipos de aire
acondicionado del Edificio de Produccion deberan
ser alimentados por los nuevos tableros eléctricos
QSC-50 y QSC-60. El detalle de la infraestructura
de alimentacion de estos equipos debera ser
ejecutado por el oferente, siendo el documento
6701-DC-G5402-P orientativo para el proyecto
detallado. Para mayores informaciones, ver Lista
del documento proyecto eléctrico 6701-20-G5343-
E item 11 - Documentos de Eléctrica - Ar-
Condicionado EP.

Para la CAG ver item 10 - Documentos de Eléctrica
- Aire-Acondicionado CAG.

La infraestructura de lechos y plomadas de cables
para alimentacion estan en los documentos 6202-
DC-G5330-P y 6202-DC-G5331-P.

PREGUNTA 18

El proyecto informa 03 centrales de agua fria que
estan siendo alimentadas a 60 Hz y que deben
atender tanto al lado brasilefio como al paraguayo,
por lo tanto, para este item especifico no habra
espejamiento/item duplicado para atender el
predio de forma individual. La central de agua fria
sera compartida.

¢Es correcto nuestro entendimiento?
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RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. Para este item
em especifico ndo havera Central de Agua Gelada
alimentado em 50 Hz, o conjunto de 03 equipamentos
deverda atender completamente o edificio.
Adicionalmente, ITAIPU esclarece que a proponente
devera considerar em sua oferta o lancamento de dois
circuitos de alimentacao 13,8 kV para SE-CAG, assim
como duas chaves seccionadores de entrada
intertravadas mecanicamente, chave KIRK, de forma
que permita que a operacao da usina selecione a fonte
de alimentacao. Fonte 1: circuito de alimentacao 13,8
kV proveniente do quadro principal QP-03. Fonte 2:
circuito de alimentacao 13,8 kV proveniente do
quadro principal QP-04. Favor reportar-se ao item Il
deste Aditamento, que disponibiliza os documentos
6240-DC-G5330-P R1 e 6202-DC-G5331-R1, revisados
com essa consideracao.

PERGUNTA 19
“Nao localizado os detalhes de passagem de fibra
otica até a sala de comunicacoes 6704DC15230;”

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento, que
disponibiliza os documentos 6704-DC-15231 e 6704-
DC-15232, contendo informacdes de encaminhamento
das fibras opticas desde a Sala de Telecom Principal
do 5° Piso até as Salas de Comunicacoes.

PERGUNTA 20
“Como sera realizada a comunicacdo da nova central
com a central existente?”

RESPOSTA
N&o sera utilizada nova central, sera reaproveitada a
central existente.

PERGUNTA 21

“Na planta 5258DCG5335P, informa ja existir uma
central e que sera instalada uma nova central e
providenciado cabeamento novo para 0s novos
componentes. Tera reaproveitamento deste sistema?
O projeto nao apresenta infraestrutura e cabeamento
na planta para os novos componentes, nem distingue
0 que é existente do que sera novo."

RESPOSTA

Todos os sensores, atuadores, anunciadores, além da
Central existente serao reutilizados. O CONTRATADO
devera instalar a nova infraestrutura (eletrodutos,
calhas) e cabos de laco.

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. Para este
item en especifico no habra Central de Agua Fria
alimentada en 50 Hz, el conjunto de 03 equipos
debera atender completamente al edificio.
Adicionalmente, ITAIPU aclara que el oferente
debe considerar en su oferta el lanzamiento de dos
circuitos de alimentacion de 13,8 kV para SE-CAG
asi como dos interruptores seccionadores de
entrada con enclavamiento mecanico, interruptor
KIRK, de forma que permita que la operacion de la
central seleccione la fuente de alimentacion.
Fuente 1: Circuito de alimentacion 13,8 kV
proveniente del tablero principal QP-03. Fuente 2:
Circuito de alimentacion 13,8 kV proveniente del
tablero principal QP-04. Favor remitirse al item Il
de este Aditivo, que pone a disposicion los
documentos 6240-DC-G5330-P R1 y 6202-DC-
G5331-R1, revisados con esta consideracion.

PREGUNTA 19
No localizamos los detalles del paso de fibra optica
a la sala de comunicaciones 6704DC15230

RESPUESTA

Favor remitirse al item Il de este Aditivo, que pone
a disposicion los documentos 6704-DC-15231 y
6704-DC-15232, que contienen informacion sobre
el encaminamiento de fibras opticas desde la Sala
de Telecom Principal del 5° Piso hasta las Salas de
Comunicaciones.

PREGUNTA 20
;Como se llevara a cabo la comunicacion entre la
nueva central y la central existente?

RESPUESTA
No sera utilizada nueva central,
reaprovechada la central existente.

sera

PREGUNTA 21

En el plano 5258DCG5335P, informa que ya existe
una central y que se instalara una nueva central y
se proporcionara un nuevo cableado para los
nuevos componentes. ;Tendra reaprovechamiento
este sistema? El proyecto no presenta
infraestructura y cableado en el plano para los
nuevos componentes, ni distingue lo que existe de
lo que sera nuevo.

RESPUESTA

Seran reaprovechados todos los sensores,
actuadores, anunciadores, ademas de la Central
existente. El CONTRATISTA debera instalar la
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nueva infraestructura (electroductos, canaletas) y
cables de lazo.
PERGUNTA 22 PREGUNTA 22

“Nao identificamos em planilha os cabos de som, esse
item esta excluso do nosso escopo?”

RESPOSTA
Nao faz parte do escopo desta contratacao.

PERGUNTA 23

“Nao foram localizados os seguintes quadros em
planilha: QD-M50-1, QD-360-1, QL9A131-0, QL10131-
0, além dos QFAC’S, onde nao achamos nem em
projeto e nem em planilha;”

RESPOSTA

Para o quadro QD-M50-1 e QD-M60-1, favor reportar-
se ao item Il deste aditamento, alineas “c” e “d”.
Para o quadro QD-360-1, favor reportar-se ao item
24.13 do Anexo V - Planilha de Precos.

Os quadros QL9A131-0 e QL10131-0 nao fazem parte
do escopo desta contratacao.

Para os quadros QFAC’s, favor reportar-se ao item
27.163 do Anexo V - Planilha de Precos.

Para detalhes dos quadros mencionados, verificar
documentos 6701-DC-G5379-P a 6701-DC-G5397-P.

PERGUNTA 24

“No projeto encontramos os quadros QDC-50 e QDC-
60, porém em planilha tem somente QSC-1 e QSC-2.
Sao os mesmos painéis? Houve alguma atualizacdao em
projeto para essa mudanca de nome?”

RESPOSTA
ITAIPU esclarece que os painéis QSC-01 e QSC-02 serao
substituidos pelos painéis QSC-50 e QSC-60.

PERGUNTA 25
“Nao encontramos projetos de painéis de bombas de
incéndio, recalque, drenagem, etc”

RESPOSTA
Nao faz parte do escopo da contratacao.

PERGUNTA 26

“Em visita, nos foi informado que os painéis elétricos
seriam reaproveitados, porém em planilha constam 32
painéis novos, poderiam nos esclarecer quais sao os
painéis que serao reaproveitados?”

No identificamos en planilla los cables de sonido,
jeste item esta fuera de nuestro alcance?

RESPUESTA
No forma parte del alcance de esta contratacion.

PREGUNTA 23

Los siguientes tableros no fueron localizados en
planilla:  QD-M50-1, QD-360-1, QL9A131-0,
QL10131-0, ademas de las QFAC'S, donde no
encontramos ni en el proyecto ni en la planilla;

RESPUESTA

Para el cuadro QD-M50-1 y QD-Mé60-1, favor
remitirse al item Il de este aditivo, alineas “c” y
“d”.

Para el cuadro QD-360-1, favor remitirse al item
24.13 del Anexo V - Planilla de Precios.

Los cuadros QL9A131-0y QL10131-0 no hacen parte
del alcance de esta contratacion.

Para detalles de los tableros mencionados,
verificar documentos 6701-DC-G5379-P a 6701-DC-
G5397-P.

PREGUNTA 24

En el proyecto encontramos los tableros QDC-50 y
QDC-60, pero en la planilla solo estan QSC-1y QSC-
2. ;Son los mismos paneles? ;Hubo alguna
actualizacién en el proyecto para este cambio de
nombre?

RESPUESTA
ITAIPU aclara que los paneles QSC-01 y QSC-02
seran sustituidos por los paneles QSC-50 y QSC-60.

PREGUNTA 25
No encontramos proyectos de paneles de bombas
contra incendios, asentamiento, drenaje, etc.

RESPUESTA
No forma parte del alcance de la contratacion.

PREGUNTA 26

Durante la visita, nos informaron que los paneles
eléctricos seran reaprovechados, pero en la
planilla hay 32 paneles nuevos, ;podrian aclarar
qué paneles seran reaprovechados?
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RESPOSTA

Entendimento incorreto. Somente os painéis CLF’s
13,14, 15, 16, 17 e 18 serao reaproveitados, cabendo
ao contratado os fornecimentos e servicos de
adequacao desses painéis para a entrada dos novos
cabos. Para os demais painéis, deve-se prever o
completo fornecimento, conforme projetos e
especificacoes técnicas.

PERGUNTA 27
“Nao consta informacao sobre quadros e alimentacao
para os elevadores;”

RESPOSTA
Nao faz parte do escopo da contratacao.

PERGUNTA 28
“A comissao disponibilizara as composicoes de preco?”

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item Il deste aditamento, que
disponibiliza o Orcamento Estimado com indicacao da
composicao de precos de cada item.

Para itens cuja descricdao é “Composicao ITAIPU”, o
preco foi estimado com base em valores referenciais
de outras contratacoes recentes da ITAIPU e pesquisas
de mercado.

PERGUNTA 29
“A mao de obra utilizada na prestacao de servico,
pode ser contratada apenas em um Unico pais?”

RESPOSTA

N&o ha restricao, desde que o somatorio total do valor
final do contrato corresponda a 50% para cada
mercado.

Além disso, é responsabilidade do consorcio a
definicdlo do mercado de origem dos materiais,
equipamentos e servicos, tendo em conta a exigéncia
estabelecida na alinea “f” do inciso IV da Clausula 16
da Minuta de Contrato - Anexo VI.

PERGUNTA 30
“As compras dos materiais podem ser realizadas 100%
em apenas um Unico pais?”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta anterior.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Solamente los paneles
CLF’s 13,14, 15, 16, 17 y 18 seran reaprovechados,
cabiendo al contratado los suministros y servicios
de adecuacion de esos paneles para la entrada de
los nuevos cables. Para los demas paneles, debe

preverse el completo suministro, conforme
proyectos y especificaciones técnicas.

PREGUNTA 27

No hay informacion sobre los tableros y

alimentacion para los ascensores;

RESPUESTA
No forma parte del alcance de la contratacion.

PREGUNTA 28
;La  comision pondra a
composiciones de precios?

disposicion  las

RESPUESTA

Favor remitirse al item Il de este aditivo, que pone
a disposicion el Presupuesto Estimado con
indicacion de la composicion de precios de cada
item.

Para items cuya descripcion es "Composicion
ITAIPU", el precio se estimd con base en valores
referenciales de otras contrataciones recientes de
ITAIPU y estudios de mercado.

PREGUNTA 29
;La mano de obra empleada en la prestacion de
servicios puede ser contratada solo en un solo pais?

RESPUESTA

No hay restriccion, siempre y cuando la suma total
del valor final del contrato corresponda al 50% para
cada mercado.

Ademas, es responsabilidad del consorcio la
definicion del mercado de origen de los materiales,
equipos y servicios, teniendo en cuenta la
exigencia establecida en la letra “f” del inciso IV
de la Clausula 16 de la Minuta de contrato - Anexo
VI.

PREGUNTA 30
;Se pueden realizar las compras de materiales al
100% en un solo pais?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta
anterior.
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PERGUNTA 31

De acordo com o documento ET/S0.DT/048/2023/R0
com codigo 4410-20-15500-R, no item 32 SISTEMA DE
AUTOMACAO, solicita: "Equipamento de protocolo KNX
para o sistema de automacao”. Consulta:

- E vidvel admitir um sistema multiprotocolo
semelhante ao SCADA, que tenha capacidade para
absorver equipamentos KNX?

RESPOSTA

Nao. Serao aceitos apenas sistemas baseados em
protocolo KNX em atendimento aos requisitos
estabelecidos nas especificacdes técnicas.

PERGUNTA 32

Relativamente a seccao EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE
AUTOMACAO PREDIAL, cujos equipamentos solicitados
no Caderno de Bases e Condicoes e especificacoes
técnicas mencionam: Sensor Magnético, Modulo de
persianas, Unidade de Controle das Persianas, Atuador
ON/OF, Interruptores, Router, Acoplador de Linha,
Atuadores Dimerizaveis; solicitando equipamento
KNX, consultamos:

- E aceitavel substitui-lo por protocolos semelhantes,
como BACNET, MODBUS, LONWORKS, a fim de
aumentar a participacao de potenciais licitantes?

RESPOSTA

Nao. Serao aceitos apenas equipamentos para uso em
rede com protocolo KNX em atendimento aos
requisitos estabelecidos nas especificacdes técnicas.

PERGUNTA 33

De acordo com o Anexo Ill - EETT é mencionado: " Nao
inclui no escopo da contratacao o fornecimento de
moveis de escritorio e elevadores", e de acordo com a
planilha dos itens XX a XX é interpretada a cotacdo de
moveis.

Devemos incluir a cotacdo do mobiliario mencionado
na Planilha de Precos, apesar da indicacao no Anexo
Il de que o mobiliario ndo é cotado, seguindo as
instrucées do CBC?

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que faz parte do escopo desta
contratacao apenas o fornecimento e instalacao de
moveis sob medida, conforme item 31 da Planilha de
Precos e alineas “a” e “b” do item 2 das

Especificacdes Técnicas.

PREGUNTA 31

“Seglin el documento ET/S0.DT/048/2023/R0 con
codigo 4410-20-15500-R, en el item 32 SISTEMA DE
AUTOMATIZACION, solicita: “equipamiento de
Protocolo KNX para el sistema de automatizacion”.
Se consulta:

- ¢Es factible admitir un sistema Multiprotocolo
similar a SCADA, el cual tenga la capacidad de
absorber equipos KNX?*

RESPUESTA

No. Solo se aceptaran sistemas basados en el
protocolo KNX que cumplan con los requisitos
establecidos en las especificaciones técnicas.

PREGUNTA 32

“Respecto al apartado EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E ACESSORIOS DE INSTALACAO SISTEMA DE
AUTOMACAO PREDIAL, cuyos equipamientos
solicitados en el Pliego de bases y especificaciones
técnicas menciona: Sensor Magnético, modulo de
persianas, Unidad de Control de persianas,
Actuador ON/OF, Interruptores, Router, acoplador
de linea, actuadores dimerisables; que solicitan
equipos KNX, se consulta:

- ¢Es aceptable el reemplazo con protocolos
similares tales como BACNET, MODBUS,
LONWORKS, con el objeto de mayor participacion
de potenciales oferentes?”

RESPUESTA

No. Solo se aceptaran equipos para uso en red con
protocolo KNX que cumplan con los requisitos
establecidos en las especificaciones técnicas.

PREGUNTA 33

“Seglin el Anexo Ill - EETT se menciona: “El alcance
del contrato no incluye el suministro de mobiliario
de oficina ni ascensores”, y segln planilla del item
XX al XX se interpreta la cotizacion de muebles.
;Debemos de incluir la cotizacion de los mobiliarios
mencionados en la planilla de precios a pesar de la
indicacion del Anexo Ill que no se cotizan
mobiliarios, siguiendo las instrucciones del
pliego?”

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que es parte del alcance de esta
contratacion solo el suministro e instalacion de
muebles sobre medida, conforme item 31 de la
Planilla de Precios y las letras "a" y "b" del item 2
de las Especificaciones Técnicas.
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Nao faz parte do escopo desta contratacao o
fornecimento de moveis de escritorio, como mesas e
cadeiras.

PERGUNTA 34

De acordo com o documento ET/SO.DT/048/2023/R0
com cédigo 4410-20-15500-R, no item 14 DEMOLICAO,
REMOCAO E REMOCAO DE ENTULHO, na pagina 70
menciona

- "Para a demolicao do sistema de abastecimento de
agua, esta prevista a retirada de aproximadamente
1600m de tubulacdao de ferro galvanizado, PPR e
PVC...; - Para a demolicao do sistema de esgotamento
sanitario, esta  prevista a retirada de
aproximadamente 1612m de tubulacdao em FD ferro
ddctil, PVC Redux...." que unifica os critérios de
calculo para o orcamento dos itens 5.1 e 5.2. Solicita-
se:

- Poderia nos fornecer uma estimativa aproximada dos
tubos e dutos necessarios para serem removidos, para
as demolicoes dos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, a fim
de unificar os critérios de calculo da cotacao? Esses
calculos nao podem ser extraidos dos documentos
fornecidos, uma vez que nao ha planos atuais ou
demolicao dos itens mencionados.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 12 deste
Aditamento.

PERGUNTA 35

Analisando detalhadamente todos os documentos
enviados juntamente com os desenhos, pudemos
verificar que nao existem desenhos detalhados e de
demolicao para:

- Sistema de prevencao e combate a incéndios.

- Sistemas especiais e telecomunicagoes.

- Sistema de automacao

- Sistema de aspersao, incluindo equipamentos, dutos,
tubos, conduites, cabos, quadros, suporte e outros
componentes.

Por favor, forneca esses documentos e uma metragem
estimada da quantidade e tipo de tubos e
equipamentos a serem removidos, a fim de preparar
uma proposta mais precisa, cujos critérios sejam
unificados para todos.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 12 deste
Aditamento.

No forma parte del alcance de esta contratacion el
suministro de muebles de oficina, como mesas y
sillas.

PREGUNTA 34

“Segln el documento ET/S0.DT/048/2023/R0 con
codigo  4410-20-15500-R, en el item 14
DEMOLICION, RETIRO Y REMOCION DE ESCOMBROS,
en la pagina 70 menciona

- “Para la demolicion del sistema de
abastecimiento de agua esta previsto el retiro de
aproximadamente 1600m de tuberia de hierro
galvanizado, PPR y PVC...; - Para la demolicion del
sistema de efluentes esta previsto el retiro de
aproximadamente 1612m de tuberias de FD, hierro
ddctil, PVC Redux....” que unifica los criterios de
computos para el presupuesto de los items 5.1 y
5.2. Se solicita:

- ¢Podrian facilitarnos un aproximado de las
cafnerias y ductos necesarios a retirar, para las
demoliciones de los items 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7,
con el fin de unificar criterios de computos para la
cotizacion? Estos computos no pueden ser
extraidos de los documentos facilitados, ya que no
se cuenta con los planos actuales, o de demolicion
de los mencionados rubros”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 12 de
este Aditivo.

PREGUNTA 35

“Analizando a detalle todos los documentos
enviados junto con los planos, pudimos constatar
que no se cuenta con planos de detalle y
demolicion de:

- Sistema de prevencion y combate de incendio.

- Sistemas especiales y telecomunicaciones.

- Sistema de automatizacion

- Sistema de aspersion, incluido, equipos, ductos,
tuberias, conductos, cables, cuadros, soporte y
demas componentes.

Favor facilitar dichos documentos, y un metraje
estimativo sobre la cantidad y tipo de caferias y
equipos a retirar, para poder elaborar una oferta
mas precisa, cuyo criterio sea unificado para
todos.”

RESPUESTA
Favor reportarse a la Respuesta de la pregunta 12
de este Aditivo.

Concorréncia Binacional EF 2055-23
Licitacion Pablica Binacional EF 2055-23



[ 1]
A N\ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 5
Aditivo 5

PERGUNTA 36

No que diz respeito ao Anexo V - Planilha de Precos,
item 5.40 "Remocdo cuidadosa de cameras CFTV,
incluindo acondicionamento em local seguro para
posterior reinstalacao”, consulta-se o seguinte:

- Além da remocao das cameras, o servico contempla
a desmontagem dos eletrodutos e seus cabos
correspondentes até os painéis de controle do Sistema
ESAI?

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A desmontagem dos
eletrodutos e cabos serao remunerados no item 5.5 do
Anexo V - Planilha de Precos.

PERGUNTA 37

No que diz respeito ao Anexo V - Planilha de Precos,
item 5.41 "Remocao cuidadosa de catracas, incluindo
acondicionamento em local seguro para posterior
reinstalacao”, solicitamos:

- A quantidade solicitada de 12 (DOZE) unidades esta
correta? (Durante a visita técnica, foram visualizadas
apenas 10 (DEZ) unidades).

- Adicionalmente, consultamos: o servico contempla,
para além da remocao das catracas, a desmontagem
dos eletrodutos e respetivos cabos até os painéis de
controle do Sistema ESAI?

RESPOSTA

Com relacdo a primeira pergunta, a quantidade
correta de catracas a serem removidas € 10 (dez)
unidades. Favor reportar-se ao item Il deste
aditamento, que corrige a Planilha de Precos e
Orcamento Estimado.

Com relacdo a segunda pergunta, entendimento
incorreto. A desmontagem dos eletrodutos, cabos e
demais componentes serdao remunerados no item 5.5
do Anexo V - Planilha de Precos.

PERGUNTA 38
Com relacao ao Anexo V - Planilha de Precos, item
25.11 "Reinstalacao de cameras de CFTV", solicitamos:

- Poderia nos fornecer projetos técnicos atualizados?
Isso porque eles nao correspondem as quantidades e
posicdes das cameras verificadas na visita técnica, em
comparacdao com os projetos técnicos contidos no
Anexo lll - Especificacdes Técnicas - ltem 31 - Sistemas
Especiais e Telecomunicacoes.

- Adicionalmente, consultamos, o servico contempla,
para além da reinstalacao das camaras, a montagem

PREGUNTA 36

“Con relacion al Anexo V - Planilla de Precios, item
5.40 “Remocion cuidadosa de camaras CCTV,
incluido acondicionamiento en local seguro para
posterior reinstalacion”, se consulta:

- Ademas del retiro de las camaras, ;El servicio
contempla el desmontaje de los electroductos y
sus cables correspondientes hasta los tableros de
control del Sistema ESAI?”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. El desmontaje de los
electroductos, cables y demas componentes seran
remunerado en el item 5.5 del Anexo V - Planilla
de Precios.

PREGUNTA 37

“Con relacion al Anexo V - Planilla de Precios, item
5.41 “Remocion cuidadosa de molinetes, incluido
acondicionamiento en local seguro para posterior
reinstalacion.”, solicitamos:

- ¢Es correcta la cantidad solicitada de 12 (DOCE)
unidades? (Durante la visita técnica solo fueron
visualizadas 10 (DIEZ) unidades).

- Adicionalmente consultamos, El servicio
contempla ademas del retiro de los molinetes, el
desmontaje de los electroductos y sus cables
correspondientes hasta los tableros de control del
Sistema ESAI?”

RESPUESTA

Con respecto a la primera pregunta, la cantidad
correcta de molinetes a ser removidos es de 10
(diez) unidades. Favor remitirse al item Il de este
Aditivo, que corrige la Planilla de Precios y
Presupuesto Estimado.

Con respecto a la segunda pregunta,
entendimiento incorrecto. El desmontaje de los
electroductos, cables y demas componentes seran
remunerado en el item 5.5 del Anexo V - Planilla
de Precios.

PREGUNTA 38

“Con relacion al Anexo V - Planilla de Precios, item
25.11 “Reinstalacion de camaras CCTV”, Se
solicita:

- ;Podrian facilitarnos  disefos  técnicos
actualizados?, esto debido a que los mismos no
corresponden a las cantidades y posiciones de
camaras verificadas en la visita técnica, en
comparacion con los disefios técnicos contenidos
en el Anexo Il - Especificaciones Técnicas - Item
31 - Sistemas Especiales y Telecomunicaciones.

- Adicionalmente consultamos, El servicio
contempla ademas de la reinstalacion de las
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de eletrodutos e correspondentes cabos aos painéis de
controle do Sistema ESAI?

RESPOSTA

Os documentos apresentados no Anexo Il da
Especificacdo Técnica 4410-20-15500-P correspondem
ao projeto executivo, objeto desta contratacao, e
estao em sua versao mais atualizada. As quantidades
de pontos de rede para os sistemas de CFTV e Controle
de Acesso solicitados no projeto executivo nao
correspondem a quantidade de pontos e suas posicoes
atualmente e uso, mas sim a novas posicoes e
quantidades a serem utilizadas por ITAIPU apos
entrega do objeto aqui especificado.

Com relacdo a segunda pergunta, entendimento
incorreto. A montagem de eletrodutos, cabos e
demais componentes serao remunerados nos itens 19
e 20 do Anexo V - Planilha de Precos.

PERGUNTA 39

Com relacao ao Anexo V - Planilha de Precos, item
25.12 'Reinstalacdo de catracas”, solicita-se o
seguinte:

- Poderia nos fornecer projetos técnicos atualizados?
isso porque as quantidades e posicoes das catracas
verificadas na visita técnica ndo correspondem aos
projetos técnicos constantes do Anexo |l -
Especificacdes Técnicas - Item 31 - Sistemas Especiais
e Telecomunicacoes.

- Adicionalmente, consultamos, o servico inclui, para
além da reinstalacao das catracas, a montagem de
eletrodutos e cabos correspondentes aos painéis de
controle do Sistema ESAI?

RESPOSTA

Os documentos apresentados no Anexo Il da
Especificacao Técnica 4410-20-15500-P correspondem
ao projeto executivo, objeto desta contratacao, e
estao em sua versao mais atualizada. As quantidades
de pontos de rede para os sistemas de CFTV e Controle
de Acesso solicitados no projeto executivo nao
correspondem a quantidade de pontos e suas posicoes
atualmente e uso, mas sim a novas posicoes e
quantidades a serem utilizadas por ITAIPU apds
entrega do objeto aqui especificado.

Com relacdo a segunda pergunta, entendimento
incorreto. A montagem de eletrodutos, cabos e
demais componentes serao remunerados nos itens 19
e 20 do Anexo V - Planilha de Precos.

camaras, el montaje de electroductos y cables
correspondientes hasta los tableros de control del
Sistema ESAI?”

RESPUESTA

Los documentos presentados en el Anexo Il de la
Especificacion Técnica 4410-20-15500-P
corresponden al proyecto ejecutivo, objeto de esta
contratacion, y se encuentran en su version mas
actualizada. Las cantidades de puntos de red para
los sistemas de CCTV y Control de Acceso
solicitadas en el proyecto ejecutivo no
corresponden al nimero de puntos y sus posiciones
y uso actuales, sino a nuevas posiciones y
cantidades a ser utilizadas por ITAIPU después de
la entrega del objeto aqui especificado.

Respecto a la segunda pregunta, entendimiento
incorrecto. El montaje de los electroductos, cables
y demas componentes seran remunerado en los
items 19 y 20 del Anexo V - Planilla de Precios.

PREGUNTA 39

“Con relacion al Anexo V - Planilla de Precios, item
25.12 “Reinstalacion de catracas”, se solicita:

- Podrian  facilitarnos  disefios  técnicos
actualizados?, esto debido a que no corresponden
las cantidades y posiciones de molinetes
verificados en la visita técnica en comparacion con
los disefios técnicos contenidos en el Anexo Il -
Especificaciones Técnicas - item 31 - Sistemas
Especiales y Telecomunicaciones.

- Adicionalmente consultamos, El servicio
contempla ademas de la reinstalacion de los
molinetes, el montaje de electroductos y cables
correspondientes hasta los tableros de control del
Sistema ESAI?”

RESPUESTA

Los documentos presentados en el Anexo lll de la
Especificacion Técnica 4410-20-15500-P
corresponden al proyecto ejecutivo, objeto de esta
contratacion, y se encuentran en su version mas
actualizada. Las cantidades de puntos de red para
los sistemas de CCTV y Control de Acceso
solicitados en el proyecto ejecutivo no
corresponden al nimero de puntos y sus posiciones
y uso actuales, sino a nuevas posiciones y
cantidades a ser utilizadas por ITAIPU después de
la entrega del objeto aqui especificado.

Respecto a la segunda pregunta, entendimiento
incorrecto. El montaje de los electroductos, cables
y demas componentes seran remunerado en los
items 19 y 20 del Anexo V - Planilla de Precios.
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PERGUNTA 40

Em relacdo ao item SISTEMA DE AUTOMACAO, é
consultado:

- Existe alguma integracao com algum outro setor da
barragem além do prédio de producao?

RESPOSTA
A integracao com os sistemas especificos esta descrita
nos documentos publicados nesta licitacao.

PERGUNTA 41

De acordo com o documento ET/50.DT/048/2023/R0
com codigo 4410-20-15500-R, no APENDICE "C"
menciona:

"4.8 - Andaime multidirecional, incluindo
plataformas, acessérios, montagem e desmontagem"”
"4.11 - Andaime tubo rohr, incluindo plataformas,
acessorios, montagem e desmontagem”

Unidade de medida: m3

"4.9 - Andaime tubular  metalico, incluindo
plataformas, acessorios, montagem e desmontagem"”
"4.10 - Andaime fachadeiro metalico, incluindo
plataformas, acessorios, montagem e desmontagem"”
Unidade de medida: m2

Afirma que seus CRITERIOS DE
correspondentes sao os seguintes:

4.8 e 4.11 - "A medicao sera por metro cubico (m3) de

MEDICAO

andaime efetivamente montado, incluindo
fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos para transporte, montagem,

manutencao e desmontagem do andaime..."
4.9 e 4.10 - "A medicao sera por metro quadrado (m?)

de andaime efetivamente montado, incluindo
fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos para transporte, montagem,

manutencao e desmontagem do andaime.."
E possivel considerar a substituicdo deste critério por
uma unidade de tempo? Exemplo: m3 x dia.

RESPOSTA
Pedido indeferido.

PERGUNTA 42

Solicitamos os desenhos atuais de sistemas de ar-
condicionado e todos os sistemas que devem ser
desmontados, para poder cota-los adequadamente.

RESPOSTA
Os desenhos estao disponiveis no documento “EF
2055-23 Anexo 11 Especificacoes
Técnicas_Especificaciones Técnicas_Anexos”,
publicado juntamente com os demais arquivos da
licitacao.

PREGUNTA 40

“Respecto al rubro de
AUTOMATIZACION, se consulta:
- ;Existe alguna integracion con algun otro sector
de la Represa ademas del edificio de produccion?”

SISTEMA  DE

RESPUESTA

La integracion a los sistemas especificos estan
descritos en los documentos publicados en esta
licitacion.

PREGUNTA 41

“Segun el documento ET/SO.DT/048/2023/R0 con
codigo 4410-20-15500-R, en el APENDICE “C”
menciona:

“4,8 - Andamio multidireccional, incluido
plataformas, accesorios, montaje y desmontaje”
“4.11 - Andamio tubo rohr, incluido plataformas,
accesorios, montaje y desmontaje”

Unidad de medida: m3

“4,9 - Andamio tubular metalico, incluido
plataformas, accesorios, montaje y desmontaje”
“4,10 - Andamio fachadeiro metalico, incluido
plataformas, accesorios, montaje y desmontaje”
Unidad de medida: m2

Expresa que sus correspondientes CRITERIOS DE
MEDICION, son los siguientes:

4.8 y 4.11 - “La medicion sera por metro cubico
(m3 ) de andamio efectivamente montado,
incluyendo la provision de mano de obra,
materiales y equipos para transporte, montaje,
mantenimiento y desmontaje de andamio......”
4.9y 4.10 - “La medicion sera por metro cuadrado
(m2 ) de andamio efectivamente montado,
incluyendo la provision de mano de obra,
materiales y equipos para transporte, montaje,
mantenimiento y desmontaje de andamio......”

(Es posible considerar reemplazar este criterio, por
una unidad de tiempo? Ejemplo: m3 x dia.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada.

PREGUNTA 42

“Solicitamos los planos actuales de sistemas de
aire acondicionado y todos los sistemas que deben
ser desmontados, de manera a poder cotizarlos de
manera adecuada.”

RESPUESTA

Los disenos estan disponibles en el documento "EF
2055-23 Anexo Il Especificacdes Técnicas
_Especificaciones Técnicas_Anexos”, publicado
junto con los demas archivos de la licitacion.
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Anexo Il - Documentacdo para a Habilitacdo “Anexo Il - Documentacion para Habilitacion

Aditamento 2 - 1.2.3.5. Habilitacao Técnica: nas notas
deste paragrafo menciona no ponto vi. Caso a
proponente apresente atestado ou certificado de
desempenho sendo parte de um consorcio, devera
comprovar que as atividades efetivamente executadas
por ela, individualmente, neste consdrcio cumprem
integralmente os requisitos estabelecidos nesta
alinea. A este respeito, perguntamos se no caso de um
participante apresentar um atestado ou certificado de
desempenho de uma obra executada em consoércio em
que os membros desse consorcio sao especificados, a
experiéncia sera levada em consideracao com base em
sua porcentagem de participacdo no referido
consorcio? Por exemplo: obra em consorcio com 50%
de participacao de seus integrantes de 10.000 m? de
superficie, apenas 5.000 m? seriam levados em
consideracao? A escritura de constituicao deve ser
apresentada para determinar a porcentagem. Caso
contrario, consultamos como esse tipo de evidéncia
sera avaliado, pois ndo esta claro para nos o que é
mencionado no ponto vi das notas.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 16 do
Aditamento 4.

PERGUNTA 44

Aditivo 1 CBC - 2.3 Condicoes de participacao: no
subitem 2.3.1.2 menciona-se: O consércio devera
possuir uma empresa coordenadora dos trabalhos no
Brasil e outra coordenadora estabelecida no Paraguai,
sendo que a lider do consorcio devera ser uma dessas
duas empresas. Nesse sentido, perguntamos se a
empresa designada como lider do Consércio pode ter
um percentual de participacdo menor do que os
demais membros.

RESPOSTA
Sim, desde que atendidas as condicdes estabelecidas
no subitem 2.3.1.2 e 2.3.1.3 do CBC.

PERGUNTA 45

Entende-se que a ITAIPU como entidade binacional e
por meio do tratado de 1973 é uma entidade isenta de
IVA, por isso entendemos que o Consorcio faturara a
ITAIPU em isenta. Nossa avaliacdo esta correta?

Aditivo 2 - 1.2.3.5. Habilitacion Técnica: en las
notas de este aparado menciona en el punto vi.
Caso el oferente presente constancia o certificado
de desempeno siendo parte de un consorcio,
debera comprobar que las actividades
efectivamente ejecutadas por él, individualmente,
en ese consorcio cumple integralmente los
requisitos establecidos en este inciso. Al respecto
consultamos si en el caso de que un participante
presente una constancia o certificado de
desempeno de una obra ejecutada en consorcio en
la que en dicha constancia se especifique los
integrantes de ese consorcio, jse tendra en cuenta
la experiencia en base a su porcentaje de
participacion en dicho consorcio? Por ejemplo:
obra en consorcio con 50% de participacion de sus
integrantes de 10.000 m2 de superficie, se tendria
en cuenta solamente 5.000 m2? Debiendo
presentar la escritura de constitucion para
determinar el porcentaje. Caso contrario
consultamos como se evaluaran este tipo de
constancias ya que no nos queda claro lo
mencionado en el punto vi de las notas.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 16 del
Aditivo 4.

PREGUNTA 44

“PBC Aditivo 1 -2.3 Condiciones de participacion:
en el punto 2.3.1.2 menciona El consorcio debera
poseer una empresa coordinadora de los trabajos
en el Brasil y otra coordinadora establecida en el
Paraguay, la lider del consorcio debera ser una de
esas dos. Al respecto, consultamos si la empresa
designada como lider del Consorcio puede tener
menor porcentaje de participacion que las demas
integrantes.”

RESPUESTA

Si, siempre que se atiendan las condiciones
establecidas en el sub-item 2.3.1.2 y 2.3.1.3 del
PBC.

PREGUNTA 45

“Se entiende que la ITAIPU como entidad
Binacional y por medio del tratado de 1973 es una
entidad exenta de IVA, por lo que entendemos que
el Consorcio facturara a la ITAIPU en exenta. ;Es
correcta nuestra apreciacion?”
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RESPOSTA

O consorcio deve emitir suas notas fiscais para a
ITAIPU Binacional isentas de IVA (Paraguai) e impostos
indiretos (Brasil).

PERGUNTA 46

Como a ITAIPU é uma entidade a qual nao se aplica o
imposto de IVA, entdo o Consodrcio ao emitir uma nota
fiscal isenta de IVA em favor da ITAIPU, qual sera o
mecanismo pelo qual o Consorcio transmitira a
excecao de IVA aos diferentes fornecedores da
mesma?

RESPOSTA
A ITAIPU Binacional € a Unica beneficiaria da isencao
fiscal prevista no Tratado.

O consorcio nao usufruira dos mesmos beneficios da
ITAIPU Binacional, portanto, a isencdo tributaria nao
€ extensivel nas operacdes que mantém com seus
fornecedores para os servicos prestados a Entidade.

PERGUNTA 47

Por meio do tratado da ITAIPU de 1973, nas alineas "a"
e "b" temos:

“(...) a) nao aplicarao impostos, taxas e empréstimos
compulsérios, de qualquer natureza, a ITAIPU e aos
servicos de eletricidade por ela prestados;

b) nao aplicarao impostos, taxas e empréstimos
compulsérios, de qualquer natureza, sobre os
materiais e equipamentos que a ITAIPU adquira em
qualquer dos dois paises ou importe de um terceiro
pais, para utiliza-los nos trabalhos de construcao da
central elétrica, seus acessorios e obras
complementares..."

Entendemos que, no caso do Paraguai, ha apenas
isencdo de IVA, e ndo de impostos relacionados a
Previdéncia Social e ao Imposto de Renda, que
devemos levar em consideracdo nos custos da
licitacdo. Nossa interpretacao esta correta?

RESPOSTA

0 consorcio sera responsavel por TODOS os impostos,
taxas e contribuicdes sociais em vigor, portanto,
devem ser considerados em seus custos.

PERGUNTA 48

Consultamos o Convocador quem se encarregara de
emitir fatura para os certificados de obra, o Consércio
Constituido ou cada uma das empresas que compdem

RESPUESTA

El consorcio debera expedir sus facturas a la ITAIPU
Binacional exentas de IVA (Paraguay) y de
impuestos indirectos (Brasil).

PREGUNTA 46

“Al ser ITAIPU una entidad a la cual no se le aplica
el impuesto del IVA, entonces el Consorcio al
emitir factura exenta de IVA a favor de la ITAIPU,
jcudl sera el mecanismo por el cual el Consorcio
transmitira la excepcion del IVA a los distintos
proveedores de esta?”

RESPUESTA
La ITAIPU Binacional es la Unica beneficiaria de la
exencion tributaria prevista en el Tratado.

El consorcio no gozara de los mismos beneficios de
la ITAIPU Binacional, por tanto, la exencion
tributaria no es extensible en las operaciones que
éste mantenga con sus proveedores por las
prestaciones a la Entidad.

PREGUNTA 47

“Por medio del tratado de ITAIPU del 1973, en los
parrafos "a" y "b" tenemos:

“(...) a) no aplicara impuestos, tasas y préstamos
obligatorios, de cualquier naturaleza, a ITAIPUy a
los servicios de energia eléctrica prestados por
ella;

b) no aplicara impuestos, tasas y préstamos
obligatorios, de cualquier naturaleza, sobre los
materiales y equipos que ITAIPU adquiera en
cualquiera de los dos paises o importaciones de un
tercer pais, para utilizarlos en las obras de
construccion de la central, sus accesorios y obras
complementarias..."

Entendemos que, en caso de Paraguay, se cuenta
con la exoneracion solamente del IVA, y no asi de
impuestos relacionados a la Seguridad Social e
Impuesto a la renta, las cuales debemos de tener
en cuenta en los costos de licitacion. ;Es correcta
nuestra interpretacion?”

RESPUESTA
Correran por cuenta del consorcio TODOS los
impuestos, tasas y contribuciones sociales
vigentes, por tanto, deberan ser considerados en
sus costos.

PREGUNTA 48

“;Consultamos a la Convocante quien sera la
encargada de emitir factura por los certificados de
obra, el Consorcio Constituido o cada una de las
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o consorcio de acordo com seu percentual de
participacao?

RESPOSTA

As faturas serao emitidas por cada integrante do
consorcio, conforme condicdes estabelecidas nos
capitulos XllI e XIV da Minuta de Contrato - Anexo VI.

PERGUNTA 49

Caso os responsaveis por faturar para a ITAIPU por
cada certificado sejam as empresas que compdéem o
CONSORCIO, perguntamos se o faturamento ¢é
obrigatorio para todos os certificados de acordo com
o percentual de participacao. Exemplo: Empresa
Paraguaia (50% de participacao), Empresa Brasileira
(50% de participacao), podendo ser que um
Certificado tenha que ser faturado; Empresa
paraguaia 60% e empresa brasileira 40%?

RESPOSTA

Conforme estabelecido na Clausula 31 da Minuta de
Contrato - Anexo VI, “O pagamento, pelos servicos
e/ou fornecimentos aprovados pela ITAIPU, serd
efetuado aos 15 (quinze) dias corridos, observados os
percentuais indicados na alinea “f” do inciso IV da
cldusula 16.”

A referida alinea “f” do inciso IV da Clausula 16,
estabelece, por sua vez, que o CONTRATADO devera
apresentar para aprovacao da ITAIPU, apds a
assinatura do contrato, “indicacdo, em porcentagem,
da participacéo de cada integrante do consorcio em
cada item e subitem da proposta comercial, sendo
que a somatoria total deverd corresponder a 50% para
0 mercado brasileiro e 50% para o paraguaio...”

Desta forma, a fatura estara sujeita ao percentual de
participacdo de cada integrante do consorcio em cada
um dos itens correspondentes a medicdo em questao,
nao havendo restricio de que cada item tenha
participacao individual de 50% para cada mercado
(brasileiro e paraguaio), desde que o somatorio total
do valor final do contrato corresponda a 50% para cada
mercado.

PERGUNTA 50

Consultamos o Convocador sobre a possibilidade de
mudar certos equipamentos, uma vez que o projeto
tenha sido readaptado as demandas necessarias
atualmente. Isso porque o projeto inclui
equipamentos que ja estdao descontinuados no
mercado ou ja possuem tecnologia mais avancada do
que o projetado anteriormente.

empresas que conforman el consorcio segin su
porcentaje de participacion?”

RESPUESTA

La facturacion sera emitida por cada INTEGRANTE
del consorcio, conforme condiciones descritas en
los CAPITULOS XIll y XIV del Anexo VI - Minuta de
Contrato.

PREGUNTA 49

“En caso de que los encargados de facturar a la
ITAIPU por cada certificado sean las empresas que
conforman el CONSORCIO, consultamos si en todos
los certificados es obligatoria la facturacion segln
el porcentaje de participacion. Ejemplo: Empresa
Paraguaya (50% de participacion), Empresa
Brasilefa (50% de participacion), y podra tenerse
el caso que en algin Certificado se tenga que
facturar; Empresa Paraguaya 60% y la Empresa
Brasileha 40%?”

RESPUESTA

Conforme descrito en la Clausula 31 del Anexo VI -
Minuta de contrato “El pago de los valores
referente a los servicios y/o suministros aprobados
por la ITAIPU, serd efectuado a los 15 (quince) dias
corridos, observados los porcentajes indicados en
el sub-item “f” del inciso IV de la cldusula 16.”

Conforme descrito en dicho sub-item “f” del inciso
IV de la clausula 16, el Consorcio debera presentar
para aprobacion de ITAIPU luego de la firma del
contrato “indicacién, en porcentaje, de la
participacion de cada integrante del consorcio en
cada item y sub-item de la oferta comercial,
debiendo la sumatoria total corresponder a 50%
para el mercado brasilero y 50% para el
paraguayo...”.

De esta forma, la factura estarda sujeta al
porcentaje de participacion de cada integrante del
consorcio en <cada uno de los items
correspondientes a la medicion en cuestion, no
habiendo restriccion de que cada item tenga
participacion individual de 50% para cada mercado
(brasileno y paraguayo), siempre que la sumatoria
total del valor final del contrato corresponda a 50%
para cada mercado.

PREGUNTA 50

“Consultamos a la Convocante la posibilidad de
cambiar ciertos equipamientos una vez
readecuado el proyecto a las solicitaciones
necesarias hoy en dia. Esto debido a que en el
proyecto figuran equipos que o vya estan
descontinuados en el mercado o ya se cuenta con
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tecnologia mas avanzada a lo proyectado
anteriormente.”
RESPOSTA RESPUESTA

As referéncias e marcas de produtos constantes nas
especificacoes, projetos, e demais documentos,
representam mera referéncia. Em toda a
documentacao fornecida, deve ser entendida como
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, apresentando no
minimo as mesmas caracteristicas fisicas e requisitos
de qualidade e rendimento.

PERGUNTA 51

No caso de dispor de garantia que demonstre a isencao
do imposto e através da qual a referida isencao possa
ser transferida para todos os fornecedores
subcontratados que o Contratado utilizara para o
fornecimento de materiais e equipamentos
necessarios a obra em questdo, gostariamos de
consultar o seguinte: A isencdo fiscal beneficiara o
Consorcio ou as empresas que fazem parte do
consorcio? Essa determinacdo afetara quem sera
responsavel pela aquisicio de materiais e
equipamentos; ou seja, se sera responsabilidade do
consorcio ou se empresas individuais poderao realizar
essas aquisicoes.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 1 deste
Aditamento.

PERGUNTA 52

Na Minuta de Contrato, Capitulo IX, Obrigacdes da
Contratada, na Clausula 16, Inciso IV, alinea f)
indicacao, em porcentagem, da participacao de cada
integrante do consorcio em cada item e subitem da
proposta comercial, sendo que a somatoria total
devera corresponder a 50% para o mercado brasileiro
e 50% para o paraguaio, nos termos do subitem 2.3.1.3
do Caderno de Bases e Condicdes da Concorréncia
Binacional EF 2055-23.

i. E necessario que para cada item sejam mantidos
50% para cada pais? Ou pode haver percentuais
diferentes para cada item e que no total da Oferta
chegue a 50 e 50% para cada parte?

ii. Se os pagamentos forem feitos na moeda local de
cada pais e o Consorcio estiver sediado em um dos dois
paises, como sera feito o faturamento? Cada empresa
tera que faturar individualmente em seu pais de
origem? Ou ao faturar o Consorcio, cada parte
recebera seu pagamento em seu pais correspondente?

Las referencias y marcas de productos contenidas
en las especificaciones técnicas, proyectos, y otros
documentos, representan una mera referencia. En
toda la documentacion publicada debe entenderse
como RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE,
presentando, como minimo, los mismos requisitos
de calidad y rendimiento.

PREGUNTA 51

“En el caso de contar con un aval que demuestre
la exoneracion del impuesto y a través del cual se
pueda transferir dicha exoneracion a todas las
proveedoras tercerizadas que la Contratada
utilizara para la provision de materiales y equipos
necesarios para la obra en cuestion, deseamos
consultar lo siguiente: jLa exoneracion del
impuesto beneficiara al Consorcio o a las empresas
que forman parte del consorcio? Esta
determinacion afectara quién sera responsable de
adquirir los materiales y equipos; es decir, si sera
responsabilidad del consorcio o si las empresas
individuales podran llevar a cabo estas
adquisiciones.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1 de
este Aditivo.

PREGUNTA 52

“En la Minuta de Contrato, Capitulo IX,
Obligaciones del Contratista, en la Clausula 16,
Iltem IV, sub item f) indicacion, en porcentaje, de
la participacion de cada integrante del consorcio
en cada item y sub-item de la oferta comercial,
debiendo el sumatorio total corresponder a 50%
para el mercado brasilero y 50% para el paraguayo,
en los términos del sub-item 2.3.1.3 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Binacional EF 2055-23.

i. Es necesario que para cada item se mantenga el
50% para cada pais? O pueden ser porcentajes
diversos para cada item y que en el total de la
Oferta se llegue al 50 y 50 % para cada parte?

ii. Si los pagos se haran en moneda local de cada
pais y el Consorcio estara radicado en uno de los
dos paises, como se hara la facturacion? Debera
facturar cada Empresa individualmente en su pais
de origen? O Facturando el Consorcio cada parte
recibira su pago en Su pais correspondiente?”
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RESPOSTA

i. A definicdo do percentual de participacao de cada
integrante do consorcio em cada item e subitem da
proposta comercial é responsabilidade do consorcio,
desde que o somatorio total do valor da proposta para
o mercado paraguaio seja de 50% e para o mercado
brasileiro seja de 50%.

ii. Favor reportar-se a resposta da pergunta 48 deste
Aditamento.

PERGUNTA 53

“SISTEMA DE ELETRICO

Os servicos do Sistema Elétrico previstos no Anexo V
“Planilha de Precos” para revisdo sugere que sera
construida uma nova subestacdao apenas para a
alimentacao do Sistema de HVAC.

E os equipamentos elétricos de alimentacdao do
Sistema Predial ja sdo existentes e nao sofrerao
nenhum tipo de retrofit (Cubiculos de medicao e
entrada, QGBTs, Trafos, Busway e Geradores).

Nosso entendimento esta correto?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A proponente devera
considerar além da infraestrutura elétrica para
atendimento a CAG, o fornecimento completo de
infraestrutura para alimentacao elétrica do Edificio
da Producéo, incluindo desde os painéis QSC-50 e QSC-
60, painéis locais das salas da DACS QFAC-XX-XX,
cabos elétricos e de controle, infraestrutura elétrica
de leitos, eletrocalhas, eletrodutos e demais
acessorios, assim como eventual necessidade de
transformadores.

PERGUNTA 54

“SISTEMA DE ELETRICO

Nao encontramos a localizacao do painel alimentador
do Cubiculo SE-CAG de média tensao 15kV.

Favor informar para avaliacao do quantitativo e grau
de dificuldade.”

RESPOSTA

Para localizacao da SE-CAG favor consultar
documento 6202-DC-G5330-P, disponivel em anexo a
este Aditamento.
O grau de dificuldade é grande, com trechos de
trabalho em altura e com espaco limitado. A
proponente podera ter uma melhor dimensao
quantitativa e qualitativa da complexidade do escopo
desta contratacao durante a visita obrigatéria ao
local.

RESPUESTA

i. Es decision del Consorcio la eleccion del
porcentaje de participacion de cada integrante en
cada item y sub-item de la oferta comercial, desde
que la suma total del valor para el mercado
paraguayo sea de 50 % y para el mercado brasilero
sea de 50%.

ii. Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 48
de este Aditivo.

PREGUNTA 53

SISTEMA ELECTRICO

Los servicios del Sistema Eléctrico previstos en el
Anexo V "Planilla de Precios" para revision sugieren
que se construira una nueva subestacion
Unicamente para abastecer el Sistema HVAC.

Y los equipos eléctricos de alimentacion del
Sistema Predial ya son existentes y no se
someteran a ningun tipo de retrofit (Cubiculos de
Medicion y Entrada, QGBTs, Trafos, Busway vy
Generadores).

¢Es correcto nuestro entendimiento?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El oferente debe
considerar, ademas de la infraestructura eléctrica
para atendimiento de CAG, el suministro completo
de infraestructura para alimentacion eléctrica del
Edificio de Produccion, incluyendo los paneles
QSC-50 y QSC-60, paneles locales de las salas DACS
QFAC-XX-XX, cables eléctricos y de control,
infraestructura eléctrica de lechos, canaletas,
electroductos, conductos y demas accesorios, asi
como eventual necesidad de transformadores.

PREGUNTA 54

SISTEMA DE ELECTRICO

No encontramos la localizacion del panel
alimentador del Cubiculo SE-CAG de media tension
15KkV.

Favor informar para evaluacion de cantidades y
grado de dificultad.

RESPUESTA

Para localizacion del SE-CAG, consulte el
documento 6202-DC-G5330-P, disponible en anexo
a este Aditivo. El grado de dificultad es grande, con
tramos de trabajo en altura y con espacio limitado.
El oferente podra tener una mejor dimension
cuantitativa y cualitativa de la complejidad del
alcance de esta contratacion durante la visita
técnica obligatoria al local.
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Em relacao aos circuitos de alimentacao 13,8kV, favor
reportar-se a resposta da pergunta 18 deste
Aditamento.

PERGUNTA 55

“SISTEMAS DE AUTOMACAO

Favor nos enviar a Arquitetura de Rede e a lista de
1/0’s se disponivel.”

RESPOSTA
Resposta prejudicada, pois a consulta esta imprecisa.

PERGUNTA 56 ) )
“AR CONDICIONADO, EXAUSTAO E VENTILACAO

No Anexo V “Planilha de Precos” toda a tubulacao da
Rede de Agua Gelada foi prevista Schedule 10, porém
para diametros menores indicamos a utilizacdo de
material com espessuras maiores. Para efeito de
orcamento vamos considerar o indicado sch 10.”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. As tubulacoes
até 2" (inclusive) deverao ser de Schedule 40. Favor
reportar-se ao item Il deste Aditamento, que
disponibiliza as versoes corrigidas do Orcamento
Estimado e Planilha de Precos.

PERGUNTA 57

“Caros membros da comissao de licitacao, venho por
meio deste questionamento, solicitar esclarecimento
em relacao aos valores referenciados da concorréncia
publica n° 2055-33 REFORMA E AMPLIACAO DO
EDIFICIO DE PRODUCAO DA USINA HIDRELETRICA DE
ITAIPU, onde no ANEXO IV ORCAMENTO ESTIMADO com
data base Junho 2024, o preco de referencia esta
abaixo dos valores de mercado atual, para
equipamentos “Chiller’s e Fancoil’s” vitais ao sistema
de condicionamento de ar condicionado, desta forma
solicitamos esclarecimento;

01-como sera tratado esse déficit de valores apos
assinatura do contrato?”

RESPOSTA
Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento, que
disponibiliza a versao atualizada do Orcamento
Estimado, na qual foi revisado o valor estimado do
item 27.65.

Con respecto a los circuitos de alimentacion de
13,8 kV, favor remitirse a la respuesta de la
pregunta 18 de este Aditivo.

PREGUNTA 55

SISTEMAS DE AUTOMATIZACION

Favor enviar la Arquitectura de Red y la lista de
1/0’s si disponible.

RESPUESTA
No es posible responder, ya que la consulta es
imprecisa.

PREGUNTA 56

AIRE ACONDICIONADO,
VENTILACION

En el Anexo V "Planilla de Precios” todas las
tuberias de la Red de Agua Helada fue prevista
para el Schedule 10, pero para diametros menores
indicamos el uso de material con mayores
espesores. A efectos presupuestarios, se tendra en
cuenta el sch 10 indicado.

EXTRACCION Y

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. Las tuberias
de hasta 2" (inclusive) deberan ser de Schedule 40.
Favor remitirse al item Il de este Aditivo, que pone
a disposicion las versiones corregidas del
Presupuesto Estimado y Planilla de Precios.

PREGUNTA 57

Estimados miembros de la comision de licitacion,
por medio de esta consulta, solicito aclaraciones
en relacion a los valores referenciados de la
licitacion publica n°® 2055-33 REFORMA Y
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE PRODUCCION DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU, donde en el
ANEXO IV PRESUPUESTO ESTIMADO con fecha base
junio de 2024, el precio de referencia esta por
debajo de los valores actuales del mercado, para
los equipos "Chiller's y Fancoil's" vitales para el
sistema de aire acondicionado, de esta manera
solicitamos aclaraciones;

01-;Como se tratara este déficit de valores después
de la firma del contrato?

RESPUESTA

Favor remitirse a item Il de este Aditivo, que pone
a disposicion la version actualizada del
Presupuesto Estimado, en el cual fue revisado el
valor estimado del item 27.65.
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PERGUNTA 58
“REVISAO DE PROJETO E ELABORACAO DE "AS BUILT"

Existe previsao de revisao dos projetos dos centros de
controle de motores, porém apenas para os chillers e
bombas da CAG. Os demais motores do sistema
hidraulico e do sistema de combate a incéndio fazem
parte do escopo? Se positivo como serao
remunerados?”

RESPOSTA
Nao fazem parte do escopo desta contratacao.

PERGUNTA 59

“Para o item 28 - Comunicacao Visual da Planilha EF
2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios, nao localizamos nos projetos e documentos
fornecidos, as especificacoes (tamanho, material, ...)

das placas indicadas abaixo. Solicitamos
disponibilizar.”
COMUNICACAO VISUAL
28.1 Fornecimento e unid 418,00
instalacao de Placa
locacional
28.2 Fornecimento e unid 13,00
instalacao de Placa
direcional
28.3 Fornecimento e unid 39,00
instalacao de Placa
regulatoria /
advertencia
28.4 Fornecimento e unid 204,00
instalacao de Placa
de orientacao e
salvamento
RESPOSTA

Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento, que
disponibiliza os documentos 3870-60-15401-P, 3870-
60-15404-P e 3870-60-15407-P.

PERGUNTA 60

“Para os itens 21.4 - Fornecimento e instalacao de
Cordao optico monocomando, incluindo conectores -
(unid) e 21.6 - Fornecimento e instalacao Cordao de
fibra optica pré-conectorizado, incluindo conexodes -
(unid), para efeito de orcamento, devemos considerar
a especificacao indicada no memorial de Telecom
670420G5330P(1)R1 ? Caso negativo qual a
especificacao correta?”

Especificacao Memorial Telecom - 670420G5330P(1)
R1:

PREGUNTA 58

REVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE "AS
BUILT"

Existe prevision de revision de los proyectos de de
los centros de control de motores, pero solo para
chillers y bombas CAG. ;Los demas motores del
sistema hidraulico y del sistema de combate a
incendios forman parte del alcance? En caso
afirmativo, jcomo seran remunerados?

RESPUESTA
No forma parte del alcance de esta contratacion.

PREGUNTA 59

Para el item 28 - Comunicacion Visual de la Planilla
EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios, no encontramos en los proyectos y
documentos proveidos, las especificaciones
(tamano, material, ...) de las placas indicadas
abajo. Solicitamos que se ponga a disposicion.

COMUNICACION VISUAL
28.1 Provision e
instalacion de Placa
locacional
Provision e
instalacion de Placa
direcional
Provision e
instalacion de Placa
reguladora /
advertencia
Provision e
instalacion de Placa
de orientacion y
salvamiento

unid 418,00

28.2 unid 13,00

28.3 unid 39,00

28.4 unid 204,00

RESPUESTA

Favor remitirse al item Il de este Aditivo, que pone
a disposicion los documentos 3870-60-15401-P,
3870-60-15404-P y 3870-60-15407-P.

PREGUNTA 60

Para los items 21.4 - Provision e instalacion de
Cordodn o6ptico monocomando, incluidos conectores
y 21.6 - Provision e instalacion de Cordon de fibra
optica pre-conectorizado, incluido conexiones, por
motivos de presupuesto, jdebemos considerar la
especificacion indicada en la memoria de Telecom
670420G5330P(1)R1 ? Si no es asi, jcual es la
especificacion correcta?
Especificacion Memoria Telecom -
670420G5330P(1) R1:
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4.10 Cordao Optico LC/UPC - LC/UPC

. Composto por fibra optica monomodo com revestimento primdrio em acrilato e
revestimento secundério em material polimérico e termopléstico:

Duplex:

Capa em PVC néo propagante a chama:

Conectorizagdo LC/UPC em ambas as pontas:

Alta performance em perda de retorno e perda de insergao:

Compativel com os requisitos de performance estabelecidos na norma ETA/TIA-568-B.3:
Montado e testado em fabrica:

Comprimento: corddes de 2 m:

Referéncia comercial:

Corddio optico — Familia Tera Lan — FURUKAWA ou similar

RESPOSTA

Entendimento correto. Para elaboracao da proposta
comercial, favor considerar o memorial de Telecom

6704-20-G5330-P(1)R1.

PERGUNTA 61

“segue solicitacao de esclarecimento Referente a
CONCORRENCIA BINACIONAL EF 2055-23, que tem por
objeto a "REFORMA E AMPLIACAO DO EDIFICIO DE

PRODUCAO DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU"
Esclarecimento 2)

NO PROJETO A DV-02 ESTA REPRESENTADA COMO

CEGA E A DV-03 COMO MISTA ( CEGA + VIDRO ).

JA NA PLANILHA ESTA A DV-02 ESTA COMO MISTA

(CEGA + VIDRO) E A DV-03 ESTA COMO CEGA.”

4.10 Cordao Optico LC/UPC — LC/UPC

Composto por fibra dptica monomodo com revestimento priméario em acrilato e
revestimento secundario em material polimérico e termoplastico:

Duplex:

Capa em PVC ndo propagante a chama:

Conectorizagdo LC/UPC em ambas as pontas:

Alta performance em perda de retorno e perda de insercdo:

Compativel com os requisitos de performance estabelecidos na norma EIA/TIA-568-B.3:

Montado e testado em fébrica:

Comprimento: corddes de 2 m:

Referéncia comercial:

Corddo dptico — Familia Terd Lan — FURUKAWA ou similar

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Para efectos de oferta
comercial favor considerar el memorial de
Telecom 6704-20-G5330-E(1)R1.

PREGUNTA 61

Sigue solicitud de aclaracion Referente a la
LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 2055-23, que
tiene por objeto la "REFORMA Y AMPLIACION DEL
EDIFICIO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE ITAIPU"Aclaracion 2)

EN EL PROYECTO LA DV-02 ESTA REPRESENTADA
COMO CIEGA Y LA DV-03 COMO MIXTA ( CIEGA +
VIDRIO ).

ov-01 ov-02 ov-03

EN LA PLANILLA LA DV-02 I:ISTA COMO MIXTA (CIEGA
+ VIDRIO) Y LA DV-03 ESTA COMO CIEGA.

30.2 |Fornecimento e instalag8o de DV-02 - divisdria, m? 7,00

86mm espessura, painel laminado BP + vidro laminado +
tampo guiché

30.2 |Fornecimento e instalag8o de DV-02 - divisdria, m 7,
86mm espessura, painel laminado BP + vidro laminado +
tampo guiché

30.3 |Fornecimento e instalag8o de DV-03 - divisdria, 86mm m? 1480,00

espessura, bandeira superior, fechamento
laminado melaminco BP

30.3 |Fornecimento e instalag8o de DV-03 - divisdria, 86mm m? 148
espessura, bandeira superior, fechamento
laminado melamince BP

Qual das duas devemos considerar? Projeto ou

Planilha?

RESPOSTA

Esse ajuste foi promovido na Planilha de Precos,
Anexo V do CBC, disponibilizada no Aditamento 4,

publicado em 01/08/24.

;Cual de los dos deberiamos considerar? ;Proyecto
o Planilla?

RESPUESTA

Favor considerar la Planilla de Precios, Anexo V del
PBC, ajustada en el Aditivo 4, publicado el
01/08/24.
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PERGUNTA 62

De acordo com o plano 4415-DC-15200-P que
apresenta um mapeamento de fissuras, entendemos
que ele representa um esquema tipico de fissuras
existente nas vigas.
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As fissuras na zona central parecem corresponder a
fissuras de flexao, no entanto, nas diferentes tabelas
que estimam o numero de fissuras com aberturas
superiores a 0,3 mm (Tabela 3, 4, 5 e 6) em todos os
casos indicam que a profundidade das fissuras é de 1
cm. Consultamos:

1.1 A profundidade foi determinada por testes de
ultrassom ou € uma estimativa de profundidade o
valor de 1 cm?

1.2 Um método de reparo nao deveria considerar a
injecao de resinas epoxi nas rachaduras?

1.3 No caso de a injecao ser considerada, o teste de
ultrassom nao deveria ser considerado para
verificar a eficacia do processo de injecao de
fissura?

RESPOSTA
1.1 As profundidades foram estimadas e baseadas nos
historicos de monitoramento existentes.

1.2 Na&o esta contemplado no projeto.

1.3 Nao esta contemplado no projeto.

PERGUNTA 63

Para o reforco de flexao da VIGA V2¢/V10c-BLOCO 10,

correspondente ao plano 4415-DC-15202-P, indica-se
0 seguinte esquema:

As fissuras nas duas seccoes laterais da seccao central
tém caracteristicas semelhantes em termos de
geometria, com a particularidade de que junto aos

PREGUNTA 62

“Segln el plano 4415-DC-15200-P que presenta un
mapeo de fisuras, entendemos representa un
esquema tipico de fisuracion existente en las vigas.
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Las fisuras en la zona central parecen corresponder
a fisuras de flexion, sin embargo, en las distintas
tablas de estimacion de cantidad de fisuras con
aberturas mayores a 0,3 mm (Tabla 3,4,5y 6) en
todos los casos indican que la profundidad de las
fisuras es de 1 cm. Se consulta:

1.1 ;jLa profundidad fue determinada por ensayos
de ultrasonido o es una estimativa de
profundidad el valor de 1 cm?

1.2 ;No deberia considerarse un método de
reparacion que considere la inyeccion de las
fisuras con resinas epoxidicas?

1.3 ;En el caso de que se considere la inyeccion,
no deberia considerarse la realizacién de
ensayos de ultrasonido para verificar la
efectividad del proceso de inyeccion de
fisuras?”

RESPUESTA
1.1 Las profundidades se estimaron y se basaron
en los historicos de monitoreo existentes.

1.2 No esta contemplado en el proyecto.

1.3 No esta contemplado en el proyecto.

PREGUNTA 63

“Para el refuerzo a flexion de la VIGA V2c/V10c-
BLOCO 10, correspondiente al plano 4415-DC-
15202-P, se indica el siguiente esquema:

_ { |
57 R TN BTN
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Las fisuras en los dos tramos laterales al tramo
central presentan similares caracteristicas en
cuanto a su geometria, con la particularidad que
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apoios existem fissuras que podem ser devidas
esforcos cortantes.
Consultamos:

2.1 Nas secOes laterais, nao sera feito reforco de
flexao com fibra de carbono?

2.2 N&o havera reforcos para o cisalhamento com fibra
de carbono em nenhum trecho?

2.3 Esta planejado ou deve ser realizado algum tipo
de teste (tipo pull[1]off) para garantir a aderéncia da
fibra de carbono ao concreto?

2.4 Existem planos para realizar testes ultrassonicos
para garantir a integridade do concreto das vigas,
antes da colocacao dos reforcos de fibra de carbono?

RESPOSTA
2.1 Nao.

2.2 Serao realizados somente nos trechos indicados
nos projetos.

2.3 Os ensaios para garantir a aderéncia serao
executados por ITAIPU.

2.4 Nao esta previsto.

PERGUNTA 64

De acordo com o documento 4415-50-15203-P
"PROJETO EXECUTIVO EESPECIFICACOES TECNICAS -
RELATORIO FINAL", é indicado o seguinte:

« O panorama de fissuragao existente no edificio ndo é devido as vibragdes ou
deficiéncia das armaduras e sim, a problemas construtivos como por exemplo,
a utilizagao de algum retardador de cura do concreto elou retirada prévia do
escoramento;

o As fissuras afetam a rigidez da estrutura, alteram a frequéncia natural e a
distribuiao de cargas, porém a seguranga estrutural continua garantida.

Com base nessas afirmacoes, consulta-se:

As fissuras observadas nao estao relacionadas com o
fato de a capacidade de flexao e corte das vigas ter
sido excedida?

RESPOSTA
As fissuras inspecionadas estao dentro dos padroes
normativos.

PERGUNTA 65

“SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO

Nao encontramos no Anexo V “Planilha de Precos” as
novas Centrais de Alarme de Incéndio, esses
equipamentos fazem parte do escopo? Se positivo
como serao remunerados?”

proximos a los apoyos se observan fisuras que
podrian deberse a esfuerzos cortantes.
Se consulta:

2.1 En los tramos laterales no se realizaran
refuerzo a flexion con fibra de carbono?

2.2 ;No se realizaran refuerzos al cortante con
fibra de carbono en ninglin tramo?

2.3 ;Se tiene previsto o se debera considerar la
realizacion de algln tipo de ensayo (tipo pull[1]off)
para garantizar la adherencia de la fibra de
carbono al hormigon?

2.4 ;Se tiene previsto realizar ensayos de
ultrasonido para garantizar la integridad del
hormigén de las vigas, antes de la colocacion de los
refuerzos de fibra de carbono?”

RESPUESTA
2.1 No.

2.2 Se llevaran a cabo Unicamente en los
tramos indicados en los proyectos.

2.3 Los ensayos para garantizar la adherencia
seran ejecutados por ITAIPU.

2.4 No esta previsto.

PREGUNTA 64

“Seglin documento 4415-50-15203-P “PROJETO
EXECUTIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS -
RELATORIO FINAL” se indica lo siguiente:”

« O panorama de fissuragéo existente no edificio ndo é devido as vibragbes ou
deficiéncia das armaduras e sim, & problemas construtivos como por exemplo,
a utilizagao de algum retardador de cura do concreto e/ou retirada prévia do
escoramento,

+ As fissuras afetam a rigidez da estrutura, alteram a frequéncia na_tural ea
distribuicao de cargas, porém a seguranca estrutural continua garantida.

Con base a estas afirmaciones, se consulta:

;Las fisuras observadas no guardan relacion a que
fue superada la capacidad a flexion y o corte de las
vigas?”

RESPUESTA
Las fisuras inspeccionadas estan dentro de los
padrones normativos.

PREGUNTA 65

SISTEMA DE DETECCION Y COMBATE A INCENDIOS
No encontramos en el Anexo V "Planilla de Precios”
las nuevas Centrales de Alarma contra Incendios,
;estos equipos forman parte del alcance? En caso
afirmativo, ;como se remuneraran?
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RESPOSTA

As centrais de alarme de incéndio nao serao
substituidas, portanto nao fazem parte do escopo do
fornecimento.

PERGUNTA 66

Se os pagamentos forem feitos na moeda local de cada
pais e o Consorcio estiver sediado em um dos dois
paises, como sera feito o faturamento? Cada empresa
tera que faturar individualmente em seu pais de
origem? Ou ao faturar o Consorcio, cada parte
recebera seu pagamento em seu pais correspondente?

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 48 deste
Aditamento.

PERGUNTA 67
Confirme se, para a instalacao elétrica, havera uma
frequéncia de 50 Hz e outra de 60 Hz.

RESPOSTA

Entendimento correto, o edificio da producao tem
sistemas alimentados nas duas frequéncias, conforme
projetos e especificacoes técnicas publicadas.

PERGUNTA 68

Por favor, confirme a forma de pagamento, ou seja,
se sera certificada por estocagem de materiais e/ou
equipamentos ou por trabalho terminado.

RESPOSTA

Os pagamentos dos itens da Planilha de Precos serdo
realizados considerando os critérios de medicao
estabelecidos no Apéndice C e o Item 10 - Critérios
Gerais de Medicao do Anexo IlI Especificacoes
Técnicas.

PERGUNTA 69
Solicitamos os desenhos em formato DWG.

RESPOSTA
Favor reportar-se ao Aditamento 4, que disponibilizou
desenhos em formato DWG.

PERGUNTA 70
Confirmar, no caso de equipamentos importados, qual
o sistema fiscal aplicavel.

RESPUESTA

Las centrales de alarma contra incendio no seran
sustituidas, por tanto, no forman parte del alcance
del suministro.

PREGUNTA 66

“Si los pagos se haran en moneda local de cada pais
y el Consorcio estara radicado en uno de los dos
paises, como se hara la facturacion? Debera
facturar cada Empresa individualmente en su pais
de origen? O Facturando el Consorcio cada parte
recibira su pago en Su pais correspondiente?”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 48 de
este Aditivo.

PREGUNTA 67

“Favor confirmar si, para la instalacion eléctrica,
se tendra por una parte una frecuencia de 50 Hz y
otra de 60 Hz.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto, el edificio de produccion
tiene sistemas alimentados en las dos frecuencias,
conforme proyectos y especificaciones técnicas
publicadas.

PREGUNTA 68

“Favor confirmar la forma de pago, es decir, si se
certificara por acopio de materiales y/o equipos o
por trabajo terminado.”

RESPUESTA

El pago de los items de la Planilla de Precios sera
realizado conforme indicado en el Apéndice “C” y
el item 10 - Criterios Generales de Medicion del
Anexo llI - Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 69
“Se solicitan planos en formato DWG.”

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 4, que pone a disposicion
los disefios en formato DWG.

PREGUNTA 70
“Favor confirmar, en caso de equipos de
importacion, qué sistema impositivo se aplicaria.”
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RESPOSTA RESPUESTA
Quanto ao regime tributario aplicavel aos En cuando al sistema impositivo aplicable a los

equipamentos importados, todos os impostos incidem
sobre os fornecedores. Os impostos de importacao so
sdao isentos quando o processo de importacao é
realizado diretamente pela ITAIPU.

PERGUNTA 71
Favor enviar os desenhos de instalacao atuais da sala
de controle.

RESPOSTA

Pedido indeferido. A ITAIPU considera que os desenhos
disponibilizados sao suficientes para a elaboracao da
Proposta Comercial.

PERGUNTA 72

Confirmar se os equipamentos localizados dentro da
sala de controle possuem sistema de calibracao, pois
podem ser afetados pelos trabalhos de demolicao.

RESPOSTA

As atividades de demolicao deverao ser realizadas
considerando a manutencao dos servicos e sistemas na
sala de controle, devendo a PROPONENTE adequar o
método de demolicao a esse requisito.

PERGUNTA 73
Por favor, confirmar quem é responsavel pela limpeza
do tanque de agua potavel.

RESPOSTA
A limpeza do reservatdrio ficara sob responsabilidade
da ITAIPU.

PERGUNTA 74

Favor confirmar quem é responsavel pela troca dos
canos de entrada e saida do tanque de reserva de agua
potavel.

RESPOSTA
A responsabilidade sera do CONTRATADO e executada
de acordo com os projetos executivos.

PERGUNTA 75
Favor confirmar quem é o responsavel pela

impermeabilizacao interna do tanque de reserva de
agua potavel (desenho 4419DCG5416P(1)R0).

equipos de importacion, para los proveedores
aplican todos los impuestos. Los impuestos a las
importaciones solo estan exentos cuando el
proceso de importacion lo realiza directamente la
ITAIPU.

PREGUNTA 71
“Favor enviar planos de instalacion actuales de la
sala de control.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada. La ITAIPU considera que los
disenos disponibles son suficientes para la

elaboracion de la oferta comercial.

PREGUNTA 72

“Favor confirmar si los equipos ubicados dentro de
la sala de control cuentan con sistema de
calibracion, ya que pueden verse afectados con los
trabajos de demolicion.”

RESPUESTA

Las actividades de demolicion deben realizarse
considerando el mantenimiento de los servicios y
sistemas en la sala de control, debiendo el
OFERENTE adaptar el método de demolicion a este
requisito.

PREGUNTA 73
“Favor confirmar quién se encarga de la limpieza
del tanque de agua de consumo.”

RESPUESTA
La responsabilidad de la limpieza del reservorio
estara a cargo de la ITAIPU.

PREGUNTA 74

“Favor confirmar quién se encarga del cambio de
tuberias que ingresan y salen del tanque de reserva
de agua de consumo.”

RESPUESTA
La responsabilidad es del CONTRATISTA y debera
ser ejecutado de acuerdo con los proyectos
ejecutivos.

PREGUNTA 75

“Favor confirmar quién se encarga de la
impermeabilizacion interna del tanque de reserva
de agua de consumo (plano 4419DCG5416P(1)R0).”
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RESPOSTA
A responsabilidade sera do CONTRATADO e executado
de acordo com os projetos executivos.

PERGUNTA 76

Sobre as fixacdes para tubos horizontais e verticais
fixados por meio de suportes apropriados e
estabelecidos pelas normas da Itaipu. Sao
mencionados em materiais nos desenhos n° 5259-DC-
7988-P / 7911-P. Esses detalhes sdo necessarios para
fazer o orcamento.

RESPOSTA

Resposta prejudicada. Os desenhos solicitados nao
existem na base de dados da ITAIPU. Porém, caso a
proponente se refira aos desenhos com a numeracao
inicial 5239, para o desenho 5239-DC-07988-P, favor
remitir-se ao item Il, subitem d), do Aditamento 4, e
para o desenho 5239-DC-07911-P, favor reportar-se ao
item Il deste Aditamento, que disponibiliza o
documento que consta informacdes pertinentes aos
suportes.

PERGUNTA 77

Em relacdo a instalacdo de drenagem de esgoto, os
projetos nao contemplam todos os sub-ramais de
ventilacao preconizados pela NBR 8160:1999.
Perguntamos se deverao ser garantidos durante a
elaboracdo do projeto executivo sub-ramais que
cumpram essas especificacoes.

RESPOSTA
O CONTRATADO devera executar de acordo ao projeto
executivo, disponivel no Anexo Il - Especificacdes

Técnicas - Anexos.

PERGUNTA 78

No setor de cozinha, as caixas de gordura nao sao
identificados (Desenho 4417DCG5452P(1)R0), nem na
lista de materiais. Perguntamos se eles devem ser
fornecidos.

RESPOSTA
Nao faz parte do escopo desta contratacao.

PERGUNTA 79

Em relacao aos Efluentes de Esgoto, solicitamos a
indicacao do local de descarga final e se existe ou nao
uma estacao de tratamento de aguas residuais.

RESPUESTA
La responsabilidad es del OFERENTE y debera ser

ejecutado de acuerdo con los proyectos
ejecutivos.

PREGUNTA 76

“Respecto a las fijaciones para los tubos

horizontales y verticales fijadas mediante soportes
adecuados y establecidos por las normas de Itaipu.
Se mencionan en materiales Planchas n° 5259-DC-
7988-P / 7911-P. Se necesitan estos detalles para
poder presupuestar.”

RESPUESTA

No es posible emitir respuesta. Los disefos
solicitados no existen en la base de datos de la
ITAIPU. Sin embargo, si el oferente se refiere a
disefos que comienzan con la numeracion 5239,
para el disefo 5239-DC-07988-P, favor remitirse al
item Il, sub-item d), del Aditivo 4, y para el disefio
5239-DC-07911-P, favor remitirse al item Il de este
Aditivo, que pone a disposicion el documento que
contiene las informaciones pertinentes a los
soportes.

PREGUNTA 77

“Respecto a la instalacion de desagiie cloacal, los
disenos no contemplan todos los subramales de
ventilacion recomendados por la NBR 8160:1999.
Consultamos si se deberan garantizar durante la
elaboracion del proyecto ejecutivo subramales que
si se cumplan con dichas especificaciones.”

RESPUESTA

El CONTRATISTA debera ejecutar de acuerdo con
el proyecto ejecutivo, disponible en el Anexo Il -
Especificaciones Técnicas - Anexos.

PREGUNTA 78

“En el sector cocina no se identifican interceptores
de grasas (Plano 4417DCG5452P(1)R0), ni en el
listado de materiales. Consultamos si se deben
proveer.”

RESPUESTA
No forma parte del alcance de esta contratacion.

PREGUNTA 79

“En cuanto a los Efluentes Cloacales, solicitamos
indicar ubicacion de la descarga final y si existe o
no alguna planta de tratamiento de aguas
residuales.”
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RESPOSTA

Resposta prejudicada. Entendemos que a “descarga
final” se refere ao ponto de onde o CONTRATADO
devera iniciar a substituicao da tubulacado de esgoto
que atende ao Edificio de Producdo. Conforme a
especificacdo técnica 4410-20-15500 - item 22, todas
as tubulacoes de agua potavel e esgoto existentes
estao previstas para serem substituidas. Deverao ser
substituidas até a elevacao 141,90.

A titulo de informacdo, embora nado faca parte deste
processo licitatorio, o sistema de tratamento dos
efluentes existente da Area Industrial é constituido de
duas (2) estacoes que realizam o tratamento dos
efluentes oriundos da Casa de Forca e Edificio de
Producao, denqminadas de KL-1 e KL-2, e estao
localizadas na Area de Montagem Central e Direita
(AMC e AMD).

PERGUNTA 80

Perguntamos se os quadros indicados nos itens 3.8 a
3.12 da Planilha de Precos serao construidos e
montados.

RESPOSTA

O CONTRATADO devera fornecer e instalar os painéis
indicados, os quais constam nos itens 24.1 ao 24.32 do
Anexo V - Planilha de Precos.

PERGUNTA 81

Por favor, confirmar se o transformador indicado no
item 3.13 sera o Unico fornecedor de Tensao para toda
a energia necessaria.

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O transformador indicado no
item 3.13 sera responsavel pela alimentacdo da
Central de Agua Gelada, conforme indicando no
desenho 6240-DC-G5330-P.

PERGUNTA 82
Perguntamos qual sera a abrangéncia dos projetos dos
equipamentos descritos na parte elétrica.

RESPOSTA
Resposta prejudicada, considerando que a consulta
esta imprecisa.

PERGUNTA 83
Perguntamos de que ponto e em qual sistema sera
executada a alimentacdo primaria (13,8 KV).

RESPUESTA

No es posible emitir respuesta. Entendemos que la
“descarga final” se refiere al punto desde donde el
CONTRATISTA debe iniciar la sustitucion de la
tuberia de alcantarillado que atiende al Edificio de
Produccion. Conforme especificacion técnica
4410-20-15500 - item 22, todas las tuberias de agua
potable y alcantarillado existentes estan previstas
para ser sustituidas. Deben ser sustituidas hasta la
cota 141.90.

De manera informativa, si bien no forma parte de
este proceso licitatorio, el sistema de tratamiento
de efluentes existente en el Area Industrial consta
de dos (2) estaciones que realizan el tratamiento
de efluentes provenientes de la Casa de Fuerza y
Edificio de Produccion, denominadas KL-1 'y KL-2,
y estan ubicadas en el Area de Montaje Central y
Derecha (AMC y AMD).

PREGUNTA 80

“Consultamos si los tableros indicados en los items
3.8 al 3.12 de la planilla de cotizacion seran
construidos y montados.”

RESPUESTA

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar los
paneles indicados, los cuales constan en los items
24.1 al 24.32 del Anexo V - Planilla de Precios.

PREGUNTA 81

“Favor confirmar si el transformador indicado en
el item 3.13 sera el Unico proveedor de Tension
para toda la potencia necesaria.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El transformador
indicado en el item 3.13 sera responsable por la
alimentacion de la Planta de Agua Fria, conforme
indicado en el disefo 6240-DC-G5330-P.

PREGUNTA 82
“Consultamos qué alcance tendran los proyectos
de los equipos descriptos en la parte eléctrica.”

RESPUESTA
No es posible emitir respuesta, considerando que
la consulta es imprecisa.

PREGUNTA 83
“Consultamos si la alimentacion primaria (13,8 KV)
desde qué punto y en qué sistema sera ejecutada.”
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RESPOSTA
Resposta prejudicada, considerando que a consulta
esta imprecisa.

PERGUNTA 84
Perguntamos se a remocao das instalacoes indicadas
no item 5.5 da Planilha de Precos inclui os quadros.

RESPOSTA
Sim.

PERGUNTA 85

Favor indicar se os painéis de alimentacao do sistema
AA serao os Unicos substituidos de acordo com o item
27.163.

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A solucdo técnica que sera
apresentada pela proponente e aprovada pela ITAIPU
devera prever o fornecimento de todos os
equipamentos, painéis e demais componentes para o
perfeito funcionamento do sistema.

PERGUNTA 86
Precisamos de detalhes para a construcao do que esta
indicado nos itens 19.18 - 19.19 da Planilha de Precos.
Favor fornecer.

RESPOSTA

Os detalhes estao nos desenhos construtivos
especificos para cada sistema ja publicados. A
montagem das eletrocalhas devera seguir a norma
NBR 61537 (Sistemas de eletrocalhas para cabos e
sistemas para cabos), conforme descrito nas
Especificacdes Técnicas.

PERGUNTA 87
Precisamos dos desenhos e EETT indicados nos itens
24.1 a 24.35. Favor fornecer.

RESPOSTA

Favor reportar-se a descricao dos itens na Planilha de
Precos, onde refere o projeto de cada painel, e
memorial de especificacdes 6701-20-G5332-P.

PERGUNTA 88
Favor confirmar se os quadros a serem construidos
devem ser protocolados.

RESPUESTA
No es posible emitir respuesta, considerando que
la consulta es imprecisa.

PREGUNTA 84

“Consultamos si el retiro de las instalaciones
indicadas en el item 5.5 de la planilla de cotizacion
incluye los tableros.”

RESPUESTA
Si.

PREGUNTA 85
“Favor indicar si los tableros alimentadores del
sistema de AA seran los Unicos reemplazados segun
item 27.163.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La solucion técnica que
sera presentada por el oferente y aprobada por
ITAIPU debera prever el suministro de todos los
equipos, paneles y demas componentes para el
perfecto funcionamiento del sistema.

PREGUNTA 86

“Necesitamos detalles para la construccion de lo
indicado en los items 19.18 - 19.19 de la planilla
de cotizacion. Favor proveer.”

RESPUESTA

Los detalles estan em los disefos constructivos
especificos para cada sistema ya publicados. El
montaje de las canaletas debera seguir la norma
NBR 61537 (Sistemas de canaletas para cables y
sistemas para cables), conforme descrito en las
Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 87
“Necesitamos los disefos y EETT indicados en los
items 24.1 al 24.35. Favor proveer.”

RESPUESTA

Favor reportarse descripcion de los items en la
Planilla de Precios, donde se refiere el proyecto de
y memorial de especificaciones 6701-20-G5332-P.

PREGUNTA 88
“Favor confirmar si los tableros a ser construidos
deberan ser protocolizados.”
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RESPOSTA

A ITAIPU informa que os quadros serao submetidos as
condicoes de inspecao descritas no documento Anexo
Xl - Planilha de Classes de Inspecao.

PERGUNTA 89

Vidro isolado VD38 (DVH): A configuracao especificada
é: vidro temperado transparente de 10 mm + camara
de 20 mm + temperado transparente de 8 mm para as
aberturas. Por favor, confirme se pode ser proposto
com laminado duplo por razées de seguranca, ou um
lado (o lado interno) temperado e o outro lado (o lado
externo) laminado por esses motivos.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Os vidros deverao atender a
especificacao técnica 4410-20-15500-P, projetos e a
norma ABNT NBR 7199 - Vidros na construcao civil -
projeto execucao e aplicacoes.

PERGUNTA 90

Perguntamos se o vidro deve ter alguma protecao
solar ou ter um coeficiente U minimo que,
independentemente da protecao solar, influencie o
isolamento térmico.

RESPOSTA
N&o. Devera ser fornecido de acordo com o Anexo Il -
Especificacoes Técnicas.

PERGUNTA 91

Perguntamos se os vidros laminados incolores devem
ter alguma protecao solar ou ter um coeficiente U
minimo que, independentemente da protecao solar,
influencie o isolamento térmico. Se deve atender a
um Fator K.

RESPOSTA
N&ao. Devera ser fornecido de acordo com o Anexo Il -
Especificacoes Técnicas.

PERGUNTA 92

Algumas carpintarias com sistema de cortinas
integrado foram mencionadas durante a Vvisita.
Perguntamos se isso deve ser considerado. Em caso
positivo, defina o modelo; se deve ser manual, etc.

RESPOSTA

Esta previsto o fornecimento e instalacao de Sistema
de protecao solar com rolo de tecido Thermoscreen
Uniflex, motorizado e integrado ao sistema de

RESPUESTA
La ITAIPU informa que todos los tableros estaran
sujetos a las condiciones de inspeccion descritas en
el documento Anexo Xl - Planilla de Clases de
Inspeccion.

PREGUNTA 89

“Vidrio insulado (DVH) VD38: La configuracion
especificada es: vidrio templado incoloro de 10
mm + camara de 20 mm + templado incoloro 8mm
para las aberturas. Favor confirmar si se puede
proponer con doble laminado por razones de
seguridad, o bien una cara (la interior) templada y
la otra cara (la exterior) laminada por estas
razones.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada. Los vidrios deberan atender
las especificaciones técnicas 4410-20-15500-P,
proyectos y la norma ABNT NBR 7199 - Vidrios en
la construccion civil - proyecto, ejecucion vy
aplicaciones.

PREGUNTA 90

“Consultamos si los vidrios deben llevar alguna
proteccion solar o tener un coeficiente U minimo
que independientemente de la proteccion solar
influya en el aislamiento térmico.”

RESPUESTA
No. Debera suministrarse de acuerdo con el Anexo
Il - Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 91

“Consultamos si los vidrios laminados incoloros
deben llevar alguna proteccion solar o tener un
coeficiente U minimo que independientemente de
la proteccion solar influya en el aislamiento
térmico. Si hay que atender a un Factor K.”

RESPUESTA
No. Debera suministrarse de acuerdo con el Anexo
Il - Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 92

“Se menciono en la visita algo de carpinterias con
sistema de cortinero integrado. Consultamos si se
debe considerar. En caso de positivo, favor definir
modelo; si debe ser manual, etc.”

RESPUESTA

Esta previsto el suministro e instalacion de un
sistema de proteccion solar con rollo con tejido
Thermoscreen Uniflex, motorizado e integrado al
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automacao KNX. Ver item 26.26 do EF 2055-23 Anexo
IV - Orcamento Estimado e memorial descritivo do
sistema de automacao predial, 6716-20-G5330-P-R1.

PERGUNTA 93

Em outra visita, foi mencionado que as carpintarias
existentes nao deveriam ser totalmente removidas ou
novas instaladas completamente, mas que seria
planejada a setorizacao das areas que ndao poderiam
ser abertas imediatamente. Nao ficou claro se
teremos acesso total ao prédio para o trabalho como
acharmos melhor, ou se isso dependera de algum fator
externo.

RESPOSTA

Para a substituicao das esquadrias externas, o
CONTRATADO deve apresentar para ITAIPU uma
programacao dos trabalhos a serem realizados visando
a exposicao minima do Edificio de Producao aos ventos
da regiao de 50 m/s. As substituicoes das esquadrias
devem ser programadas de tal maneira que nenhum
dos elementos possa se desprender e danificar os
objetos ao redor devido a acdo do vento da regiao.
Acbes externas como chuvas intensas devem ser
acompanhadas para que nao ocorra infiltracoes na
Casa de Forca afetando diretamente a producao de
energia de ambos os paises.

PERGUNTA 94

Nas funcoes de calculo e diferencas aclsticas
atenuadas, no caso do vidro laminado no conjunto de
isolamento, perguntamos se a camara pode ser
adaptada reduzindo-a.

RESPOSTA
Nao.

PERGUNTA 95

Para o item sistema de deteccdo de incéndio,
entendemos que o sistema existente do edificio foi
instalado recentemente e que sera
ampliado/modificado. A planilha nao inclui placas de
laco, fontes e equipamentos que podem ser
necessarios para expandir o sistema. Perguntamos se
sera cotado separadamente.

RESPOSTA

Para fins de elaboracao da proposta comercial, favor
considerar o indicado na Planilha de Precos, listas de
materiais e projetos executivos.

sistema de automatizacion KNX. Véase el item
26.26 del Anexo IV - Presupuesto Estimado vy
memoria descriptiva del sistema de
automatizacion de edificios, 6716-20-G5330-E-R1.

PREGUNTA 93

“Durante otra visita, se mencioné que no se
deberia retirar completamente las carpinterias
existentes ni instalar las nuevas de manera total,
sino que se planificaria la sectorizacion de las
areas que no podrian abrirse de inmediato. No
quedd claro si tendremos acceso completo al
edificio para el trabajo segin consideremos mas
conveniente, o si esto dependera de algln factor
externo.”

RESPUESTA

Para la sustitucion de las aberturas externas, el
CONTRATISTA debe presentar a ITAIPU wun
cronograma de los trabajos a realizar con el
objetivo de la exposicion minima del Edificio de
Produccion a los vientos de la region de 50 m/s.
Las sustituciones de las aberturas deben
programarse de tal manera que ninguno de los
elementos pueda desprenderse y dafnar los objetos
circundantes debido a la accion del viento de la
region. Las acciones externas como las lluvias
intensas deben ser acompanadas para que no
ocurran infiltraciones en la Casa de Fuerza,
afectando directamente la producciéon de energia
de ambos paises.

PREGUNTA 94

“En funciones de calculo y diferencias acUsticas
atenuadas, en caso de vidrio laminado en el
conjunto del insulado consultamos si se puede
adaptar la camara disminuyéndola.”

RESPUESTA
No.

PREGUNTA 95

“Para el rubro del sistema de deteccion de
incendios entendemos que el sistema existente del
edificio fue instalado recientemente y que este
sera ampliado/modificado. En la planilla no figuran
placas de lazo, fuentes y equipamientos que
pueden ser requeridos para ampliar el sistema.
Consultamos si se cotiza a parte.”

RESPUESTA
Para efectos de elaboracion de la oferta comercial,
favor considerar lo indicado en la Planilla de
Precios, listas de materiales y proyectos
ejecutivos.
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PERGUNTA 96

Para o item de sistemas de protecdo hidraulica,
perguntamos se ha requisitos de marcas ou
fabricantes especificos para valvulas.

RESPOSTA

Resposta prejudicada. Entende-se por Sistema de
Protec&o Hidraulica o Sistema de Combate a Incéndio.
As valvulas orcadas como referéncia sao da marca PAM
SAINT-GOBAIN ou EQUIVALENTE, lembrando que a
ITAIPU podera solicitar a documentacao de testes em
fabrica, durante a execucdo contratual, para
atendimento aos normativos vigentes.

PERGUNTA 97

Para o item de sistemas de protecdo hidraulica, nao
encontramos informacoes sobre o sistema de bombas
na planilha. Um conjunto de bombas elétricas é
mencionado na pagina 63 do documento
525820G5330E(1)R1. Perguntamos se ha a informacéao
de tensao elétrica e a frequéncia necessaria para as
bombas.

RESPOSTA

0 sistema de protecao contra incéndio previsto para o
edificio de producdo nao utilizara bombas elétricas
para pressurizacdo. Sera utilizada agua pressurizada
proveniente da instalacdo hidraulica ja existente.

PERGUNTA 98
Perguntamos qual € o espaco alocado para o conjunto
de bombas do sistema de protecao hidraulica.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 97.

PERGUNTA 99

Para a categoria de sistemas de protecdo hidraulica,
perguntamos a qual reservatorio de agua o conjunto
de bombas sera conectado.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 97.

PERGUNTA 100

Entendemos que Itaipu esta passando por um processo
de atualizacdo tecnoldgica (AT), por isso pedimos ao
convocador que esclareca o tipo de tecnologia a ser
adotada para o servico de Telefonia. Nos documentos

PREGUNTA 96

“Para el rubro de sistemas de proteccion hidraulica
consultamos si existen requerimientos de marcas o
fabricantes especificos para las valvulas.”

RESPUESTA

No es posible emitir respuesta. Se entiende por
Sistema de Proteccion Hidraulica el Sistema de
combate a Incendio. Las valvulas presupuestadas
como referencia son de la marca PAM SAINT-
GOBAIN o EQUIVALENTE, recordando que la ITAIPU
podra solicitar la documentacion de ensayos en
fabrica, durante la ejecucién contractual, para
cumplir con las normativas vigentes.

PREGUNTA 97

“Para el rubro de sistemas de proteccion
hidraulica, en la planilla no encontramos
informacion del sistema de bombas. En la pagina
63 del documento 525820G5330E(1)R1 se menciona
un conjunto de bombas eléctricas. Consultamos si
se cuenta con la informacion de tension eléctrica
y la frecuencia requerida para las bombas.”

RESPUESTA

El sistema de proteccion contra incendio previsto
para el edificio de produccion no utilizara bombas
eléctricas para presurizacion. Sera utilizada agua
presurizada proveniente de la instalacion
hidraulica ya existente.

PREGUNTA 98

“Consultamos cual es el espacio destinado para el
conjunto de bombas del sistema de proteccion
hidraulica.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 97.

PREGUNTA 99

“Para el rubro de sistemas de proteccion
hidraulica, consultamos si el conjunto de bombas a
qué reservorio de agua se conectara.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 97.

PREGUNTA 100

“Entendemos que ITAIPU esta pasando por un
proceso de actualizacion tecnoldgica (AT) por lo
que solicitamos a la convocante que pueda aclarar
el tipo de tecnologia a ser adoptada para el
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670420G5330E(1)R0O "MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO
DE TELECOMUNICACOES - ELABORACAO DE PROJETOS
DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DE PRODUCAO
DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU" fala-se de
especificacdes técnicas referentes a telefonia
convencional utilizando cabos categoria 3 e patch
panel de voz. E importante esclarecer o tipo de
tecnologia analdgica ou IP para estar de acordo com a
reforma do edificio, uma vez que a implementacao em
ambos os casos varia e impacta nos custos.

RESPOSTA

O escopo de fornecimento de TELECOM contempla
implantacao de cabeamento estruturado,
considerando cabos UTP de Categoria 6 para telefonia
IP. Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento, que
disponibiliza a versao atualizada do documento 6704-
20-G5330-P(1)R1.

PERGUNTA 101

Perguntamos a Itaipu se as solucdes de telefonia IP
serao aceitas para o projeto como uma solucao
completa (central telefonica, telefones IP, licencas,
etc.), uma vez que os materiais de TELECOM
fornecidos pela Itaipu detalham a telefonia
convencional. Acreditamos que uma atualizacao e
convergéncia tecnolégica acompanhariam a reforma
prevista neste projeto.

RESPOSTA
Pedido indeferido. Favor reportar-se a resposta da
pregunta 100 deste Aditamento.

PERGUNTA 102

No documento 4419DCG5363P(1)R0O mostra o
detalhamento do piso técnico a utilizar em varios
pisos (pavimento) do edificio sendo as medidas de
50x50cm. Perguntamos ao organizador se sera possivel
aceitar medidas de 60x60cm com o sistema de
pedestais e vigas apropriados.

RESPOSTA

Pedido indeferido. O Piso Técnico proposto deve ser
com dimensdes e caracteristicas equivalentes ao
especificado. As referéncias e marcas de produtos
constantes nas especificacdes, projetos, e demais
documentos, representam mera referéncia. Em toda
a documentacao fornecida, sejam em projetos,
planilhas, especificacdes etc. deve ser entendida
como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, apresentando
no minimo as mesmas caracteristicas fisicas e
requisitos de qualidade e rendimento.

Aditivo 5
servicio de Telefonia. En los documentos
670420G5330E(1)RO “MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES -
ELABORACION DE PROYECTOS DE REFORMA Y
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE PRODUCCION DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU” se habla de
especificaciones técnicas referidas a telefonia
convencional utilizando cables en categoria 3 y
patch panel para voz (voice panel). Es importante
pueda ser aclarado el tipo de tecnologia analogica
o IP para estar acorde a la reforma del edificio,
pues la implementacion en ambos casos varia e
impacta en los costos.”

RESPUESTA

El alcance del suministro de TELECOM incluye la
implantacion de cableado estructurado,
considerando cables UTP de Categoria 6 para
telefonia IP. Favor remitirse al item Il de este
Aditivo, que pone a disposicion la version
actualizada del documento 6704-20-G5330-E(1)R1.

PREGUNTA 101

“Consultamos a la convocante, si seran aceptadas
soluciones de telefonia IP para el proyecto como
solucion completa (central telefonica, teléfonos
IP, licencias, etc.), dado que en los materiales de
TELECOM que fueron proveidos por la convocante,
detallan a la telefonia convencional. Creemos que
una actualizacion y convergencia tecnologica
acompanaria a la reforma prevista en este
proyecto.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada. Favor remitirse a la respuesta
de la pregunta 100 de este Aditivo.

PREGUNTA 102

“En el documento 4419DCG5363P(1)R0O muestra los
detalles del piso técnico a ser utilizado en varias
plantas (pavimento) del edificio siendo las medidas
de 50x50cm. Les consultamos a la convocante si
seran posibles aceptar medidas de 60x60cm con el
sistema de pedestales y largueros adecuados”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El Piso Técnico propuesto
debe tener dimensiones 'y caracteristicas
equivalentes a lo especificado. Las referencias y
marcas de productos contenidas en las
especificaciones, proyectos y demas documentos
representan una mera referencia. En toda la
documentacién proveida, ya sea en proyectos,
planillas, especificaciones, etc., debe entenderse
como RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE, presentando
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PERGUNTA 103

Referente aos pisos técnicos:

e Entendemos que havera planos de reforco estrutural
e demolicao de paredes para minimizar a carga, no
entanto, no que diz respeito aos pisos técnicos a
serem fornecidos e instalados, solicitamos que o
convocador especifique detalhes de cargas pontuais,
uniformes, rolantes ou por metro quadrado que
atendam as caracteristicas de cargas adequadas que
nao comprometam a estrutura.

e (Além disso, no documento 4419DCG5362P(1)RO
mostra um tipo especifico de pedestal, tubular e
metalico, o que contradiz o que é referido no
documento 4419DCG5363P(1)RO que especifica um
tipo de pedestal feito de material plastico reciclado
(referéncia Remaster) consequentemente o tipo de
placa de piso também deve ser regido por um dos dois
casos: Que tipo de sistema de piso elevado (pedestal,
longarina, tamanho da placa, enchimento, tipo de
superficie, carga) deve ser considerado?

RESPOSTA
Resposta prejudicada. Nao identificamos a
divergéncia descrita entre os documentos.

Para o piso, considerar fornecimento de piso elevado
em placas de 50 x 50 cm - suportado por pedestais,
confeccionados em polipropileno  reciclado,
enrijecido por carga mineral, tingidos em massa por
pigmentos na cor preta, tendo como altura acabada
17,5 cm, Remaster ou equivalente - para acabamento
em revestimento vinilico e para acabamento em
granito, conforme itens 12.3 e 12.4 da Planilha de
Precos - Anexo V.

As referéncias e marcas de produtos constantes nas

especificacoes, projetos, e demais documentos,
representam mera referéncia. Em toda a
documentacao fornecida, sejam em projetos,

planilhas, especificacoes etc. deve ser entendida
como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, apresentando
no minimo as mesmas caracteristicas fisicas e
requisitos de qualidade e rendimento.

PERGUNTA 104

Em relacdo aos ordenadores, solicitamos que o
convocador possa realizar uma revisao das dimensoes
dos ordenadores horizontais 1U aplicando cabos
categoria 6 A, solicitamos ao convocador que
considere computadores 2U como minimo para

como minimo las mismas caracteristicas fisicas y
requisitos de calidad y rendimiento.

PREGUNTA 103

“Referido a los pisos técnicos

e Entendemos que existird planes de refuerzo
estructural y demolicion de paredes para
minimizar la carga, sin embargo, para lo que se
refiera a pisos técnicos a ser proveidos e instalados
solicitamos a la convocante pueda especificar
detalles de cargas puntual, uniforme, rodante o
por metro cuadrado que cumpla con las
caracteristicas de cargas adecuados que no
comprometan con la estructura.

e Ademas, en el documento 4419DCG5362P(1)R0
muestra un tipo de pedestal especifico, tubular y
metalico lo que se contradice con lo referido con
el documento 4419DCG5363P(1)R0O que especifican
un tipo de pedestal de material plastico reciclado
(referencia Remaster) en consecuencia el tipo de
placa de piso también debera estar regido por uno
de los dos casos ;Qué tipo de Sistema de piso
elevado (pedestal, larguero, medida de la placa,
relleno, tipo de superficie, carga)se debera
contemplar?”

RESPUESTA
No es posible emitir respuesta. No identificamos la
divergencia descrita entre los documentos.

Para el piso, considerar el suministro de piso
elevado en placas de 50 x 50 cm - soportadas por
pedestales, confeccionados en polipropileno
reciclado, endurecido por carga mineral, tenido en
masa por pigmentos en color negro, con una altura
acabada de 17,5 cm, Remaster o equivalente - para
acabado en revestimiento vinilico y para acabado
en granito, conforme items 12.3 y 12.4 de la
Planilla de Precios - Anexo V.

Las referencias y marcas de productos contenidas
en las especificaciones, proyectos y demas
documentos representan una mera referencia. En
toda la documentacion proveida, ya sea en
proyectos, planillas, especificaciones, etc., debe
entenderse como RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE,
presentando como minimo las  mismas
caracteristicas fisicas y requisitos de calidad y
rendimiento.

PREGUNTA 104

“Respecto a los ordenadores, solicitamos que la
convocante pueda realizar una revision de las
dimensiones de los ordenadores horizontales de 1U
aplicando cables de categoria 6 A, solicitamos a la
convocante considerar ordenadores de 2U como
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respeitar o raio de curvatura do cabos e que nao
comprometam o desempenho do canal de cobre.

RESPOSTA
Pedido indeferido. O material deve possuir dimensoes
e caracteristicas equivalentes ao especificado.

PERGUNTA 105

As bandejas de cabos localizadas nos montantes
destinados a sinais de comunicacao devem ter as
mesmas caracteristicas que as usadas para
cabeamento horizontal do tipo fundo perfurado, em
forma de U, 300x100mm? Havera um plano para
reutilizar bandejas de cabos no caso de colunas
verticais para sinais de comunicacao?

RESPOSTA

Resposta 1: Sim.

Resposta 2: Nao ha um plano de reutilizacdo das
bandejas.

PERGUNTA 106

Para a implementacao da rede de sinais de
comunicacao, no que era o cabeamento horizontal
para os diferentes andares (pavimentos),
perguntamos ao convocador se o projeto deveria
prever a instalacao de pontos de consolidacao como
ponto intermediario entre a area de trabalho e o
patch panel localizado no Rack. Isso permitiria
aumentar a versatilidade para possiveis mudancas de
mobiliario, criacao de novos sites ou outro motivo
(construcao dinamica), além disso, contribuiria em
tempos de implantacao do cabeamento do Rack para
um ponto de consolidacao estrategicamente
localizado para atender areas de trabalho (e ser de
facil acesso para a equipe de Tl) até que o local de
localizacao da caixa de piso seja confirmado.

RESPOSTA
As Especificacdes Técnicas nao exigem a utilizacao de

pontos de consolidacao. Favor considerar o
especificado.

PERGUNTA 107

Para a implementacao da rede de sinais de

comunicacao, no cabeamento horizontal localizado no
teto, deve-se considerar o uso de MUTOA ou Ponto de
Consolidacao? A utilizacao de um destes dois
acessorios que fazem parte do cabeamento horizontal
para edificios que tendem a ser dinamicos, facilita a
implementacao prévia do Rack para a caixa MUTOA ou

minimo para respetar el radio de curvatura de los
cables y que no comprometa el desempeno del
canal de cobre.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada. El material debe poseer
dimensiones y caracteristicas equivalentes a lo
especificado.

PREGUNTA 105

“;Las bandejas porta cables ubicados en los
montantes destinados para sefales débiles
deberan ser de las mismas caracteristicas que las
utilizadas para el cableado horizontal del tipo
fondo perforado, formato U, de 300x100mm?
;Habra un plan de reutilizacion de bandejas porta
cables para el caso de los montantes para senales
débiles?”

RESPUESTA

Respuesta 1: Si.

Respuesta 2: No hay un plan de reutilizacion de las
bandejas.

PREGUNTA 106

“Para la implementacion de la red de senales
débiles, en lo que fuera el cableado horizontal
para los distintos pisos (pavimentos), le
consultamos a la convocante si en el disefo se
debera prever la instalacion de puntos de
consolidacion como punto intermedio entre el area
de trabajo y el patch panel ubicado en el Rack.
Esto permitiria elevar la versatilidad a los posibles
cambios de muebles, creacion de nuevos sitios u
otro motivo (edificio dinamico), ademas aportaria
en tiempos de implementacién del cableado desde
el Rack hasta un punto de consolidacion ubicado
estratégicamente para atender areas de trabajo (y
sea de facil acceso para el personal de Tl) hasta
que sea confirmado el sitio de ubicacion de la caja
de piso.”

RESPUESTA

Las Especificaciones Técnicas no exigen la
utilizacion de puntos de consolidacion. Favor
considerar lo especificado.

PREGUNTA 107

“Para la implementacion de la red de senales
débiles, en el cableado horizontal ubicado sobre
cielo raso ;se debera contemplar el uso de MUTOA
o Punto de consolidacion? El uso de uno de estos
dos accesorios que hacen parte del cableado
horizontal para edificios que tienden a ser
dinamicos, facilita el despliegue previo desde el
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Ponto de Consolidacao até conhecer a definicdo do
local final de uma Camara de Seguranca ou Ponto de
Acesso (AP).

RESPOSTA

As Especificacdes Técnicas ndo exigem a utilizacao de
MUTOA ou pontos de consolidacao. Favor considerar o
especificado.

PERGUNTA 108

Em relacao a conectividade de fibra optica nos Racks,
perguntamos ao convocador se sera possivel aceitar
conectores LC-UPC duplex, instalando os dois troncos
24F em um Unico BEO/DIO e assim conseguir uma
reducdo de espaco nos Racks? Seria possivel
economizar espaco e gerenciar melhor as portas.

RESPOSTA
Para elaboracdo da proposta comercial, favor
considerar o} descrito nos documentos

670420G5330E(1)R1, cuja versdao atualizada é
disponibilizada através do item Il deste Aditamento, e
670420G5330P(1)R1 ja publicado.

PERGUNTA 109
No documento EF 2055-23 Anexo lll Especificacoes

Técnicas_Especificaciones Técnicas Aditivo Il, é
mencionado o fornecimento de cabos 36F e 96F do
tipo monomodo. Pode-se presumir que as

caracteristicas desses cabos serdo as mesmas dos
cabos 24F indicados como referéncias em outros
documentos do projeto: CFOA-DDR-G-24F?

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Os cabos de fibra optica
devem ser do tipo CFOA-SM-DDR-S, conforme
Especificacdes Técnicas.

PERGUNTA 110

Por parte da TELECOM, no que diz respeito aos sinais
de comunicacdo, a exigéncia da Certificacao de dados
e cabeamento de fibra optica com o equipamento
apropriado, conforme corresponda, nao esta expressa
no documento de especificacdbes técnicas.
Perguntamos ao convocador se:

e A certificacao da rede de sinal de comunicacao deve
ser realizada?

e Seria necessaria uma garantia estendida maior ou
igual a 20 anos para a rede de cabeamento
estruturado?

Rack hasta la caja MUTOA o Punto de consolidacion
hasta saber conocer la definicion del sitio final de
una Camara de seguridad o Access Point(AP).”

RESPUESTA

Las Especificaciones Técnicas no exigen la
utilizacion de MUTOA o puntos de consolidacion.
Favor considerar lo especificado.

PREGUNTA 108

“Sobre la conectividad de fibra optica en los Racks,
jconsultamos a la convocante si sera posible
aceptar conectores LC-UPC duplex, instalando las
dos troncales de 24F en Unico BEO/DIO y de ese
modo lograr una reduccion de espacio en Racks? Se
lograria economizar espacio y mejor
administracion de los puertos.”

RESPUESTA

Para elaboracion de la oferta comercial, favor
considerar lo descrito en el documento
670420G5330E(1)R1, cuya version actualizada se
pone a disposicion a través del item Il de este
Aditivo, y 670420G5330P(1)R1 ya publicado.

PREGUNTA 109

“En el documento EF 2055-23 Anexo |l
Especificaciones Técnicas _ Especificaciones
Técnicas Aditivo Il, se menciona la provision de
cables de 36F y 96F del tipo monomodo ;se podra
asumir que las caracteristicas de estos cables seran
los mismos que los cables de 24F indicados como
referencias en otros documentos del proyecto:
CFOA-DDR-G-24F?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Los cables de fibra
optica deben ser del tipo CFOA-SM-DDR-S,
conforme Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 110

“En la parte de TELECOM, en lo que se refiere
sefales débiles no se expresa en el documento de
especificaciones técnicas la exigencia de la
Certificacion del cableado de datos y de fibra
optica con los equipos adecuados segln
corresponda. Consultamos a la convocante si:

e ;se debera realizar la certificacion de la red de
sefales débiles?

e ;jse exigiria una garantia extendida mayor o igual
a 20 anos para la red de cableado estructurado?”
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RESPOSTA

RESPOSTA 1: Todo o cabeamento metalico e optico
deve ser certificado pelo CONTRATADO, utilizando
mao de obra e materiais para certificacao do
fornecimento.

RESPOSTA 2: Deve ser respeitado o periodo de
garantia estabelecido na Minuta de Contrato e
Especificacoes Técnicas.

PERGUNTA 111

Para o espelhamento de portas do Rack Ativo para o
Rack Passivo. Perguntamos ao convocador se é
possivel propor:

e O uso de racks abertos destinados a grande
concentracao de cabeamento, 45U de altura com
todos os seus elementos de pedido.

e Utilizar o conceito de conexao cruzada espelhando
todas as portas do switch no rack aberto para levantar
servicos sem acessar fisicamente o switch localizado
no rack ativo.

RESPOSTA

Conforme Especificacbes técnicas, o espelhamento
entre as interfaces dos Switches e os Patch Panel é
realizado dentro do mesmo Rack. Os Racks devem ser
fornecidos conforme requisitos estabelecidos nas
especificacdes técnicas.

PERGUNTA 112

Como é solicitado que, no ambito da obra, se deixe a
Sala de Controle inalterada, precisamos que sejam
definidos os cenarios existentes dos cabos, tanto
opticos quanto de cobre, que chegam aquele local e
as rotas, sejam bandejas ou dutos que nao possam ser
removidos no processo de desmontagem para nao
afetar este local porque este local tem interligacao
com muitos pontos que estao fora do edificio a ser
intervencionado. A documentacdao do cabo nas
bandejas para poder identificar a origem e o destino
poderia ajudar se houvesse esse método de
identificacdo. Caso nado haja, gostariamos de um
esclarecimento de que tudo relacionado ao
fornecimento de cabos para este local pode ser
deixado sem desmontagem e o escopo de chegada de
novos cabos a este local.

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que a proponente deve prever a
retirada de todos os cabos, infraestrutura e sistemas
que nao serao reaproveitados no projeto de reforma
do Edificio de Producéo.

RESPUESTA

RESPUESTA 1: Todo cableado metalico y optico
debera estar certificado por el CONTRATISTA
utilizando mano de obra y materiales para la
certificacion de su suministro.

RESPUESTA 2: Se debe respetar el periodo de
garantia establecido en el contrato vy
Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 111

“Para la espejado de los puertos desde el Rack
activo hasta el Rack pasivo. Consultamos a la
convocante si es posible plantear:

e La utilizacion de Racks abiertos destinado para
gran concentracion de cableado, de 45U de altura
con todos sus elementos de ordenamiento.

e Utilizar el concepto de crossconnect espejando
todos los puertos del switch en el rack abierto de
ese modo, levantar los servicios sin necesidad de
acceder fisicamente al switch ubicado en el rack
activo.”

RESPUESTA

Conforme Especificaciones técnicas, el espejado
entre las interfaces de los switches y los Patch
Panel se realiza dentro del mismo Rack. Los Racks
deben  suministrarse  conforme  requisitos
establecidos en las especificaciones técnicas.

PREGUNTA 112

“Como se solicita que en el marco de la obra dejar
sin afectacion la Sala de Control, necesitamos que
definan los escenarios existentes de los cables
tanto opticos como de cobre que llegan a dicho
lugar y los recorridos sean bandejas o ductos que
no podran ser retirados en el proceso de
desmantelamiento para no afectar este sitio
porque este 40endie interconexion con muchos
puntos que estan afuera del edificio a ser
intervenido. La documentacion del cable en las
bandejas para poder identificar origen y destino
podrian ayudar en caso de que hubiera este
método de identificacion. Si no lo hay quisiéramos
una aclaracion de que se podra dejar todo lo
referente a alimentacion de cables a este sitio sin
desmontar y el alcance de llegada de cables nuevos
a este sitio.”

RESPUESTA

ITAIPU aclara que el oferente debe prever la
remocion de todos los cables, infraestructura y
sistemas que no seran reaprovechados en el
proyecto de reforma del Edificio de Produccion.
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PERGUNTA 113 PREGUNTA 113
Solicitamos que o periodo de consulta seja “Solicitamos que se extienda el periodo de
prorrogado. consultas.”
RESPOSTA RESPUESTA

Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 114

“E possivel a Itaipu disponibilizar algum modelo do
documento de firmacao e compromisso de
constituicao do consorcio?”

RESPOSTA

A ITAIPU nao fornece modelo. Contudo, informa que o
documento precisa conter, no minimo, os requisitos
estabelecidos no subitem 1.1.1 da Documentacao para
Habilitacao, Anexo Il do CBC.

PERGUNTA 115
“Sistemas de Alarme de Incéndio/ Controle de
Acesso/ TV-CFTV, Cabeamento Estruturado

Para o Sistema de Deteccao de Incéndio,
identificamos que é remunerado a remocao e
acondicionamento dos Detectores de Fumaca, sendo
remunerado em item posterior, a reinstalacao destes
mesmos equipamentos.

Embora esteja claro o reaproveitamento destes
detectores, entendemos que caso os equipamentos
existentes nao estejam em condicdes de uso ou
obsoletos, serdo substituidos por novos equipamentos,
sendo objeto de um Aditivo de Contrato.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Caso haja necessidade de
substituicdo, esta sera feita por ITAIPU.

PERGUNTA 116

“Para o Sistema de Incéndio de Deteccao de Incéndio,
comparando Projetos, Memoriais e Planilha de
Quantidades, identificamos que a Planilha supracitada
nao contempla alguns equipamentos ESSENCIAIS para
o funcionamento do Sistema, podendo ser citados,
entre outros:

e  Centrais de Alarme;
o  Painéis Repetidores;
o  Equipamentos Tipo “door holders”;

Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

PREGUNTA 114

;Es posible que la ITAIPU ponga a disposicion algin
modelo del documento de firma y compromiso de
constitucion del consorcio?

RESPUESTA

La ITAIPU no provee un modelo. No obstante,
informa que el documento debera contener, como
minimo, los requisitos establecidos en el sub-item
1.1.1 de la Documentacion para la Habilitacion,
Anexo Il del PBC.

PREGUNTA 115
Sistemas de Alarma contra Incendios/ Control de
Acceso/ TV-CCTV, Cableado Estructurado

Para el Sistema de Deteccion de Incendios,
identificamos que es remunerada la remocion y
acondicionamiento de los Detectores de Humo,
siendo remunerada en item posterior, la
reinstalacion de estos mismos equipos.

Si bien esta claro el reaprovechamiento de estos
detectores, entendemos que caso los equipos
existentes no estén en condiciones de uso u
obsoletos, seran sustituidos por nuevos equipos,
siendo objeto de un Aditivo de Contrato.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? Si
no es asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Caso haya necesidad de
sustitucion, esta sera hecha por ITAIPU.

PREGUNTA 116
Para el Sistema de Deteccion de Incendios,
comparando Proyectos, Memorias y Planilla de

Cantidades, identificamos que la Planilla de
Cantidades antes mencionada no contempla
algunos equipos ESENCIALES para el

funcionamiento del Sistema, pudiendo ser citados,
entre otros:

e  Central de Alarmas;

e Paneles repetidores;

e Equipos tipo “door holders”;
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e Acionadores quebra vidro;

Também nao foi identificado item de planilha ao qual
especifica a remocao, guarda e reinstalacao destes
mesmos equipamentos.

Entendemos (i) que esses equipamentos serao objeto
de um futuro Aditivo de Servicos ao Contrato, assim
que estiverem concluidos a elaboracdo da
compatibilizacao de projetos ou (ii) a planilha de
quantidades disponibilizada no Certame, sera
substituida, incluindo estes servicos omissos.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Quais
das duas alternativas a Itaipu entende como mais
aderente ao Certame? Caso negativo como devemos
proceder.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Tais equipamentos nao
fazem parte do escopo da contratacao.

PERGUNTA 117

“Em relacao aos Sistemas de Especiais e Telecom e
Automacao, comparando Projetos, Memoriais e
Planilha de Quantidades, identificamos que a Planilha
supracitada nao contempla alguns equipamentos
ESSENCIAIS para o funcionamento do Sistema,
podendo ser citados, entre outros:

e NVR Network Video Recorder;

o  HDD para expansao de gravacao;

o Patch Cord para posicao das estacoes de
trabalho;

o  Equipamentos/cabeamento TRUNK;

»  Equipamentos, acessorios e conectorizacao MPO.

Também nao foi identificado item de planilha ao qual
especifica a remocao, guarda e reinstalacao destes
mesmos equipamentos.

Entendemos (i) que esses equipamentos serao objeto
de um futuro Aditivo de Servicos ao Contrato, assim
que estiverem concluidos a elaboracdo da
compatibilizacdo de projetos ou (ii) a planilha de
quantidades disponibilizada no Certame, sera
substituida, incluindo estes servicos omissos.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Quais
das duas alternativas a ltaipu entende como mais
aderente ao Certame? Caso negativo como devemos
proceder.”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que com excecao dos Patch Cords
para as estacOes de trabalho, que se encontram
devidamente especificados e quantificados nas Listas

o Disparadores rompevidrios;

Tampoco se identificd item de la planilla el cual
especifique la remocion, almacenamiento vy
reinstalacion de estos mismos equipos.

Entendemos (i) que estos equipos sera objeto de
un futuro Aditivo de Servicios al Contrato, tan
pronto como se concluya la elaboracion de la
compatibilizacion de proyectos o (ii) la planilla de
cantidades disponible en el Certamen se
reemplazara, incluyendo estos servicios omitidos.

Pregunta: Es correcto nuestro entendimiento?
;Cual de las dos alternativas entiende Itaipi como
mas adherente al Concurso? Si no es asi, ;como
debemos proceder?

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Tales equipos no
forman parte del alcance de la contratacion.

PREGUNTA 117

En relacion a los Sistemas Especiales y Telecom y
Automatizacion, comparando Proyectos, Memorias
y Planilla de Cantidades, identificamos que la
Planilla mencionada no contempla algunos equipos
ESENCIALES para el funcionamiento del Sistema,
pudiendo ser citados, entre otros:

e NVR Network Video Recorder;

o HDD para expansion de grabacion;

o Patch Cord para posicion de las estaciones de
trabajo;

o Equipos/cableado TRUNK;

»  Equipos, accesorios y conectorizacion MPO.

Tampoco se identifico item de la hoja de calculo
que especifique la retirada, almacenamiento y
reinstalacion de este mismo equipo.

Entendemos (i) que estos equipos sera objeto de
un futuro Aditivo de Servicios al Contrato, tan
pronto como se concluya la elaboracion de la
compatibilizacion de proyectos o (ii) la planilla de
cantidades disponible en el Certamen se
reemplazara, incluyendo estos servicios omitidos.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento?
;Cual de las dos alternativas entiende Itaipi como
mas adherente al Concurso? Si no es asi, ;como
debemos proceder?

RESPUESTA

ITAIPU aclara que, a excepcion de los Patch Cords
para estaciones de trabajo, que estan
debidamente especificados y cuantificados en las
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de Material e Planilha de Precos, os demais itens nao
fazem parte do escopo de fornecimento.

PERGUNTA 118

“Em relacdo a especificacdo das pinturas das
estruturas metalicas, entende-se que a pintura é
essencial para proteger o aco da corrosao. Nesta
seara, tecnicamente falando, temos que:

Pintura Epoxi: protege contra corrosdo, possuindo
resisténcia quimica, a umidade, e atinge altas
espessuras de camada, porém CALCINAM quando
expostas ao intemperismo;

Pintura Poliuretano: protege contra abrasao, raios
ultravioletas, intemperismo, com retencao de cor e
brilho, no entanto, atinge baixas espessuras de
camada.

Conforme especificado no Memorial Descritivo da
Itaipu, para as Estruturas Metalicas é solicitado: (i) 1
demao de pintura epdxi (120um); (i) 1 demao de
pintura epoxi (100um); (ii) 2 demaos de pintura
poliuretano (50pm), ou seja, 4 camadas de pintura.
Visto que o que protege realmente a peca contra a
corrosao é a base epoxi, sendo o poliuretano tendo
apenas a funcao de reter cor e brilho, entendemos que
nao é necessario aplicar 2 camadas de acabamento
poliuretano, apenas 1 camada, estando esta pintura
em DUPLICIDADE e REDUNDANCIA.

Comparando com 0s padroes de
fornecedores/fabricantes e internacionais (WEG,
International, Farben, etc), o poliuretano é dado em
uma camada somente, e com espessuras baixas:

Entendemos que a especificacao correta da Pintura
das Estruturas Metalicas deveria ser 2 demdos de
pintura epoxi e 1 demao de pintura poliuretano.

Pergunta: Estd correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Mantém-se a exigéncia de
duas demaos com 50 micrometros de pelicula final
seca por demao de tinta, conforme prevista no
projeto.

PERGUNTA 119

“Ainda sobre as estruturas metalicas, na planilha de
quantidades, temos dois tipos de coberturas com
isolamentos diferentes, sendo (i) Cobertura com Telha

Listas de Material y Planilla de Precios, los demas
items no forman parte del alcance del suministro.

PREGUNTA 118

En cuanto a la especificacion de las pinturas de
estructuras metalicas, se entiende que la pintura
es esencial para proteger el acero de la corrosion.
En este ambito, técnicamente hablando, tenemos
que:

Pintura Epoxi: protege contra la corrosion, tiene
resistencia quimica, a la humedad y alcanza altos
espesores de capa, pero CALCINA cuando se
expone a la intemperie;

Pintura de Poliuretano: protege contra la abrasion,
los rayos ultravioleta, la intemperie, con retencién
de color y brillo, sin embargo, logra espesores de
capa bajos.

Seglin se especifica en la Memoria Descriptiva de
ITAIPU, para las Estructuras Metalicas, se solicita:
(i) 1 capa de pintura epoxi (120pm); (i) 1 capa de
pintura epoxi (100 pm); ii) 2 capas de pintura de
poliuretano (50 pm), es decir, 4 capas de pintura.
Dado que lo que realmente protege la pieza contra
la corrosion es la base epoxi, teniendo el
poliuretano Unicamente la funcion de retener el
color y el brillo, entendemos que no es necesario
aplicar 2 capas de acabado en poliuretano, solo 1
capa, estando esta pintura en DUPLICIDAD vy
REDUNDANCIA.

En comparacion con los padrones de los
proveedores/fabricantes e internacionales (WEG,
International, Farben, etc.), el poliuretano se da
en una sola capa y con espesores bajos:

Entendemos que la especificacion correcta de la
Pintura de Estructuras Metalicas debe ser de 2
capas de pintura epoxi y 1 capa de pintura de
poliuretano.

Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, ;como debemos
proceder?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Se mantiene la
exigencia de dos capas con 50 micrémetros de
pelicula final seca por capa de pintura, conforme
previsto en el proyecto.

PREGUNTA 119

Todavia en las estructuras metalicas, en la planilla
de cantidades, tenemos dos tipos de cubiertas con
diferentes aislamientos, siendo (i) Cubiertas con
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Tipo EPS 60mm (provavelmente no 1° Andar, com
1.200m2) e (ii) Cobertura com Telha Tipo PIR 50mm
(no 6° Andar, com 20mz2).

Embora as Telhas EPS sejam ainda utilizadas, esta
Telha EPS é autoextinguivel, no entanto, ela queima,
derretendo e se liquefazendo totalmente, enquanto
isso, a Telha PIR nao queima e nao propaga fumaca.

Entendemos que a especificacao correta para as
Telhas da Cobertura seriam do Tipo PIR 50mm e NAO
EPS 60mm, levando em consideracao as exigéncias dos
Orgdos e Normas que disciplinam a questdo de
Seguranca contra Incéndios (Corpo de Bombeiros do
Brasil, por exemplo) e as exigéncias de padrao de
qualidade e seguranca da Prépria Itaipu Binacional.

Isto posto, a Planilha de Quantidades devera ser
corrigida e disponibilizadas aos Licitantes dentro de
prazo razoavel, para que nao prejudique a analise dos
Concorrentes e a correta precificacao.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA
Pedido indeferido. Mantém-se a telha prevista no
projeto.

PERGUNTA 120

“Sobre o Escopo de Recuperacao Estrutural, para
fazer o mapeamento das vigas externas, os painéis
pré-moldados existentes nas fachadas precisarao ser
removidos. Nos critérios de medicdo das Metodologias
Vl e VIl é dito: “... os custos de remocao, corte do pré-
moldados nao esta incluida neste item”. Nos demais
itens de Planilha, também n&o consta a remuneracéo
deste servico.

Entendemos que os painéis pré-moldados existentes
nas fachadas serao removidos pela Itaipu.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Para acesso as vigas de borda
existentes, deverao ser realizados suportes metalicos
conforme previsto no projeto 4415-DC-15200-P
(Detalhe suporte metalico para o reparo das vigas de
borda). Os pré-moldados nao serdo retirados, exceto
onde indicado no projeto.

Teja EPS Tipo 60mm (probablemente en el 1er
Piso, con 1.200m2) y (ii) Cubiertas con Teja Tipo
PIR de 50mm (en el 6° Piso, con 20m2).

Aungue todavia se usan Tejas de EPS, esta Teja de
EPS es autoextinguible, sin embargo, se quema, se
derrite y se liquidifica por completo, mientras
tanto, la Teja PIR no se quema y no propaga el
humo.

Entendemos que la especificacion correcta para las
Tejas de Cubierta serian del Tipo PIR 50mm y NO
EPS 60mm, teniendo en cuenta las exigencias de
los Organos y Normas que rigen el tema de
Seguridad contra Incendios (Cuerpo de Bomberos
de Brasil, por ejemplo) y las exigencias de normas
de calidad y seguridad de la propia itaipu
Binacional.

Dicho esto, la Planilla de Cantidades debe ser
corregida y puesta a disposicion de los Licitantes
dentro de un plazo razonable, para que no
perjudique el analisis de los Competidores y la
fijacion de precios correcta.

Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, ;como debemos
proceder?

RESPUESTA
Solicitud rechazada. Se mantiene la teja prevista
en el proyecto.

PREGUNTA 120

En cuanto al Alcance de Recuperacion Estructural,
para mapear las vigas exteriores, sera necesario
retirar los paneles prefabricados existentes en las
fachadas. En los criterios de medicion de las
Metodologias VI y VIl se dice: “... Los costos de
remocion, corte de prefabricados no esta incluido
en este item”. En los demas items de la Planilla,
tampoco consta la remuneracion por este servicio.

Entendemos que los paneles prefabricados
existentes en las fachadas seran removidos por
ITAIPU.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? Si
no es asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Para el acceso a las
vigas de canto existentes, se deben realizar
soportes metalicos conforme previsto en el
proyecto  4415-DC-15200-P  (Detalle soporte
metalico para la reparacion de vigas de canto). No
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PERGUNTA 121

“Ainda sobre a Recuperacao Estrutural e Demolicoes,
nao identificamos nas Especificacoes Técnicas e
Critérios de Medicito e nem nas Planilhas
disponibilizadas os seguintes itens:

e Protecao do piso existente;

o Protecao vertical das areas em recuperacao com
divisérias e lona até o teto (evitar sujeira no
pavimento);

Entendemos (i) que esses servicos serao objeto de um
futuro Aditivo de Servicos ao Contrato ou (ii) a
planilha de quantidades disponibilizada no Certame,
sera substituida, incluindo estes servicos omissos.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Quais
das duas alternativas a Itaipu entende como mais
aderente ao Certame? Caso negativo como devemos
proceder.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O local sera totalmente
reformado e os custos de limpeza e protecao fazem
parte da composicao dos servicos a serem executados.
Ainda, é obrigacdo do CONTRATADO que as areas de
trabalho devem permanecer limpas conforme definido
na especificacao técnica 4410-20-15500-P.

PERGUNTA 122

“Ainda sobre a Recuperacao Estrutural e Demolicoes,
nas Especificacdes Técnicas indicam ainda a
existéncia do servico: “reforco com chapa metalica na
viga VT4”, no entanto, na Planilha de Quantidades nao
contempla este servico.

Entendemos (i) que esses servicos serao objeto de um
futuro Aditivo de Servicos ao Contrato ou (ii) a
planilha de quantidades disponibilizada no Certame,
sera substituida, incluindo estes servicos omissos.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Quais
das duas alternativas a ltaipu entende como mais
aderente ao Certame? Caso negativo como devemos
proceder.”

se eliminaran los elementos prefabricados,
excepto donde se indique en el proyecto.

PREGUNTA 121

Siguiendo con la Recuperacion Estructural vy
Demoliciones, no identificamos en las
Especificaciones Técnicas y Criterios de Medicion
ni en las Planillas proporcionadas los siguientes
items:

o Proteccion del piso existente;

o Proteccion vertical de las areas en
recuperacion con divisorias y lona hasta el techo
(evitar la suciedad en el suelo);

Entendemos (i) que estos equipos sera objeto de
un futuro Aditivo de Servicios al Contrato, o (ii) la
planilla de cantidades disponible en el Certamen
se reemplazara, incluyendo estos servicios
omitidos

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento?
;Cual de las dos alternativas entiende Itaipi como
mas adherente al Certamen? Si no es asi, jcomo
debemos proceder?

RESPUESTA

Entendimiento  incorrecto. El local sera
completamente reformado y los costos de limpieza
y proteccion son parte de la composicion de los
servicios a ser ejecutados. Ademas, es obligacion
del CONTRATISTA que las areas de trabajo
permanezcan limpias conforme definido en la
especificacion técnica 4410-20-15500-P.

PREGUNTA 122

Aln  sobre  Recuperacion  Estructural y
Demoliciones, en las Especificaciones Técnicas
también indica la existencia del servicio: “refuerzo
con chapa metalica en la viga VT4”, sin embargo,
la Planilla de Cantidades no contempla este
servicio.

Entendemos (i) que estos servicios seran objeto de
un futuro Aditivo de Servicios al Contrato, o (ii) la
planilla de cantidades disponible en el Certamen
se reemplazara, incluyendo estos servicios
omitidos

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento?
;Cual de las dos alternativas entiende Itaipi como
mas adherente al Certamen? Si no es asi, ;como
debemos proceder?
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RESPOSTA

Entendimento incorreto. Ver o item 6.8 - Reforco da
viga VT4 do documento EF 2055-23 Anexo IV -
Orcamento Estimado.

PERGUNTA 123
“Revisao de Projeto x Execucao de Projeto Novo

Conforme descrito no Grupo 03 da Planilha de
Quantidades, assim como nas Especificacoes
Técnicas, para os Projetos, fica claro que seria escopo
da Contratada a revisao dos projetos, pois conforme
Resposta 65 do Aditamento 4, os projetos Executivos
contratados pela Itaipu seriam de 2013. O conceito de

revisar projetos, remete-se a verificacbes e
adequacdes pontuais, podendo ou nao haver
alteracoes.

Em Visita ao “Site” da Itaipu, foi dito aos nossos
engenheiros que a Itaipu pretende aumentar a
quantidade de usuarios do prédio, sendo que para tal,
seria solicitada da Contratada a Elaboracdao de um
novo Layout dos Espacos.

A Elaboracdo de Novos Layouts trata-se de
refazimento de projeto ou elaboracao de um projeto
novo. Uma vez que se altera a quantidade de usuarios
e layouts, consequentemente podera ser necessario
realizar um novo dimensionamento dos Sistemas
Hidraulicos/Incéndio, Automacao, Elétrica
(alimentacao iluminacao e tomadas), Arquitetura
entre outros, podendo inclusive alterar os
equipamentos inicialmente previstos, impactante
significativamente o Contrato, com modificacées de
servicos e quantidades significativas.

O previsto em Planilha pela Itaipu é de 1 ¢j (um
conjunto) para cada disciplina de projeto (verba
global), no entanto, restrito somente a revisao de
projeto e nao elaboracao de projeto novo.

Entendemos que caso realmente sejam solicitados
pela Itaipu a alteracao dos layouts, que implica em
redimensionamento dos sistemas e elaboracao de
novos projetos, o Escopo de Elaboracao/Refazimento
de Projetos Novos sera objeto de aditamento
contratual.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo como devemos proceder.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. A revisao do layout
impactara na reformulacao dos projetos

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Ver item 6.8 - Refuerzo
de la viga VT4 del documento EF 2055-23 Anexo IV
- Presupuesto Estimado.

PREGUNTA 123
Revision de Proyecto vs Ejecucion de Proyecto
Nuevo

Conforme descrito en el Grupo 03 de la Planilla de
Cantidades, asi como en las Especificaciones
Técnicas, para los Proyectos, es claro que seria
alcance del Contratista la revision de los
proyectos, ya que conforme Respuesta 65 del
Aditivo 4, los proyectos Ejecutivos contratados por
la ITAIPU serian de 2013. El concepto de revisar
proyectos se refiere a verificaciones vy
adecuaciones puntuales, pudiendo o no haber
alteraciones.

En Visita al “Sitio” de la ITAIPU, fue dicho a
nuestros ingenieros que la ITAIPU pretende
aumentar el nimero de usuarios del predio, y para
ello, se le pediria al Contratista que elabore un
nuevo Layout de los Espacios.

La Elaboracion de Nuevos Layouts se trata de
rehacer un proyecto o elaborar un nuevo proyecto.
Una vez que cambia el nimero de usuarios y
layouts, consecuentemente puede ser necesario
redimensionar los sistemas Hidraulicos/Incendio,
Automatizacion, Eléctricos (alimentacion,
iluminacién y tomas), Arquitectura, entre otros, e
incluso pueden cambiar los equipos inicialmente
previstos, impactando significativamente el
Contrato, con modificaciones de servicios y
cantidades significativas.

Lo previsto en la Planilla de ITAIPU es de 1 c¢j (un
conjunto) para cada disciplina de proyecto
(presupuesto global), sin embargo, restringido solo
a la revision del proyecto y no a la elaboracion de
un nuevo proyecto.

Entendemos que caso realmente sean solicitados
por la ITAIPU alteraciéon de los layouts, que implica
el redimensionamiento de los sistemas y la
elaboracion de nuevos proyectos, el Alcance de la
Elaboracion/Rehacer de los Nuevos Proyectos sera
objeto de aditivo contractual.

Pregunta: ;Es correcto nuestro entendimiento? Si
no es asi, ;como debemos proceder?

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. La revision del layout
impactara en la reformulacion de los proyectos
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complementares conforme indicado na especificacao
técnica 4410-20-15202-P (Servicos para revisao dos
Projetos de Reforma para o Edificio da Producao da
Itaipu Binacional). O contratado devera elaborar/
e/ou revisar o programa de necessidades visando a
reformulacdo do layout, garantindo que o edificio
atenda as necessidades atuais e futuras. Ocorrendo
modificacOes de servicos e quantidades significativas,
a Area Gestora da ITAIPU analisara a situacéo, e caso
seja necessario, emitira aditamento contratual nos
termos da Clausula 32 da Minuta de Contrato.

PERGUNTA 124
Citando o Anexo V - Planilha de Precos

"Fornecimento e instalacdo de Lumindria Painel,
difusor em acrilico translucido opaco em LED,
poténcia minima de 43W, fluxo luminoso minimo de
4500lm, temperatura de cor de 4000K, corpo em aco
fosfatizado na cor branca, indice de reproducdo de
cor maior que 80, dimensdo e modo de instalacdo de
embutir perfil T padrdo 625mm"

a) Considerando um produto com desempenho
técnico superior e um fabricante reconhecido; E
possivel considerar uma opcdo com um fluxo luminoso
de 4300lm em vez de 4500lm? Essa diferenca minima
nao afetaria os niveis de iluminacao alcancados.

b) A vida (til que os painéis devem ter nao esta
esclarecida, é possivel considerar uma exigéncia de
pelo menos 50.000 horas? "

RESPOSTA
a) Pedido deferido.
b) Pedido deferido.

Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento, que
altera o requisito na Planilha de Precos, Orcamento
Estimado e documento técnico 6701-DC-G5332-P-R1.

PERGUNTA 125

“Conforme andlise de todas as especificacoes
adotadas em projeto, planilha e memoriais
descritivos, gostariamos de esclarecer a utilizacao dos
seguintes modelos da planilha:

complementarios conforme indicado en la
especificacion técnica 4410-20-15202-P (Servicios
para revision de los Proyectos de Reforma del
Edificio de Produccion de ITAIPU Binacional). El
contratista debera elaborar y/o revisar el
programa de necesidades con el objetivo de
reformular el layout, asegurando que el edificio
atienda las necesidades actuales y futuras. En caso
de modificaciones en los servicios y cantidades
significativas, el Area Gestora de ITAIPU analizara
la situacion y, caso sea necesario, emitira aditivo
contractual en los términos de la Clausula 3 de la
Minuta de Contrato.

PREGUNTA 124
“Citando al Anexo V - Planilla de Precios

"Provision e instalacion de Luminaria Panel,
difusor en acrilico translticido opaco en LED,
potencia minima de 43W, flujo luminoso minimo
de 4500lm, temperatura de color de 4000K, cuerpo
en acero fosfatizado en color blanco, indice de
reproduccién de color mayor que 80, dimension y
modo de instalacion de embutir perfil T padron
625mm”

a) Considerando un producto con prestaciones
técnicas superiores y fabricante reconocido; ;es
posible plantear una opcion con flujo luminoso de
4300lm en lugar de 4500lm? Esta diferencia minima
no afectaria los niveles de iluminacion logrados.

b) No se aclara la vida Gtil que deben tener los
paneles ;es posible plantear un requerimiento de
como minimo 50.000 horas?”

RESPUESTA
a) Solicitud aceptada.
b) Solicitud aceptada.

Favor remitirse al item Il de este Aditivo, que
altera el requisito en la Planilla de Precios,
Presupuesto Estimado y documento técnico 6701-
DC-G5332-E-R1.

PREGUNTA 125

Conforme analisis de todas las especificaciones
adoptadas en proyecto, planilla y memoriales
descriptivos, nos gustaria aclaracion en la
utilizacion de los siguientes modelos de la planilla:
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Verificamos que os itens em especificos nao sugerem
equivaléncia técnica, bem como, nao existem
modelos similares no Brasil. Entendemos que esses
itens geram um custo significativo e que sua
funcionalidade técnica poderia ser atendida com
difusores nacionais, ainda assim entendemos que a
orientacdo € seguir o que estd especificado nos
documentos recebidos. Nosso entendimento esta
correto?”

RESPOSTA

As referéncias e marcas de produtos constantes nas
especificacées, projetos, e demais documentos,
representam mera referéncia. Em toda a
documentacao fornecida, deve ser entendida como
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, apresentando no
minimo as mesmas caracteristicas fisicas e requisitos
de qualidade e rendimento.

Favor reportar-se ao item |l deste Aditamento, através
do qual foram corrigidas as descricoes dos itens
mencionados do Orcamento Estimado e Planilha de
Precos.

PERGUNTA 126

“Verificamos no orcamento que o item 17.15 -
Fornecimento e instalacao de Tubo de aco galvanizado
sem costura, inclusive conexdes, @ 150 mm - 6" esta
divergindo do informado nas listas de materiais de
esgoto  4417LMG5400P  /  4417LMG5402P  /
4417LMG5404P que consta esse material em ferro
fundido, qual deve-se considerar ?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Considerar as quantidades
previstas no Anexo V - Planilha de Precos. Conforme
informado na Especificacao Técnica 4410-20-15500-P,
todas as novas tubulacdes de esgoto sanitario serdo
executadas com tubulacao tipo REDUX TRIGRE ou
equivalente. Deverao ser substituidas até a elevacao
141,90.
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Mastr, i PRODIGY. Mod: PPD2-12. Marca | Master, Linoa PRODIGY. Mo PPD2.12- Maroa

37947 § 8358834

379947 $ 1899739

2737 Oiusor VAV et Provs VAV Electrérico unid 3100 |§ 37947 $ 12918198
Wt PHOOKGY, Wi PRI & o s Lo RO, i PR il
Price,

2738 Diusor VAV Betico|Prow
Masr ia PRODIGY Mod: PPO" Marca. st Lnsa PRODICY, od PPL2 25 Marca
Price.

379947 $ 23936661

instalagéo e Difusor VAV P
Varitherm. Mod.- VPC-HC 10 L

nstalacion de Diusor VAV Mecanco, | uni d 2000 | § 243183 § 4863660
rm. Mod.: VPG-HC 10". Marca Price.

o & nstalagdo de ifusor VAV talacién de Difusor VAV Mecanico, wnid 500 | s 243183 § 1215015

V!ec‘am» P R D
AT | Foocimertos baiegho i Dimar VAV Provision e instalacion de Difusor VAV Mecanico, wd | 43300 | § 243183 § 105296239
Mecanico, Linha Varitherm. Mod.- VPD-HC 8. Marca Linea Varitherm. Mod.- VPD-HC 8'. Marca Price.

Verificamos que los items en especifico no sugieren
equivalencia técnica y no existen modelos
similares en el Brasil. Entendemos que esos items
generan un costo significativo y que su
funcionalidad técnica podria ser atendida con
difusores nacionales, pero entendemos que la
orientacion es seguir lo que esta especificado en
los documentos recibidos. ;Es correcto nuestro
entendimiento?

RESPUESTA

Las referencias y marcas de productos constantes
em las especificaciones, proyectos, y demas
documentos, representan mera referencia. En toda
la documentacion suministrada, debe ser
entendida como RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE,
presentando como minimo las  mismas
caracteristicas fisicas y requisitos de calidad y
rendimiento.

Favor remitirse al item Il de este Aditivo, mediante
el cual se corrigieron las descripciones de los items
mencionados del Presupuesto Estimado y Planilla
de Precios.

PREGUNTA 126

Verificamos en el presupuesto que el item 17.15 -
Provision e instalacion de Tubo de acero
galvanizado sin costura, inclusive conexiones, @
150 mm - 6" esta en divergencia con lo informado
em las listas de materiales de alcantarillado
4417LMG5400P / 4417LMG5402P / 4417LMG5404P
que consta ese material em Hierro fundido, ;cual
se debe considerar?

RESPUESTA

Entendimiento  incorrecto.  Considerar las
cantidades previstas en el Anexo V - Planilla de
Precios. Conforme informado en la Especificacion
Técnica 4410-20-15500-E, todas las nuevas
tuberias de alcantarillado sanitario seran
ejecutadas con tuberias tipo REDUX TRIGRE o
equivalente. Deberan ser substituidas hasta la
elevacion 141,90.
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PERGUNTA 127

“Nos servicos preliminares itens 4.19 e 4.20 consta a
necessidade de instalacao de um gradil metalico como
tapume e galerias de seguranca para circulacao de
pessoas, qual a especificacdo técnica desse gradil,
existe algum detalhamento ? Para o tapume, nao seria
mais conveniénte e seguro a utilizacdo de telhas
metalicas para fechamentos dessas areas?”

RESPOSTA

A especificacao do gradil consta na especificacao
técnica 4410-20-15500-P, item 13.4. Isolamento do
Setor de trabalho. Os projetos estdo disponiveis na
pasta de numero 23 - Cercas.

Com relacdo a utilizacdo de telhas metalicas para
fechamento- tapume, pedido indeferido.

PERGUNTA 128

“Verificamos com diversos fabricantes locais a
producao do bloco ceramico furado 14 x 19 x 39 cm
presente no servico de alvenaria do item 10.1 e
constatamos a inexisténcia ou escassez desse
material, portanto para atender a execucao do
objeto, esse material poderia ser substituido por
bloco ceramico furado 14 x 19 x 29 cm, o qual existe
em pronta entrega e disponibilidade local?”

RESPOSTA
Pedido deferido. Pode ser utilizado tijolo ceramico
com dimensdes diferentes, desde que atenda as
normativas vigentes e se mantenha a espessura da
parede acabada, conforme as Especificacdes
Técnicas.

Dessa forma, torna sem efeito a resposta da pergunta
45 do Aditamento 4.

) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.2 do CBC da Concorréncia Binacional EF 2055-23,
a ITAIPU:

a) altera as datas constantes no Calendario de
Eventos - Anexo |, para:

PREGUNTA 127

En los servicios preliminares items 4.19 y 4.20
consta la necesidad de instalacion de una reja
metalica como vallado y galerias de seguridad para
circulacion de personas, jcual es la especificacion
técnica de esa reja, existe algin detalle? Para el
vallado, ;no seria mas conveniente y seguro la
utilizacion de telas metalicas para cerramiento de
esas areas?

RESPUESTA

La especificacion de la reja consta en la
especificacion técnica 4410-20-15500-E, item
13.4. Aislamiento del Sector de trabajo. Los
proyectos estan disponibles en la carpeta de
numero 23 - Cercas.

Con relacion a la utilizacion de telas metalicas
para cerramiento- vallado, solicitud rechazada.

PREGUNTA 128

Verificamos con diversos fabricantes locales la
produccion del bloque ceramico perforado de 14 x
19 x 39 cm presente en el servicio de albanileria
del item 10.1 y encontramos la inexistencia o
escasez de este material, por lo que para cumplir
con la ejecucion del objeto, ;este material podria
ser sustituido por un bloque ceramico perforado de
14 x 19 x 29 cm, que existe en pronta entrega y
disponibilidad local?

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Pueden ser utilizados ladrillos
ceramicos con dimensiones diferentes, siempre
que atiendan las normativas vigentes y se
mantenga el espesor de la pared terminada, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas.

Por lo tanto, queda sin efecto la respuesta a la
pregunta 45 del Aditivo 4.

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del PBC de la Licitacion Publica
Binacional EF 2055-23, la ITAIPU:

a) altera las fechas constantes en el Calendario
de Eventos - Anexo |, para:
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realiza alteragdes nos apéndices A e C das
Especificacdes Técnicas - Anexo Il do CBC,
conforme nova versao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul);

altera o Orcamento Estimado - Anexo IV do CBC,
conforme nova versdao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul);

altera a Planilha de Precos - Anexo V do CBC
conforme nova versdao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul);

disponibiliza, em anexo a este Aditamento, os
documentos integrantes dos anexos das
Especificacdes Técnicas que foram revisados ou
adicionados, conforme alteracoes no Apéndice A
(alinea “b” deste item).

Permanecem inalteradas as demais condicoes

contidas no CBC da Concorréncia Binacional EF 2055-

23.

BINACIONAL
Aditamento 5
Aditivo 5
EVENTO ITEM DO CADERNO EVENTO ITEM DEL
DE BASES E Pﬁﬂg $E
A CONDICOES 5 j
DESCRICAO ENDERECAMENTO DATA 0 DESCRIPCION DIRECCIGN FECHA CONDICIONES
ITAIPU ITAIPU
Superintendéncia de Obras 50.0T Direccién Técnica A partir del
Endereco: Av. Tancredo Neves, 6731 A partir de 17/05/24 g“pe"'tlﬁ."ddenf‘.a de D?.I'::S";USO'DT 17/05/24 hasta el
Foz do lguagu - PR até 18/09/24, de 2. Agendar y realizar | (N HidroelCetrica ITA) 18/09/24, de lunes
2. Agendar e realizar segunda a sexta- Visita Tecnica Contacte: Enrique Viveros. a viernes, en el 1.10
i cnies | COntato ME: : L (OBLIGATORIA) ontacto: tnrique Viveros horaria de las 7:00h
Visita _ Técnica feira, no horario das 1.10 Teléfono: 061-599-3770 10300 y de La
(OBRIGATORIA) . . 8h as 11h30min e E-mail: enriquev@®itaipu.gov.py FEnnib e
Cristiane Lucia Biton das 14h30min as 13:30n 2 16:00n
EEleffi"e; Ei5) %?3:.'3635 b 17h. Ref - LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 2055-23
-mail: cipiton@itaipu.gov.br
ITAIPU
Ref.: CONCORRENCIA BINACIONAL EF 2085-23 Direccién Financiera
Divisidn de Apoyo Técnico
3. Formul It Central Hidroeléctrica de ITAIPU Hasta 1.4.1
u L - Formuiar censulta Hernandarias - Paraguay 23/08/24 letra “a”
indi i té -4 E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov. py
0 indicado no item 1 mal
3. Formular Consulta 23/08/24 letra 2"
Ref.: LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 2055-23
4. Responder al oferente Hasta el 1.4.1
4. Responder as . o formular aditivo al lasta el letra "b"
proponentes ou aditar Até 1.4.1 Pliegs de Bases y 06/09/24 y1.42
o Caderno de Bases e 06/09/24 letra b e Condiciones
i s 1.4.2
Condicdes (CBC) - — —
Los interesados en participar de esta licitacion y
i o los interesados en asistir a la sesion piblica
Os interessados em participar _desta t n c
licitagio ou mesmo em assistir & sessdo deberan presentarse en la direccion  abajo
péblica, devero apresentar-se no endereco indicada, desde donde serdn conducidos hasta el
abaixo de onde serfo conduzidos até o local local de la sesidn publica: 19/09/24
da sessdo publica: 5. Transpo_rte al local de Av. de ITAIPU, s/n* Gltime horario de
recepcion delos sabres | o i ndarias - Paraguay partida: 08:00h
Usina Hidrelétrica da Itaipu (UHI) aguay e
Central de Credenciamento ” .
E d t L b
5. Transporte a0 local de | Av. Tancredo Neves, 6731 19/09/24 dnterminadie para ol traneporte de intereados
!'eotabimento dos | Foz do lguagu - PR - Brasil Hordrio de D..art\‘da: podré implicar perjuicio en la participacidn de
invélucros DBh43min |a licitacién.
Obs.: a Central de Credenciamento estd
localizada a alguns metros antes da barreira - .
de controle da UHI, & esquerda. 6. Recibir los sobres de la | Auditorio de la Direccién Financiera
' oferta comercial y de | Central Hidroeléctrica de ITAIPU 19/09/24 2.6.1
0 nio comparecimento no hordrio la documentacion para | Margen Derecha de 0B:30h a 08:45h o
determinado para o deslocamento de 1a habilitacién Hernandarias - Paraguay
interessados podera implicar prejuizo na
participaciio no certame.
6. Receber os invélucros | Auditdrio da Diretoria Financeira
da proposta comercial | Usina Hidrelétrica de ITAIPU 19/09/24
- Margem Direita Das Sh30min as 2.6.1
e documentagio paraa i . ShaBmin
habilitagio - Paraguai

b) realiza alteraciones en los apéndices Ay C de
las Especificaciones Técnicas - Anexo Il del
PBC, conforme nueva version disponible en
este Aditivo (alteraciones en color azul);

c) altera el Presupuesto Estimado - Anexo IV del
PBC, conforme nueva version disponible en
este aditivo (alteraciones en color azul);

d) altera la Planilla de Precios - Anexo V del PBC
conforme nueva version disponible em este
aditivo (alteraciones en color azul);

e) pone a disposicion, en anexo a este Aditivo,
los documentos integrantes de los anexos de
las Especificaciones Técnicas que han sido
revisados o agregados, conforme alteraciones
en el Apéndice A (letra “b” de este item).

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el PBC de la Licitacion
Publica Binacional EF 2055-23.

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico

Data de emissao: 16.08.24

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico

Fecha de emision: 16.08.24
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