[ ] ]
A N\ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 4
Aditivo 4

CONCORRENCIA BINACIONAL EF 2055-23
LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 2055-23

REFORMA E AMPL]ACAO DO EDIFiCIO DE PRODUGAO
DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 4

I) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.1 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) da
Concorréncia Binacional EF 2055-23, a ITAIPU
responde perguntas formuladas por empresas
interessadas nesta licitacao, conforme segue:

PERGUNTA 1

“Atendidas todas as exigéncias estabelecidas nos itens
2.3.1.2 e 2.3.1.2.1 do Caderno de Bases e Condicoes,
uma empresa que tenha menos de 50% de participacao

podera ser indicada como Lider do Consodrcio
Binacional?”

RESPOSTA

Sim.

PERGUNTA 2

“No CBC consta o seguinte texto:

"2.3.1.1 Entende-se por consorcio binacional
obrigatorio aquele formado por empresa(s)
estabelecida(s) no Brasii com  empresa(s)
estabelecida(s) no Paraguai, em regime de

responsabilidade solidaria, com o objetivo de
participar e executar o objeto em licitacdao, nao se
configurando pessoa juridica propria, uma vez que
cada integrante mantém a sua propria personalidade.”

Considerando que o item 2.3.1.1 do Caderno de Bases
e Condicoes descreve que o consorcio binacional nao
se configura como pessoa juridica prépria, pois cada
integrante mantém a sua propria personalidade,
questionamos o seguinte: Em se tratando de um
consorcio nacional brasileiro (2 empresas totalizando
50%) que se juntara a uma empresa estabelecida no
Paraguai, as 2 empresas brasileiras participarao com
seus proprios CNPJs, certo? Ao invés disso, as 2
empresas brasileiras poderiam constituir uma
Sociedade de Proposito Especifico - SPE (CNPJ
proprio)?”

RESPOSTA

Da leitura do subitem 2.3.1.1 do Caderno de Bases e
Condicoes (CBC), Aditamento 1, verifica-se que as
empresas participantes do consorcio binacional

REFORMA Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DE
PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
DE ITAIPU

ADITIVO 4

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC)
de la Licitacion Publica Binacional EF 2055-23, la
ITAIPU responde preguntas realizadas por
empresas interesadas en esta licitacion, conforme
sigue:

PREGUNTA 1

Atendidas todas las exigencias establecidas en los
items 2.3.1.2 y 2.3.1.2.1 del Pliego de Bases y
Condiciones, una empresa que tenga menos de 50%
de participacion podra ser indicada como Lider del
Consorcio Binacional?

RESPUESTA
Si.

PREGUNTA 2

En el PBC consta el siguiente texto:

"2.3.1.1 Entiéndase por consorcio binacional
obligatorio aquel conformado por empresa(s)
establecida(s) en el Paraguay con empresa(s)
establecida(s) en el Brasil, en régimen de
responsabilidad solidaria, con el fin de participar y
ejecutar el objeto de la licitacion, no
configurandose en persona juridica Unica, ya que
cada integrante mantiene su propia personeria.”

Considerando que el item 2.3.1.1 del Pliego de
Bases y Condiciones describe que el consorcio
binacional no se configura como persona juridica
propia, ya que cada integrante mantiene su propia
personeria, consultamos lo siguiente: En el caso de
un consorcio nacional brasileno (2 empresas
totalizando el 50%) que se unird a una empresa
establecida en Paraguay, las 2 empresas brasilenas
participaran con sus propios CNPJ, correcto? En
lugar de eso, ;podrian las 2 empresas brasilefas
constituir una Sociedad de Propdsito Especifico -
SPE (CNPJ propio)?

RESPUESTA

De la lectura del sub-item 2.3.1.1 del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC), Aditivo 1, se verifica
que las empresas participantes del consorcio
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obrigatorio observarao o regime de responsabilidade
solidaria, ndo configurando uma nova pessoa juridica,
mantendo  personalidades  juridicas  proprias,
conforme o ordenamento juridico aplicavel. Eventual
participacdo de empresas brasileiras em consorcio
nacional no consorcio binacional ndo afasta a
necessidade de o consdrcio nacional observar as
normas juridicas brasileiras que regem o Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Quanto a participacdo de multiplas empresas sob a
forma de Sociedade de Propdsito Especifico (SPE), as
Condicoes de Participacao previstas no CBC (subitem
2.3) e em seu Anexo Il - Documentacao para a
Habilitacao nao autorizam essa possibilidade.

PERGUNTA 3

“Favor confirmar nosso entendimento se um
empreendimento como um hotel, que contempla
maior complexidade de execucao com o escopo
exigido, atenderia o item 1.2.1.4 (a) do Anexo Il -
Documentacao para a habilitacao: “comprovando que
executou obra de reforma ou construcao de edificio

” »

de escritorios e/ou salas corporativas”.

RESPOSTA

Entendimento correto. Conforme a resposta da
pergunta 1 do Aditamento 2, considera-se hotéis como
edificio de escritorios e/ou salas corporativas.

PERGUNTA 4
“No item 1.3. Isencao tributaria:

“No Brasil, a ITAIPU possui isencao tributaria
conferida pelo Art. Xl do Tratado que criou e rege a
entidade e, em matéria tributaria, tem os efeitos
previstos no art. 98 do Codigo Tributario Nacional,
compreendendo:

a) tributos nos quais a ITAIPU é contribuinte de
direito, por forca do Art. XIlI, alineas “a” e “c” do
Tratado (IPTU, IPVA, Imposto de Importacao, IOF,
entre outros); e

b) tributos nos quais a ITAIPU é contribuinte de
fato, por forca do Art. XIl, alinea “b”, do Tratado (ISS,
ICMS, IPI, PIS/COFINS, entre outros).”

E ainda a Clausula 32 da Minuta de Contrato:

“Todos os tributos, despesas e quaisquer Onus de
natureza federal, estadual ou municipal, relativos a

binacional obligatorio observaran el régimen de
responsabilidad solidaria, no configurando una
nueva persona juridica, manteniendo personerias
juridicas propias, conforme al ordenamiento
juridico aplicable. Eventual participacion de
empresas brasilefas en consorcio nacional en el
consorcio binacional no elimina la necesidad de
que el consorcio nacional cumpla con las normas
juridicas brasilefias que rigen el Catastro Nacional
de Personas Juridicas (CNPJ).

En cuanto a la participacion de multiples empresas
en forma de Sociedades de Proposito Especifico
(SPE), las Condiciones de Participacion previstas en
el PBC (sub-item2.3) y en su Anexo Il -
Documentacion para la Habilitacion no autorizan
esta posibilidad.

PREGUNTA 3

Favor confirmar nuestro entendimiento, si un
proyecto como un hotel, que contempla una mayor
complejidad de ejecucion que el alcance exigido,
cumpliria con el item 1.2.1.4 (a) del Anexo Il -
Documentacion para la  habilitacion:
comprobando que ejecutdé obra de reforma o
construccion de edificio de oficinas y/o salas
corporativas ".

RESPUESTA
Entendimiento correcto. Conforme a la respuesta
de la pregunta 1 del Aditivo 2, hoteles seran
considerados como edificio de oficinas y/o salas
corporativas.

PREGUNTA 4
En el item 1.3. Exoneracion tributaria:

“En el Brasil, la ITAIPU cuenta con una exoneracion
tributaria conferida por el Art. Xll del Tratado que
cred y rige la entidad y, en materia fiscal, tiene los
efectos previstos en el art. 98 del Codigo Tributario
Nacional, que comprende:

a) impuestos en los que la ITAIPU es
contribuyente en virtud del articulo XII, incisos “a”
y “c” del Tratado (IPTU, IPVA, Impuesto de
Importacion, IOF, entre otros); y

b) impuestos en los que la ITAIPU es
contribuyente de hecho, de conformidad con el
articulo Xll inciso “b” del Tratado (ISS, ICMS, IPI,
PIS / COFINS, entre otros).”

Y en la Clausula 32 de la Minuta de Contrato:

“Todos los tributos, gastos fiscales y sociales,
relativos a este CONTRATO y derivados de la
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este CONTRATO e decorrentes da legislacao brasileira
e/ou paraguaia em vigor nesta data, ficarao a cargo
exclusivo do CONTRATADO, que também se
responsabilizara por seus recolhimentos e pelo
cumprimento de todas as obrigacdes e formalidades
legais perante as autoridades competentes.”

Questionamos:

a) Entendemos que as isencoes tributarias sdao
pertinentes apenas a Itaipu, e que devemos
considerar todos os tributos vigentes na legislacao
brasileira e/ou paraguaia em nossos custos.
Entendimento correto?

b) Sera permitido faturamento direto para ltaipu de
equipamentos e ou materiais, evitando a bitributacao?
Caso positivo quais equipamentos e ou materiais
podem ser considerados?”

RESPOSTA

a) A isencao tributaria se refere a relacao do
CONTRATADO com a ITAIPU. Assim, o consorcio
proponente devera ofertar os precos sem a incidéncia
tributaria dos impostos indiretos vigentes no Brasil
(PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISSQN) e Paraguay (IVA, ISC)
em beneficio da ITAIPU quando os bens, mercadorias
e/ou servicos se destinam a central elétrica, seus
assessorios e obras complementares.

b) Nao. Todas as operacbes sao realizadas
integralmente com o contratado. A operacao que
pode ocorrer € a remessa por conta e ordem de
terceiros caso haja necessidade. Os pagamentos do
objeto do contrato sao realizados a vista dos
respectivos documentos fiscais emitidos pela
contratada.

PERGUNTA 5

“Entendemos que os servicos e/ou fornecimentos
aprovados pela ITAIPU serao faturados em duas notas
fiscais e realizados os pagamentos separadamente
para cada Empresa do Consdrcio, conforme Capitulo
XIV - Forma e Condi¢coes de Pagamento da Minuta de
contrato. Entendimento correto?”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto, exceto quanto a
necessidade de emissao de duas notas fiscais, pois, de
acordo com o previsto na alinea “f” do inciso IV da
Clausula 16 da Minuta de Contrato, podem ocorrer
casos de faturamento por apenas uma integrante do
consorcio, bem como a possibilidade de haver mais de
duas integrantes do consorcio faturando em uma
mesma medicao.

legislacion paraguaya y/o brasilefia en vigor en
esta fecha, quedaran a cargo exclusivo del
CONTRATISTA, que también se responsabilizara
por sus pagos y por el cumplimiento de todas las
obligaciones y formalidades legales ante las
autoridades competentes.”

Consultamos:

a) Entendemos que las exoneraciones
tributarias son pertinentes sélo a ITAIPU, y que
debemos considerar todos los tributos vigentes en
la legislacion brasilefa y/o paraguaya en nuestros
costos. ;Es correcto nuestro entendimiento?

b) ;Sera permitida la facturacion directa a ITAIPU
de equipos y o materiales, evitando la
bitributacion? Caso positivo, ;qué equipos y/o
materiales pueden ser considerados?

RESPUESTA

a) La exoneracion tributaria se refiere a la
relacion del CONTRATADO con la ITAIPU. Por lo
tanto, el consorcio oferente debera ofertar los
precios sin la incidencia tributaria de los impuestos
indirectos vigentes en Brasil (PIS, COFINS, ICMS,
IPI, ISSQN) y Paraguay (IVA, ISC) en beneficio de la
ITAIPU cuando los bienes, materiales y/o servicios
se destinan a la Central Eléctrica, sus accesorios y
obras complementarias.

b) No, todas las Operaciones son realizadas
integramente con la contratada. La operacion que
puede ocurrir es la remesa por cuenta y orden de
terceros caso sea necesario. Los pagos del objeto
del contrato son realizados a vista de los
respectivos documentos fiscales emitidos por la
contratada.

PREGUNTA 5

Entendemos que los servicios y/o suministros
aprobados por la ITAIPU seran facturados en dos
facturas y realizados los pagos separadamente
para cada Empresa del Consorcio, conforme
Capitulo XIV - Forma y Condiciones de Pago de la
Minuta de contrato. jEs correcto nuestro
entendimiento?

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto, excepto
sobre la necesidad de emitir dos facturas, ya que,
de acuerdo con lo dispuesto en la letra "f" del inciso
IV de la Clausula 16 de la Minuta de Contrato,
pueden ocurrir casos de facturacion por un solo
integrante del consorcio, asi como la posibilidad de
tener mas de dos integrantes del consorcio
facturando en una misma medicion.
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PERGUNTA 6
“Nao localizamos os detalhes dos suportes abaixo,
conforme indicado nos projetos.

exemplo de Projeto 4417DCG5454P.  Favor
disponibilizar os projetos de detalhes dos suportes.”

Provisién e instalacidn Soporte metdlico - 8 328 de unid 650,00
acuerdo con proyecto

Provisién e instalacidn Soporte metdlico - 8 329 de unid 30,00
acordo con proyeclo

Exemplo Projeto 4417DCG5454P.

RESPOSTA

Gentileza atentar-se ao item Il deste Aditamento, que
disponibiliza o documento 5239-DC-7988-P, no qual
constam informacdes referentes aos suportes.

PERGUNTA 7

Escrevemos para solicitar uma prorrogacao da data de
apresentacao das propostas para esta Concorréncia, a
fim de aprofundar o estudo dos aspectos técnicos e
econdmicos, uma vez que a oferta requer
conhecimento detalhado de aspectos muito variados
e complexos. A prorrogacao solicitada nos permitira
apresentar uma oferta competitiva que sera benéfica
para a ltaipu Binacional. HaA também aspectos legais e
tributarios muito particulares devido a modalidade
binacional do Consodrcio a ser formado.

Face ao exposto, e considerando que a obra apresenta
particularidades Unicas que requerem um tempo
razoavel de analise, solicitamos esta prorrogacao.

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza atentar-se ao Aditamento
3 publicado em 24.07.24.

PERGUNTA 8

Solicitamos a ITAIPU uma prorrogacao de 30 dias para
fazer uma cotacdao correta para a licitacao em
referéncia. Vale ressaltar a alta complexidade da obra
em questao, nao so6 por se tratar de uma reforma
respeitando o que ja foi construido, mas também
levando em consideracao o projeto desatualizado
apresentado nos documentos da licitacao, com o qual
haveria um orcamento ndo ajustado a realidade.

RESPOSTA
Pedido parcialmente deferido. Gentileza atentar-se
ao Aditamento 3 publicado em 24.07.24.

PREGUNTA 6
No localizamos los detalles de los soportes
siguientes, conforme indicado en los proyectos.

ejemplo de Proyecto 4417DCG5454P. Favor
disponibilizar los proyectos de detalles de los
soportes.

Provisién e instalacién Soporte metdlico - 5 328 de unid 650,00
acuerdo con proyecto

Provisién e instalacién Soporte metdlico - 5 329 de unid 30,00
acordo con proyeclo

Ejemplo Proyeto 4417DCG5454P.”

RESPUESTA

Favor remitirse al item Il de este Aditivo, que
disponibiliza el documento 5239-DC-7988-P, en el
cual constan informaciones referentes a los
soportes.

PREGUNTA 7

“Nos dirigimos a Uds. con el objeto de solicitar una
prorroga de la fecha de presentacion de ofertas de
la presente Licitacion de modo a profundizar en el
estudio de los aspectos técnicos y economicos ya
que la oferta requiere un conocimiento detallado
de aspectos muy variados y complejos. La prorroga
solicitada nos permitira presentar una oferta
competitiva que sera beneficiosa para la Itaipu
Binacional. Asi también existen aspectos legales e
impositivos muy particulares por la modalidad
binacional del Consorcio a ser conformado.

Por lo expuesto y considerando que la obra tiene
particularidades Unicas que requieren de un
tiempo razonable de analisis solicitamos esta
prorroga.”

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al Aditivo 3
publicado el 24.07.24.

PREGUNTA 8

“Solicitamos a la Convocante una prorroga de 30
dias de manera a realizar una cotizacion correcta
de la licitacion de referencia. Vale recalcar la alta
complejidad de la obra en cuestion, no sélo por
tratarse de una remodelacion respetando lo ya
construido, sino asi también teniendo en cuenta la
desactualizacion del proyecto presentado en los
documentos de licitacion, con las cuales se
tendrian una cotizacion no ajustada a la realidad.”

RESPUESTA
Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse
al Aditivo 3 publicado el 24.07.24.
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PERGUNTA 9 PREGUNTA 9
“Nao identificamos nos projetos de No identificamos en los proyectos de
impermeabilizacdo onde serdo feitos os seguintes impermeabilizacion donde se realizaran los

sistemas, conforme planilha:

siguientes sistemas, conforme planilla:

mm sarnafil (SF S 327-15EL Nr.1504) ou
equivalente com fixacGes mecanicas e
compartimentacdes e acessarios determinados
pelo fabricante sika plan metal tipo S ou
equivalente, incluindo acompanhamento técnico

Para que seja possivel o correto orcamento é
necessario entender a area e ver a quantidade de
perfis para fixacao.”

RESPOSTA

As impermeabilizacbes para as areas externas do
edificio, localizadas na area de vivéncia (Elev.
152,12), terraco do 6° piso (Elev. 174,94) e laje de
cobertura do 6° Piso (Elev. 178,94) detalhadas em
projeto para serem executadas com manta asfaltica
serdao substituidas por mantas de PVC, conforme
descrito no item 2.2 do documento 4410-20-15202-P.
O contratado devera elaborar o projeto de
impermeabilizacao com o novo sistema indicado e sua
aplicacdo devera atender ao disposto no item 19 do
documento  4410-20-15500-P - Anexo Il -
Especificacdes Técnicas. Os projetos que serao
revisados sao os documentos 4419-DC-G5408-P, 4419-
DC-G5413-P, 4419-DC-G5414-P, 4419-DC-G5415-P e
4419-DC-G5416-P, anexos a este processo licitatorio.

PERGUNTA 10

“0 item 30.2 do Anexo V (Planilha de Precos) possui a
descricao "Fornecimento e instalacao de DV-02 -
diviséria, 86mm espessura, painel laminado BP + vidro
laminado + tampo guiché" e o projeto 4419-DC-G5476-
P mostra a DV-02 sem painel de vidro.

O item 30.3 do Anexo V (Planilha de Precos) possui a
descricao "Fornecimento e instalacao de DV-03 -
diviséria, 86mm espessura, bandeira superior,
fechamento laminado melaminico BP" e o projeto
4419-DC-G5476-P mostra a DV-03 com painel de vidro.
Poderiam confirmar a descricdo e o quantitativo
correto da DV-02 e da DV-03?”

RESPOSTA

Entendimento correto. A descricao dos itens e as
quantidades foram ajustadas. Favor reportar-se ao
item Il deste Aditamento.

Fornecimento e instalagdo de manta FVC, 1,2 m? 3.271,00 Provision e instalacion de manta PVC, 1,2 mm m? 3.271,00
mm sarnafil (SF S 327-12L white) ou sarnafil (SF S 327-12L white) o equivalente, con

equivalente, com fixagées mecanicas e fijaciones mecanicas y compartimentos y

compartimentacies e acessarios determinados accesorios determinados por el fabricante, sika

pelo fabricante, sika plan metal tipo S ou plan metal tipo 5 o equivalente, incluido

equivalente, incluindo acompanhamento técnico acompafiamiento técnico

Forecimento e instalacao de manta PVG, 1.5 e 1.000,00 Provision e instalacion de manta PVC, 1,5 mm m?# 1.000,00

sarnafil (SF S 327-15EL Nr.1504) o equivalente
con fijaciones mecanicas y compartimentos y
accesorios determinados por el fabricante sika
plan metal tipo S o equivalente, incluido
acompafiamiento técnico

Para lograr el presupuesto correcto, es necesario
comprender el area y ver la cantidad de perfiles
para la fijacion.

RESPUESTA

Las impermeabilizaciones para las areas externas
del edificio, ubicadas en el area de convivencia
(Elev. 152.12), terraza del 6° piso (Elev. 174.94) y
losa de cubierta del 6° piso (Elev. 178.94)
detalladas en el proyecto para ser ejecutadas con
manta asfaltica seran sustituidas por mantas de
PVC, conforme descrito en el item 2.2 del
documento 4410-20-15202-P. El contratista debera
elaborar el proyecto de impermeabilizacion con el
nuevo sistema indicado y su aplicacion debera
atender lo dispuesto en el item 19 del documento
4410-20-15500-P - Anexo Il - Especificaciones
técnicas. Los proyectos que seran revisados son los
documentos 4419-DC-G5408-P, 4419-DC-G5413-P,
4419-DC-G5414-P, 4419-DC-G5415-P y 4419-DC-
G5416-P, anexos a este proceso licitatorio.

PREGUNTA 10

El item 30.2 del Anexo V (Planilla de Precios) posee
la descripcion " Provision e instalacion de DV-02 -
divisoria, 86mm espesor, panel en BP + vidrio
laminado + tampo guiche" y el proyecto 4419-DC-
G5476-P muestra DV-02 sin panel de vidrio.

El item 30.3 del Anexo V (Planilla de Precios) posee
la descripcion " Provision e instalacion de DV-07 -
puertas dobles, bandera superior, laminado
melaminico BP" y el proyecto 4419-DC-G5476-P
muestra DV-03 con panel de vidrio.

;Podria confirmar la descripcion y la cantidad
correcta de DV-02 y DV-03?

RESPUESTA

Entendimiento correcto. La descripcion de los
items y las cantidades fueron ajustadas. Favor
remitirse al item Il de este Aditivo.
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PERGUNTA 11

Devido a extensdo e complexidade do escopo desta
licitacao, solicitamos uma prorrogacao de 30 dias do
prazo para apresentacao de propostas.

RESPOSTA
Pedido parcialmente deferido. Gentileza atentar-se
ao Aditamento 3 publicado em 24.07.24.

PERGUNTA 12

De acordo com o Aditamento 2 Habilitacao Técnica
1.2.2.4 alinea “a”, solicita-se que a exigéncia de um
sistema de automacao com controle de iluminacao ou
um sistema de automacao predial com protocolo KNX
seja retirada como obrigatéria para a empresa
proponente, tendo em vista o fato de que existem
muito poucos precedentes no Paraguai.

RESPOSTA
Pedido indeferido.

PERGUNTA 13

De acordo com o Aditamento 2 Habilitacdo Técnica
1.2.2.4 alinea “a”, solicita-se em relacdo a
exigéncia de um sistema de automacao com controle
de iluminacdo ou de um sistema de automacao
predial com protocolo KNX, que a experiéncia
necessaria para a proponente possa ser substituida
pela apresentacao de uma empresa ou profissional
individual com experiéncia suficiente como
documentacao anexa.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Conforme estabelecido no CBC, a
proponente deve apresentar a documentacao para
habilitacao de acordo com as disposicées do Anexo Il.

PERGUNTA 14

Em relacdo a unidade de medida utilizada para
servicos preliminares, especificamente no que diz
respeito aos itens de container. Nos documentos da
licitacdo, é mencionado que os containers devem ser
cotados em "unid x més" e contém uma quantidade
elevada. No entanto, consideramos que essa descricao
pode dar origem a interpretacdes variadas e afetar a
precisao de nossas propostas. Por isso, solicitamos que
nos forneca esclarecimentos sobre a quantidade
especifica necessaria para esses itens e qualquer
outra informacao relevante que possa ajudar a
entender melhor a medida solicitada.

PREGUNTA 11

“En virtud de la extension y complejidad del
alcance de esta licitacion solicitamos una prorroga
de 30 dias al plazo de presentacion de las ofertas.”

RESPUESTA
Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse
al Aditivo 3 publicado el 24.07.24.

PREGUNTA 12

“De conformidad a Aditivo Il Habilitacion técnica
1.2.2.4 inciso a, se solicita que el requisito de
sistema de automatizacion con control de
iluminacién o sistema de automatizacion predial
con protocolo KNX sea retirado como obligatorio
para la empresa oferente atendiendo a que existen
muy poco antecedentes en Paraguay.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada.

PREGUNTA 13

“De conformidad a Aditivo Il Habilitacion técnica
1.2.2.4 inciso a, se solicita que el requisito de
sistema de automatizacion con control de
iluminacion o sistema de automatizacion predial
con protocolo KNX, que la experiencia necesaria
para el oferente pueda ser sustituida por la
presentacion de una empresa o profesional
individual con experiencia suficiente como
documentacion adjunta.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Conforme establecido en el
PBC, el oferente debera presentar la
documentacion para habilitacion de acuerdo con lo
establecido en el Anexo Il.

PREGUNTA 14

“Respecto a la unidad de medida utilizada para los
servicios preliminares, especificamente en lo que
se refiere a los items de contenedores. En los
documentos de la licitacion, se menciona que los
contenedores deben cotizarse en "unidadxmes” y
contiene una cantidad elevada. Sin embargo,
consideramos que esta descripcion puede dar lugar
a interpretaciones variadas y afectar la precision
de nuestras propuestas. Por lo tanto, les
solicitamos amablemente que nos proporcionen
una aclaracion sobre la cantidad especifica
requerida para estos items y cualquier otra
informacion relevante que pueda ayudar a
entender mejor la medida solicitada.”
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RESPOSTA

A proponente devera considerar em sua proposta
comercial as quantidades previstas na Planilha de
Precos, Anexo V do CBC, levando em consideracao a
nota lll. A titulo de exemplo, considerou-se no item
4.1 da planilha de precos a utilizacao de 10 containers
ao més durante os 24 meses de obra. Para melhor
clareza, reportar-se ao Apéndice “C” das
Especificacoes Técnicas.

PERGUNTA 15

De acordo com o CBC:

1.2.4.4 Habilitacao Técnica: a)
certificado de desempenho ...
Consulta: Se o Certificado de Recepcao Provisério
estiver disponivel, este documento pode ser usado em
substituicdio ao atestado ou certificado de
desempenho?

Atestado e/ou

RESPOSTA
Nao.

PERGUNTA 16

1.2.1.4 nota vi; favor considerar que o consorcio
certifica o cliente como uma Udnica empresa
contratada e nao cada membro individualmente,
portanto, € impossivel apresentar informacdes de
cada parte separadamente. O objetivo de um
consorcio é a execucao de uma obra em conjunto e
nao em partes separadas.

RESPOSTA

Considerando que os subitens 1.2.1.4, 1.2.2.4, 1.2.3.5
e 1.2.4.4 da Documentacao para Habilitacao, Anexo |l
do CBC exigem a apresentacao de atestado e/ou
certificado de desempenho referente aos servicos
executados pela proponente, é dever da ITAIPU, em
casos especificos conforme indagado pela consulente,
exigir das proponentes a individualizacao dos servicos
efetivamente executados por ela neste consorcio.

Nestes casos especificos, em complementacdo ao
atestado e/ou certificado de desempenho
apresentado, a proponente podera apresentar outros
documentos que evidenciem os servicos efetivamente
executados por ela neste consorcio, como por
exemplo, contratos, faturas, atas de reunides com a
contratante, ata de constituicao de consércio, entre
outros.

Além disso, a Comissao de Licitacdo e Negociacao
Especifica (CLNE) imbuida da prerrogativa de ampla
diligéncia, em momento oportuno, podera requerer

RESPUESTA

El oferente deberd considerar en su oferta
comercial las cantidades previstas en la planilla de
precios, considerando la nota Ill. Por ejemplo, se
consideré en el item 4.1 de la planilla de precios
la utilizacion de 10 containers al mes durante los
24 meses de obra. Para mayor claridad, remitirse
al Apéndice “C” de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 15

“Segun PBC:

1.2.4.4 Habilitacion Técnica:
certificado de desempenio, ......
Consulta: Si se dispone del Acta de Recepcion
Provisoria, ;serviria este documento en vez de la
Constancia o certificado de desempefno?”

a) Constancia o

RESPUESTA
No.

PREGUNTA 16

“1.2.1.4 nota vi; favor considerar que el consorcio
certifica al cliente como una sola empresa
contratista y no cada integrante de manera
individual, por lo que presentar informacion de
cada parte por separado es de cumplimiento
imposible. El objetivo de un consorcio es la
ejecucion de una obra en conjunto y no por partes
separadas.”

RESPUESTA

Considerando que los sub-items 1.2.1.4, 1.2.2.4,
1.2.3.5 y 1.2.44 de la Documentacion de
Habilitacion, Anexo Il del PBC exigen la
presentacion de constancia y/o certificado de
desempeno referente a los servicios prestados por
el oferente, es deber de la ITAIPU, en casos
especificos conforme indagado por el consultor,
exigir a los oferentes la individualizacion de los
servicios efectivamente prestados por él en este
consorcio.

En estos casos especificos, ademas de la constancia
y/o certificado de desempefo presentado, el
oferente podra presentar otros documentos que
acrediten los servicios efectivamente ejecutados
por él en este consorcio, tales como contratos,
facturas, actas de reuniones con el contratante,
actas de constitucion del consorcio, entre otros.

Ademas, la Comision de Licitacion y Negociacion
Especifica (CLNE), con atribucion para realizar
amplia diligencia, podra durante cualquier etapa
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documentos com objetivo de esclarecer, sanear e/ou
complementar a instrucao do processo.

PERGUNTA 17

“REGIME DE CONTRATACAO

Entendemos que o regime de contratacao foi
escolhido devido as varias necessidades de revisao de
projeto. Como serao tratados:

a) Quantidades estimadas que podem variar;

b) Alteracdes relevantes de quantitativos que possam
eventualmente causar desequilibrio econdémico;

c) Necessidade de inclusao de novos servicos nao
estimados;

d) Extensao de prazo causado por qualquer das opcoes
acima.”

RESPOSTA

A) A ITAIPU efetuarda o pagamento das quantidades
efetivamente executadas, de acordo com os critérios
de medicdo estabelecidos no Apéndice C das
Especificacoes Técnicas - Anexo Ill. Caso seja
necessario, a ITAIPU emitira aditamento contratual,
com base nos precos apresentados na Proposta
Comercial e nos termos da Clausula 32 da Minuta do
Contrato.

B, C e D) A Area Gestora da ITAIPU analisara a
situacao, e caso seja necessario, emitira aditamento
contratual nos termos da Clausula 3* da Minuta do
Contrato.

PERGUNTA 18

“ADMINISTRACAO LOCAL DA CONTRATADA

A equipe para a Administracao Local prevista no Anexo
V “Planilha de Precos” sao insuficientes para cumprir
todas as rotinas e necessidades da obra, exemplo:
esta previsto apenas 01 Técnico de Seguranca do
Trabalho para supervisionar todas as frentes de
trabalho, falta equipe de planejamento e medicao,
indispensavel para esse regime de contratacéo.

Como serao remunerados os demais profissionais que
se mostrarem necessarios?”

RESPOSTA

Os profissionais citados referem-se a equipe minima
que a Contratada devera possuir na execucao da obra,
conforme descrito no item 12 do Anexo Il -
Especificacdes Técnicas, “Caso a CONTRATADA julgue
necessario haver outros profissionais presentes na
administracao local, os custos dessa mao de obra
ocorrerao sem onus para ITAIPU”.

del proceso licitatorio, solicitar documentos con el
fin de aclarar, sanear y/o complementar los
documentos respectivos del proceso.

PREGUNTA 17

REGIMEN DE CONTRATACION

Entendemos que el régimen de contratacion fue
elegido debido a las diversas necesidades de
revision del proyecto. Como se trataran:

a) Cantidades estimadas que pueden variar;

b) Alteraciones relevantes en las cantidades que
eventualmente puedan causar desequilibrio
econoémico;

c) Necesidad de inclusion nuevos servicios no
estimados;

d) Prérroga de plazo causada por cualquiera de las
opciones anteriores.

RESPUESTA

A) La ITAIPU efectuara el pago de las cantidades
efectivamente ejecutadas, de acuerdo con los
criterios de medicion establecidos en el Apéndice
C de las Especificaciones Técnicas - Anexo Ill. En
caso de ser necesario, ITAIPU emitira un aditivo
contractual, con base en los precios presentados
en la Oferta Comercial y en los términos de la
Clausula 3 de la Minuta de Contrato.

B, C y D) El Area de Gestion de ITAIPU analizara la
situacion y, en caso de ser necesario, emitira un
aditivo contractual en los términos de la Clausula
32 de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 18

ADMINISTRACION LOCAL DEL CONTRATISTA

El equipo para la Administracion Local previsto en
el Anexo V "Planilla de Precios” es insuficiente para
cumplir con todas las rutinas y necesidades de la
obra, por ejemplo: solo se prevé 01 Técnico de
Seguridad del Trabajo para supervisar todos los
frentes de trabajo, falta un equipo de planificacion
y medicion, indispensable para este régimen de
contratacion.

;Como seran remunerados los demas profesionales
que resulten necesarios?

RESPUESTA

Los profesionales mencionados se refieren al
equipo minimo que debe tener el Contratista en la
ejecucion de la obra, conforme se describe en el
item 12 del Anexo Il - Especificaciones Técnicas,
"Si el CONTRATISTA considera necesario la
presencia de otros profesionales en la
administracion local, los costos de esta mano de
obra seran sin costo para la ITAIPU”.
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PERGUNTA 19
“REVISAO DE PROJETO E ELABORACAO DE "AS BUILT"

Existe previsao de revisao dos projetos dos quadros de
distribuicdo elétrica, porém o orcamento sera
elaborado considerando os diagramas existentes,
como serao tratadas as grandes disparidades?”

RESPOSTA

As disparidades entre o projeto revisado e o projeto
publicado serao analisadas pela area gestora do
Contrato.

Para o caso de alteracdes quantitativas de itens
previstos na Planilha de Precos, reportar-se a resposta
da pergunta 17, alinea “A”.

Para o caso de alteracdes qualitativas (inclusao de
itens nao previstos na Planilha de Precos), reportar-se
a resposta da pergunta 17, alineas “B”, “C” e “D”.

PERGUNTA 20

“DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS

Existe a previsao de remanejamento de algum
componente retirado na fase de demolicao, além das
cameras e catracas ou todos serao descartados?”

RESPOSTA

Com excecdo das cameras e catracas, os demais
componentes serao todos removidos e descartados, de
acordo com o PGRCC que devera ser elaborado pelo
contratado e aprovado por ITAIPU.

PERGUNTA 21

“DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS

O material proveniente das demolicoes e retiradas
deverao ser removidos da planta ou o seu descarte
sera em local interno?”

RESPOSTA

No PGRCC, elaborado pelo contratado e aprovado por
ITAIPU, de acordo com o item 14 das Especificacoes
Técnicas (documento 4410-20-15500-P), indicar-se-a
a destinacdo final dos residuos provenientes das
demolicdes, sendo o destino o aterro sanitario ou o
almoxarifado da ITAIPU.

PERGUNTA 22 )
“DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS

PREGUNTA 19

REVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE "AS
BUILT"

Existe prevision de revision de los proyectos de los
tableros de distribucion eléctrica, pero el
presupuesto sera elaborado considerando los
diagramas existentes, ;como se trataran las
grandes disparidades?

RESPUESTA

Las disparidades entre el proyecto revisado y el
proyecto publicado seran analizadas por el area
gestora del Contrato.

Para el caso de alteraciones cuantitativas de items
previstos en la Planilla de Precios, remitirse a la
respuesta de la pregunta 17, letra “A”.

Para el caso de alteraciones cualitativas (inclusion
de items no previstos en la Planilla de Precios),
remitirse a la respuesta de la pregunta 17, letras
“B”’ “C” y UD”'

PREGUNTA 20

DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIRADAS

;Existe prevision de reubicacion de algin
componente retirado en la fase de demolicion,
ademas de las camaras y los molinetes, o se
descartaran todos?"

RESPUESTA

Con excepcion de las camaras y molinetes, los
demas componentes seran todos retirados y
descartados, de acuerdo con el PGRCC, que debera
ser elaborado por el contratista y aprobado por la
ITAIPU.

PREGUNTA 21

DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIRADAS

(El material proveniente de las demoliciones vy
retiradas debe ser removido de la planta o su
descarte sera en local interno?

RESPUESTA

En el PGRCC, elaborado por el contratista y
aprobado por ITAIPU, de acuerdo con el punto 14
de las Especificaciones Técnicas (documento 4410-
20-15500-P), se indicara el destino final de los
residuos de demoliciones, siendo destinado a
vertederos municipales, relleno sanitario o
Almacenes de ITAIPU.

PREGUNTA 22
DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIRADAS.
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O prédio estara totalmente desocupado para o inicio
das obras? Se negativo é necessario prever suprimento
provisorio de energia, agua e/ou climatizacdo de
algum ambiente durante a fase de demolicao?”

RESPOSTA

O Edificio da Producdo estara totalmente
desmobilizado. Caso seja necessario atender alguma
demanda de suprimento, esta sera executada por
ITAIPU.

PERGUNTA 23

“SISTEMAS DE AUTOMACAO

Nao encontramos no Anexo V “Planilha de Precos” os
materiais e servicos destinados a infraestrutura de
Automacado (eletrocalhas, eletrodutos e perfilados).
Como esses servicos serao remunerados?”

RESPOSTA
Serao remunerados no item 19 - Condutos Elétricos do
Anexo V - Planilha de Precos.

PERGUNTA 24

“Nao encontramos nos arquivos disponibilizados para
download os detalhes do mobiliario com os cédigos
base do desenho de 4419-DC-G5442-P até 4419-DC-
G5475-P (conforme imagem abaixo), solicitamos a
disponibilizacao dos mesmos.”

RESPOSTA

Gentileza atentar-se ao conteldo das novas
Especificacdbes  Técnicas,  disponibilizadas  no
Aditamento 2 publicado em 01.07.24. Informamos que
a mencao aos arquivos descritos acima foi excluida do
rol de documentos anexos - Apéndice A das
Especificacdes Técnicas revisadas, Anexo Il do CBC,
por nao fazerem parte do escopo desta contratacao.

PERGUNTA 25

“Considerando a revisao ocorrida no item 1.2.1.4
Habilitacao Técnica que na nova publicacao do edital
teve reducao da area m? solicitada para comprovacao,
sendo que foi reconsiderado o percentual a cerca de
25% da area total do objeto contratado, entendemos
que o mesmo deva ser aplicado a quantidade de
pavimentos da edificacao, cuja comprovacao de
construcao/reforma € solicitada. Pois somando a
experiéncia solicitada para cada uma das consorciadas
(minimo de duas) teremos 10 pavimentos, ou seja, um
total do quantitativo bastante superior a totalidade
da edificacao do objeto do edital.

JEl predio estara completamente desocupado para
el inicio de las obras? En caso negativo, ;es
necesario prever un suministro provisorio de
energia, agua y/o climatizacion de algiin ambiente
durante la fase de demolicion?

RESPUESTA

El Edificio de Produccion quedara totalmente
desmovilizado. Si fuera necesario alguna demanda
de suministro, ésta se ejecutara por ITAIPU.

PREGUNTA 23 )

SISTEMA DE AUTOMATIZACION

No encontramos en el Anexo V "Planilla de Precios”
los materiales y servicios destinados a la
infraestructura de automatizacion, (electrocajas,
electroductos y perfilados). ;Como seran
remunerados?”

RESPUESTA
Seran pagados en el item 19 - Conductos Eléctricos
del Anexo V - Planilla de Precios.

PREGUNTA 24

No encontramos en los archivos disponibilizados
para descarga los detalles del mobiliario con los
codigos base de deseno de 4419-DC-G5442-P hasta
4419-DC-G5475-P  (conforme imagen abajo),
solicitamos la disponibilizacion de los mismos.

RESPUESTA

Favor remitirse al contenido de las nuevas
Especificaciones Técnicas, disponibilizadas en el
Aditivo 2 publicado el 01.07.24. Informamos que la
mencion a los archivos descritos arriba fue
excluida de los documentos anexos - Apéndice A de
las Especificaciones Técnicas revisadas, Anexo |l
del PBC, por no formar parte del alcance de esta
contratacion.

PREGUNTA 25

Considerando la revision ocurrida en el item
1.2.1.4 Habilitacion Técnica, que en la nueva
publicacion del pliego tuvo una reduccion en el
area m? solicitada para la comprobacion, siendo
que fue reconsiderado el porcentaje a cerca del
25% del area total del objeto contratado,
entendemos que lo mismo debe aplicarse al
numero de pisos del edificio, cuya comprobacion
de construccién/reforma se solicita. Porque
sumando la experiencia solicitada para cada uno
de las consorciadas (minimo de dos) tendremos 10
pisos, es decir, una cantidad total muy superior a
la totalidad del edificio objeto de la convocatoria.
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Neste caso deve-se ocorrer uma reducdo para a
quantidade de 03 pavimentos da edificacao a ser
comprovado pelas participantes, esta correto nosso
entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A comprovacao de
experiéncia em reforma ou construcao de edificacdo
com, no minimo, 5 (cinco) pavimentos, se justifica
pela complexidade de transporte vertical de materiais
em altura similar ao objeto. Neste sentido, exige-se
que pelo menos duas consorciadas, uma de cada
mercado, tal expertise. Alerta-se que é vedado o
somatorio de atestado e/ou certificado.

PERGUNTA 26

“Tendo em vista que o escopo minimo solicitado no
item 1.2.1.4 Habilitacdo Técnica € bastante
especifico de sistemas de instalacdes, por vezes, tais
servicos sao subcontratados, sendo uma empresa
especializada em servicos elétricos e/ou mecanicos,
detentora da capacidade técnica deste item
especifico e nao sendo responsavel pelos demais
escopos como por exemplo 0s servigos civis.

Nesse sentido, entendemos que é possivel que a
capacidade técnica de empresa especializada possa
ser agregada a consorciada principal, por exemplo, a
consorciada principal atende ao requisito da
edificacao com 4 dos 5 requisitos do escopo:
edificacao com 5 (cinco) pavimentos e 3.800 (trés mil
e oitocentos) m?2 de area, na qual executou ou
gerenciou a execucao do seguinte escopo:

Sistema de deteccédo e combate a incéndio por meio
de Sprinklers e  Hidrantes; Sistema  de
Telecomunicacées (dados e telefonia); Sistema
elétrico com instalacdo de cubiculo e transformador;
e Sistema de automacao com controle de iluminacao
ou sistema de automacao predial com protocolo KNX
e a consorciada secundaria executou apenas o Sistema
de Ar-condicionado por meio de central dutada em
uma edificacao ja existente com 5 (cinco) pavimentos
e 3.800 (trés mil e oitocentos) m? de area, tendo ela
executado apenas o item de sua especialidade, sera
aceito para comprovacao, esta correto nosso
entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Exige-se que pelo menos
duas consorciadas, uma de cada mercado, cumpra
integralmente o requisito. Neste sentido, a mesma
obra deve conter todos os sistemas descritos, sendo a
sua execucao gerenciada ou realizada diretamente
pela consorciada.

En este caso, deberia haber una reduccion para el
numero de 03 pisos del edificio a ser comprobado
por los participantes, jes correcto nuestro
entendimiento?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La comprobacion de
experiencia en reforma o Construccion de
edificacion, con al menos 5 (cinco) pisos, se
justifica por la complejidad de transporte vertical
de materiales en altura similar al objeto. En este
sentido, se exige de por lo menos dos consorciadas,
una de cada mercado, tal expertise. Se alerta que
no esta permitida la sumatoria de constancias y/o
certificados.

PREGUNTA 26

Teniendo en cuenta que el alcance minimo
solicitado en el item 1.2.1.4 Habilitacion Técnica
es muy especifico para los sistemas de instalacion,
en ocasiones dichos servicios son subcontratados,
siendo una empresa especializada en servicios
eléctricos y/o mecanicos, poseedora de la
capacidad técnica de este item especifico y no
siendo responsable de los demas alcances como por
ejemplo los servicios civiles. En este sentido,
entendemos que es posible que la capacidad
técnica de una empresa especializada pueda ser
sumada a la consorciada principal, por ejemplo, la
consorciada principal cumple con el requisito de
edificacion con 4 de los 5 requisitos del alcance:
edificio de 5 (cinco) pisos y 3.800 (tres mil
ochocientos) m?2 de area, en el que ejecut6é o
gerencio la ejecucion del siguiente alcance:
Sistema de deteccion y combate de incendios por
medio de Sprinklers e Hidrantes; Sistema de
Telecomunicaciones (datos y telefonia); Sistema
eléctrico con instalacion de cubiculo y
transformador; y Sistema de automatizacion con
control de iluminacion o sistema de
automatizacion predial con protocolo KNX y la
consorciada secundaria ejecuto sélo el Sistema de
Aire Acondicionado por medio de central ductada
en un edificio existente de 5 (cinco) pisos y 3.800
(tres mil ochocientos) m2? de area, habiendo
ejecutado solo el item de su especialidad, sera
aceptada como comprobacién, jes correcto
nuestro entendimiento?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Se exige que por lo
menos dos consorciadas, una de cada mercado,
cumpla integralmente el requisito. En este
sentido, la misma obra debe contener todos los
sistemas descritos, siendo su ejecucion gestionada
o realizada directamente por la consorciada.

Concorréncia Binacional EF 2055-23
Licitacion Pablica Binacional EF 2055-23



[ ] ]
A N\ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 4
Aditivo 4

PERGUNTA 27
O CBC menciona:

vi. Caso a proponente apresente atestado ou
certificado de desempenho sendo parte de um
consoércio, deverd comprovar que as atividades
efetivamente executadas por ela, individualmente,
neste consorcio cumprem integralmente os requisitos
estabelecidos nesta alinea.

Sobre isso:
Essa participacdo no consércio € tomada pela area
total da obra executada pelo consorcio, ou pelo
resultado da multiplicacado do percentual de
participacao da empresa associada, pela area da obra
executada?

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 16 deste
Aditamento.

PERGUNTA 28

No que diz respeito a resposta da pergunta 10 do
Aditamento 2, entendemos que no caso de uma obra
ter sido executada por um consorcio em que, de
acordo com sua constituicao, todos os membros
assumem os direitos e obrigacoes decorrentes do
contrato e da execucao das Obras para as quais se
consorciam, bem como os riscos, beneficios ou
assuncao de perdas, se houver. Ou seja, cada membro
participa de forma absoluta e integral na execucao
das atividades, de acordo com o percentual de sua
participacao, entende-se entao que, as atividades e
obras foram executadas pelos membros do consorcio
em conjunto, portanto nao cabe identificar as
atividades especificas executadas por cada membro
do consorcio. Por favor, confirme.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 16 deste
Aditamento.

PERGUNTA 29
“Em analise aos documentos anexos ao “Edital, EF
2055-23 Anexo mn - Especificacbes
Técnicas_Especificaciones  Técnicas_Anexos”, na
Pasta Projetos, identificamos problemas nos seguintes
projetos:
o 4419DCG5330P(1)R1.pdf: nao se encontra na
pasta;
e 4419DCG5347P(1)R1.pdf:
corrompido;
o 4419DCG5400P(1)R1

encontra-se

(2).pdf:  encontra-se

PREGUNTA 27
“El PBC menciona:

vi. Caso el oferente presente constancia o
certificado de desempeno siendo parte de un
consorcio, deberd comprobar que las actividades
efectivamente ejecutadas por él,
individualmente, en ese consorcio cumplen
integralmente los requisitos establecidos en este
inciso.

Al respecto:

Si esa participacion en el consorcio, jse toma por
la superficie total de la obra ejecutada por el
consorcio, o por el resultado de multiplicar el
porcentaje de participacion de la empresa
asociada, por la superficie de la obra ejecutada?”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 16 de
este Aditivo.

PREGUNTA 28

“Con relacion a la respuesta a la pregunta 10 del
Aditivo I, entendemos que en el caso de que una
obra se haya ejecutado por un consorcio en el cual,
seglin su constitucion, todos los miembros asumen
los derechos y obligaciones derivados del contrato
y de la ejecucion de las Obras para las que se
consorcian, asi como los riesgos, beneficios o
asuncién de pérdidas, en su caso. Es decir, cada
miembro participa absoluta e integralmente en la
ejecucion de las actividades, conforme el
porcentaje de su participacion resulta entonces
que se entiende que las actividades y obras han
sido ejecutadas por los miembros del consorcio en
forma conjunta, por lo que resulta improcedente
la identificacion de las actividades especificas
ejecutadas por cada miembro del consorcio. Favor
confirmar.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 16 de
este Aditivo.

PREGUNTA 29
En el analisis de los documentos anexos al "Pliego,
EF 2055-23 Anexo Il - Especificaciones
Técnicas_Especificaciones Técnicas_Anexos", en la
Carpeta Proyectos, identificamos problemas en los
siguientes proyectos:

e 4419DCG5330P(1)R1.pdf: no esta en

la carpeta;

e 4419DCG5347P(1)R1.pdf: esta
danado;

e  4419DCG5400P(1)R1  (2).pdf: esta
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corrompido; danado;
o 4419DCG5400P(1)R1.pdf: encontra-se e 4419DCG5400P(1)R1.pdf: esta dafado
corrompido

Estamos entendendo que os projetos descritos acima
serdo disponibilizados novamente corrigidos no

processo licitatorio a tempo para analise dos
concorrentes.
Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?

Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

O documento 4419DCG5330P(1) nao existe no banco
de dados de ITAIPU. Os documentos 4419DCG5347P e
4419DCG5400P serao disponibilizados no item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 30

“Em analise aos documentos anexos ao “Edital, EF
2055-23 Anexo n - Especificacbes
Técnicas_Especificaciones  Técnicas_Anexos”, na
Pasta Projetos, em relacao aos Projetos de
Demolicao, com destaque para as pranchas
4364DCG5500P(1)R0.pdf; 4364DCG5501P(1)RO.pdf e
4364DCG5502P(1)R0.pdf, identificamos a legenda da
Estrutura a Remover e Estrutura a Conservar nao
estao legiveis, com informacdes dlbias, apresentando
as mesmas cores € o0s mesmos tipos de linhas
tracejadas, confundindo o entendimento pleno do
servico, conforme exemplificado abaixo, com trecho
extraido das legendas.

e ST T ¥

LEGENDA GERAL

W wen - w= Romover (ver Nota 2)

Conservar /' Manter

Estamos entendendo que os projetos descritos acima
serao disponibilizados novamente corrigidos no
processo licitatorio a tempo para analise dos
concorrentes.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento? Caso
negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

Entendimento correto. Os arquivos editaveis serao
disponibilizados no item Il deste Aditamento para
facilitar o entendimento.

Entendemos que los proyectos descritos
anteriormente se pondran a  disposicion
nuevamente corregidos en el proceso licitatorio a
tiempo para el analisis por parte de los oferentes.
Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA

El documento 4419DCG5330P(1) no existe en la
base de datos de ITAIPU. Los documentos
4419DCG5347P y 4419DCG5400P seran
disponibilizados en el item Il de este Aditivo.

PREGUNTA 30

En el analisis de los documentos anexos al "Pliego,
EF  2055-23 Anexo |l Especificaciones
Técnicas_Especificaciones Técnicas_Anexos “, en
la Carpeta Proyectos, en relacion a los Proyectos
de Demolicion, con énfasis en las planchas
4364DCG5500P(1)R0O.pdf; 4364DCG5501P(1)RO. pdf
y 4364DCG5502P(1)R0O.pdf, identificamos que la
leyenda de la Estructura a Remover y Estructura
a_Conservar son no legibles, con informacion
dudosa, presentando los mismos colores y los
mismos tipos de lineas discontinuas, confundiendo
la comprension completa del servicio, como se
ejemplifica a continuacion, con un extracto de las
leyendas.

TeTTeTY o T T OOy o

LEGENDA GERAL

e wen - e Romover (ver Nota 2)

Conservar / Manter

Entendemos que los proyectos descritos
anteriormente se pondran a  disposicion
nuevamente corregidos en el proceso licitatorio a
tiempo para el analisis por parte de los oferentes.
Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Los archivos editables se
pondran a disposicion en el item Il de este Aditivo
para facilitar su entendimiento.

PERGUNTA 31 PREGUNTA 31
“Divergéncias entre Planilha de Servicos e Projetos Divergencias entre Planilla _de Servicios y
Proyectos

Em analise aos documentos anexos ao “Edital, EF
2055-23 Anexo 11 Especificacoes

En el analisis de los documentos anexos al "Pliego,
EF 2055-23 Anexo Il - Especificaciones
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Técnicas_Especificaciones  Técnicas_Anexos”, na
Pasta Projetos, assim como no Anexo “EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios”,
encontramos algumas divergéncias, conforme
apontado abaixo.

Identificamos na Planilha de Precos os seguintes
servicos:

“3.7 Elaboracdo do projeto de modernizacdo dos
elevadores E-09, E-22, E-23 e E-24;

(-..)

5.13 Demolicdo e retirada de batentes das portas dos
elevadores”

Ainda assim, no Memorial de Revisdo de Projeto cita
inclusive, como Escopo:

"Recomendar _modelos de elevadores modernos e

Técnicas_Especificaciones Técnicas_Anexos", en la
Carpeta Proyectos, asi como en el Anexo "EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios”, encontramos algunas divergencias, como
se sefala a continuacion.

Identificamos los siguientes servicios en la Planilla
de Precios:

"3.7 Elaboracion del proyecto de modernizacién de
los ascensores E-09, E-22, E-23 y E-24;

(...)

5.13 Demolicién y remocién de los marcos de las
puertas de los ascensores”

Aun asi, en la Memoria de Revision del Proyecto
menciona inclusive, como Alcance:

"Recomiende modelos de ascensores modernos y

compativeis _com as normas de seguranca e

compatibles con las normas de seguridad y

eficiéncia vigentes." (grifos da empresa)

Embora dé a entender que ocorrerao intervencoes nos
elevadores, com inclusive Projetos de Modernizacao,
Demolicao e substituicdo do batente de elevador
existente, entre outros, no entanto, no Grupo de
Servicos de n° 29. EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO,
ndo consta o fornecimento e instalacio de

eficiencia vigentes".

Da entender que habra intervenciones en los
ascensores, incluyendo Proyectos de
Modernizacion, Demolicion y sustitucion del
ascensor existente, entre otros, sin embargo, en el
Grupo de Servicios N° 29. EQUIPO DE ELEVACION,
no hay suministro e instalacién de ascensores en

Elevadores na unidade.

Estamos entendendo que os projetos descritos acima
serao disponibilizados novamente corrigidos no

processo licitatorio a tempo para analise dos
concorrentes.
Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?

Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A ITAIPU esclarece que no
item 3.7 da Planilha de Precos, Anexo V do CBC, esta
previsto apenas a Elaboracao do projeto de
modernizacao dos novos elevadores E-09, E-22, E-23 e
E-24, ja em 5.13 do mesmo documento, demolicao e
retirada de batentes das portas dos elevadores.

A substituicao desses elevadores, apos a elaboracao
dos projetos, farao parte de um novo processo
licitatorio a ser realizado pela ITAIPU.

PERGUNTA 32

“ldentificamos que no Projeto 4419-DC-G5352-P
relacionado ao Quadro de Especificacdo de
Acabamentos, possui o servico: “Bloco de Concreto
10x30 c/ vidro fixo (R14)”, no entanto, este servico
ndo consta nas__ planilhas de quantidades
disponibilizadas.

Estamos entendendo que a Planilha de Servicos sera
corrigida e incluido o servico Bloco de Concreto 10x30

la unidad.

Entendemos que los proyectos descritos
anteriormente se pondran a  disposicion
nuevamente corregidos en el proceso licitatorio a
tiempo para el analisis por parte de los oferentes.
Pregunta: JEs correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La ITAIPU aclara que en
el item 3.7 de la Planilla de Precios, Anexo V del
PBC, esta prevista solo la Elaboracion del proyecto
de modernizacion de los ascensores E-09, E-22, E-
23 y E-24, en 5.13 del mismo documento,
demolicion y remocién de marcos de las puertas de
los ascensores.

La sustitucion de esos ascensores, luego de la
elaboracion de los proyectos, formaran parte de un
nuevo proceso de licitacion a ser realizado por la
ITAIPU.

PREGUNTA 32

Identificamos que en el Proyecto 4419-DC-G5352-
P relacionado con la Tabla de Especificaciones de
Acabado, se cuenta con el servicio: "Bloque de
Hormigén 10x30 con vidrio fijo (R14)", sin
embargo, este servicio no _esta incluido en las
planillas de cantidades disponibles.

Entendemos que la Planilla de Servicios sera
corregida e incluido el servicio Bloque de Hormigon
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¢/ vidro fixo (R14), sendo disponibilizada novamente
no processo licitatorio a tempo para analise dos
concorrentes.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

Entendimento correto. Favor reportar-se ao item
13.22 da Planilha de Precos, corrigida através do item
Il deste Aditamento.

PERGUNTA 33

“Nos Projetos e Memoriais de Reforco das Estruturas,
identificamos o seguinte servico: “Reforco de
estrutura - Metodologia VIIl (Reforco com adicdo de
barra de aco)”, no entanto, no Grupo de Servicos 6.
REFORCO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO da Planilha
de Quantidades, ndao contempla este servico.

Estamos entendendo que a Planilha de Servicos sera
corrigida e incluido o item supracitado, sendo
disponibilizada novamente no processo licitatorio a
tempo para analise dos concorrentes.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Conforme descrito no
documento  4410-20-15500-P, item 15.2 das
Especificacdes Técnicas, Anexo Il do CBC, a

“Metodologia VIII: Reforco com adicao de barra de aco
- Nao sera executada por questoes técnicas.”

PERGUNTA 34

“Nos Projetos do Térreo e nos Cortes C e D,
identificamos a existéncia de 2 (duas) Escadas
Rolantes, que dao acesso ao Subsolo do Prédio. Além
da Planilha de Servicos nao contemplar estas escadas
rolantes, nao estao presentes entre os projetos
disponibilizados, a implantacao do Subsolo, com os
servicos a serem reformados.

Estamos entendendo que a Planilha de Servicos sera
corrigida e incluido o item supracitado, sendo
disponibilizada novamente no processo licitatério,
além de planilha, os projetos do subsolo, ao qual
fazem parte estas escadas rolantes e outros servicos
até entdao desconhecidos, a tempo para analise dos
concorrentes.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

10x30 con vidrio fijo (R14), estando nuevamente
disponible en el proceso licitatorio a tiempo para
el analisis de los oferentes.

Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Favor remitirse al item
13.22 de la Planilla de Precios, corregida a través
del item Il de este Aditivo.

PREGUNTA 33

En los Proyectos y Memorias de Refuerzo
Estructural, identificamos el siguiente servicio:
"Refuerzo de Estructura - Metodologia VIl
(Refuerzo con adicién de barra de acero)”, sin
embargo, en el Grupo de Servicios 6. REFUERZO DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGON de la Planilla de
Cantidades, no incluye este servicio.

Entendemos que la Planilla de Servicios sera
corregida e incluido el item antes mencionado,
estando disponible nuevamente en el proceso
licitatorio a tiempo para el analisis por parte de los
oferentes.

Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Conforme descrito en el
documento 4410-20-15500-P, item 15.2 de las
Especificaciones Técnicas, Anexo Il del PBC, la
"Metodologia VIlI: Refuerzo con adicion de barra de
acero - No se ejecutara por razones técnicas".

PREGUNTA 34

En los Proyectos de Planta Baja y en las
Secciones C y D, identificamos la existencia de 2
(dos) Escaleras Mecanicas, que dan acceso al
Subsuelo del Edificio. Ademas de que la Planilla de
Servicios no contempla estas escaleras mecanicas,
no estan presentes entre los proyectos disponibles,
la implementacion del Sétano, con los servicios a
reformar.

Tenemos entendido que se corregira la Planilla de
Servicios y se incluira el item antes mencionado,
volvera a estar disponibles en el proceso
licitatorio, los proyectos del subsuelo, del cual
hacen parte estas escaleras mecanicas y otros
servicios hasta ahora desconocidos, a tiempo para
el analisis de los oferentes.

Pregunta: (Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar cémo
proceder.
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RESPOSTA

Entendimento incorreto. As escadas rolantes para o
subsolo sao existentes e nao fazem parte desse
processo licitatorio.

PERGUNTA 35

“Na Planilha de Servicos, dentro do Grupo
Esquadrias, contém o servico: “15.1 Fornecimento e
instalacdo de esquadrias externas do tipo Structural
Glazing da linha atlanta da Belmetal”. Ja no Grupo
Demolicdes, contém o servico: "5.21 Remocdo de
esquadrias internas, inclusive batentes”.

Estamos entendendo, que o descritivo “esquadrias
internas”, presentes no item 5.21 do Grupo
Demolicao, da Planilha de Servicos, trata-se da
remocdo das esquadrias externas atuais, para que
sejam substituidas pela esquadria do Tipo Structural
Glazing da linha atlanta da Belmetal, do item 15.1.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA:

Entendimento incorreto. O item remocao das
esquadrias externas € o item 5.20 Remocao de
conjunto de painéis de vidro, perfis de aluminio, com
reaproveitamento.

O item 5.21 trata-se da remocao de esquadrias
internas, inclusive batentes existentes.

PERGUNTA 36

“Na Resposta ao Esclarecimento 8, apresentada no
arquivo “EF 2055-23 Aditivo 1.pdf”, onde se questiona
as areas totais de reforma e ampliacao, € dito que:
“(...) As dreas podem ser obtidas nos projetos
arquiteténicos 4419-DC-G5331-P ao 4419-DC-G5341-P,
Anexo Ill do CBC, todayia, informa-se que as
respectivas dreas sdo de: Areas de reforma: 14.485
m2, Areas de ampliacdo: 830 m2.’’ (grifos da empresa)

No entanto, ao realizar o Levantamento de Areas nos
projetos em PDF disponibilizados, encontramos
divergéncias nas areas totais em comparacdao com as
areas declaradas pela Itaipu no Aditivo 1, na resposta
dos esclarecimentos.

Para as areas de ampliacado, por exemplo, apenas no
1° Pavimento/Area de Vivéncia, no Nivel EL 152,12,
temos 839,91 m2 de area, e na Casa de Maquinas do
Ar-Condicionado, no Nivel EL 155,37, temos 84,13 m2,
que somados, chegam a 924,04 m2, muito maior aos
valores de 830 m2 da Itaipu.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Las escaleras mecanicas
para el subsuelo son existentes y no forman parte
del proceso licitatorio.

PREGUNTA 35

En la Planilla de Servicios, dentro del Grupo
Aberturas, contiene el servicio: "15.1 Suministro e
instalacion de aberturas externas del tipo
Structural Glazing de la linea Atlanta de
Belmetal”. En el Grupo de Demoliciones, contiene
el servicio: "5.21 Remocién de aberturas internas,
incluidos marcos”.

Entendemos que el descriptivo “"aberturas
internas”, presente en el item 5.21 del Grupo de
Demolicion, de la Planilla de Servicios, es la
remocion de las aberturas externas actuales,
para que puedan ser reemplazadas por la abertura
Tipo Structural Glazing de la linea atlanta de
Belmetal, item 15.1.

Pregunta: ¢Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA:

Entendimiento incorrecto. El item remocion de
aberturas externas es el item 5.20 Remocion de
conjunto de paneles de vidrio, perfiles de
aluminio, con reaprovechamiento.

El punto 5.21 se refiere a la remocion de las
aberturas internas, inclusive los marcos existentes.

PREGUNTA 36

En la respuesta a la Aclaracion 8, presentada en el
archivo "EF 2055-23 Aditivo 1.pdf’, donde se
cuestionan las areas totales de reforma vy
ampliacion, se afirma que:

“(...) Las dreas se pueden obtener en los proyectos
arquitectonicos 4419-DC-G5331-P a 4419-DC-
G5341-P, Anexo Il del PBC, sin embargo, se
informa que las respectivas dreas son: Areas de
reforma: 14,485 m?, Areas de ampliacién: 830
m?2.” Sin embargo, al realizar el Relevamiento de
Areas en los proyectos PDF disponibles,
encontramos divergencias en las areas totales en
comparacion con las areas declaradas por la ITAIPU
en el Aditivo 1, en la respuesta a las aclaraciones.

Para las areas de ampliacion, por ejemplo, solo en
el 1° Piso/Area de Convivencia, en el Nivel EL
152,12, tenemos 839,91 m2 de area, y en la Casa
de Maquinas de Aire Acondicionado, en el Nivel EL
155,37, tenemos 84,13 m2, que sumados,
alcanzan 924,04 m2, muy por encima de los
valores de 830 m2 de Itaipu.
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Para as areas totais, enquanto a Itaipu apresenta
15.315,00 m2, o levantamento de quantidades
demonstra que este valor seria de 16.490,23 m2,
apresentando uma diferenca de 1.175,23 m2 a maior,
entre o declarado pela Itaipu e o real obtido dos
projetos.

Entendemos que esta divergéncia de areas, podera
influenciar no dimensionamento das equipes e
composicao final dos custos de obra, além de serem
passiveis de aditivos futuros de servicos.

Entendemos que a ITAIPU BINACIONAL ira
disponibilizar os projetos em formato dwg no processo
licitatorio, a tempo para analise dos concorrentes, ou
ird confirmar os valores exatos das areas a serem
ampliadas e reformadas.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que a proposta comercial devera
ser elaborada considerando as quantidades
estabelecidas na Planilha de Precos.

Para facilitar o entendimento das areas a serem
reformadas e ampliadas, disponibilizamos os arquivos
“.dwg” dos projetos de arquitetura
(4419DCG5331P(1)R1 a 4419DCG5352P(1)RO) e o
projeto 4309DCG5332P(1)R0O da CAG, anteriormente
disponibilizados apenas em “.pdf”.

Ademais, a Itaipu esclarece que as premissas
utilizadas para o levantamento das areas foram os
espacos cobertos a reformar e ampliar. Nao foram
considerados para o calculo espacos abertos/
descobertos, entornos da Area de Vivéncia e da
cobertura do Edificio da Producado, acessos e seus
entornos, casas de maquinas, areas descobertas e

Para las areas totales, mientras que ItaipQ
presenta 15.315,00 m2, el levantamiento de
cantidades muestra que ese valor seria de
16.490,23 m2, presentando una diferencia de
1.175,23 m2 mayor, entre lo declarado por Itaipu
y lo real obtenido de los proyectos.

Entendemos que esta divergencia de areas puede
influir en el dimensionamiento de los equipos y en
la composicion final de los costos de obra, ademas
de estar sujeta a futuros aditivos de servicio.
Entendemos que la ITAIPU BINACIONAL pondra a
disposicion los proyectos en formato dwg en el
proceso licitatorio, a tiempo para el analisis de los
oferentes, o confirmara los valores exactos de las
areas a ampliar y renovar.

Pregunta: (Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar cémo
proceder.

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que la oferta comercial debera ser
elaborada considerando las cantidades
establecidas en la Planilla de Precios.

Para facilitar el entendimiento de las areas a
reformar y ampliar, hemos puesto a disposicion los
archivos ".dwg" de los proyectos arquitectonicos
(4419DCG5331P(1)R1 a 4419DCG5352P(1)R0O) y el
proyecto CAG 4309DCG5332P(1)R0, anteriormente
disponible solo en ".pdf".

Ademas, Itaipu aclara que los locales utilizados
para el relevamiento de las areas fueron los
espacios cubiertos a reformar y ampliar. No se
consideraron para el calculo los espacios
abiertos/descubiertos, entornos del Area de
Convivencia y de la cobertura del Edificio de
Produccion, accesos y sus alrededores, casa de

entornos da CAG, coberturas diversas e maquinas, areas descubiertas y alrededores de la
impermeabilizacoes. CAG, coberturas diversas e impermeabilizaciones.
PERGUNTA 37 PREGUNTA 37

“Circulacdo, Livre Transito e Jornada de Trabalho Circulacién, libre transito y horario de trabajo
da Equipe del equipo

Uma vez que o Prédio localiza-se exatamente na
Divisa Virtual entre Brasil e Paraguai, inexistindo
aduana e/ou barreiras fisicas no Prédio para o
controle de acesso no fluxo BR > PY e PY = BR,
entendemos que os empregados envolvidos nos
trabalhos, sejam do Consércio ou das Subcontratadas,
no desempenho de suas funcdes, terao acesso livre e
desimpedido a todos os ambientes do prédio.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

Dado que el Edificio esta ubicado exactamente en
la Frontera Virtual entre Brasil y Paraguay, sin
barreras aduaneras y/o fisicas en el Edificio para
el control de acceso en el flujo BR > PY y PY >
BR, entendemos que los empleados involucrados
en el trabajo, ya sea del Consorcio o de los
Subcontratistas, en el desempeno de sus
funciones, tendran acceso libre y sin obstaculos
a todos los ambientes del edificio.

Pregunta: (Es correcto nuestro
entendimiento? Si no es asi, favor indicar cémo
proceder”.
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RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. Para as
instalacdes da ITAIPU Binacional os empregados do
Consorcio ou das Subcontratadas deverado seguir as
normativas vigentes da Seguranca Empresarial de
ITAIPU.

As areas que estardao em obras (Edificio de Producao)
terao acesso livre e desimpedido a todos os
ambientes.

PERGUNTA 38

“Solicitamos que seja esclarecido qual seriam os
prazos usuais de integracao dos empregados das
empresas Consorciadas e Subcontratadas, desde a
apresentacdao da documentacdao até a efetiva
aprovacao e liberacao para se entrar na obra.”

RESPOSTA:

A documentacdo de cada empregado devera ser
apresentada no prazo estabelecido no inciso VI da
Clausula 16 da Minuta de CONTRATO.

Além disso, a ITAIPU informa que a integracdo de
seguranca dos empregados tem duracao de até meio
periodo laboral.

PERGUNTA 39

“Solicitamos que seja esclarecido se existem Linhas
de Transporte Publico que atenda a ITAIPU, tanto do
lado Brasil, quanto do lado Paraguai, deixando os
profissionais na porta do Edificio de Producao ou se
tera que ser providenciado algum tipo de transporte
ou translado.”

RESPOSTA

A Proponente deve prever o transporte de
funcionarios, 6nibus com capacidade para 44 lugares,
incluindo custos de motorista, manutencao e
combustivel, conforme item 2.9 da Planilha de Precos
e item 12 Administracao local da Contratada, das
Especificacées Técnicas, documento 4410-20-15500-
P. - Anexo Il do CBC.

PERGUNTA 40

“Solicitamos que seja esclarecido (i) se existe alguma
Guarita ou Controle de Acesso (Ponto de Entrada)
ao Sitio da ITAIPU, (ii) o tempo estimado para que seja
feita a confirmacao e identificacao dos profissionais
nesta Guarita, para liberacao ao trabalho, (iii) o
tempo de deslocamento aproximado da Guarita até o
Edificio de Producao e (iv) a localizacdao destas
Guaritas do lado Brasil e lado Paraguai, se houver.”

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. Para las
instalaciones de ITAIPU Binacional, los empleados
del Consorcio o los Subcontratistas deben seguir las
normativas vigentes de Seguridad Empresarial de
ITAIPU.

Las areas que estaran en obras (Edificio de
Produccion) tendran acceso libre y sin obstaculos a
todos los ambientes.

PREGUNTA 38

Solicitamos que se aclare cuales serian los plazos
habituales para la integracion de los empleados de
las empresas Consorcio y Subcontratadas, desde la
presentacion de la documentacion hasta la
efectiva aprobacion y liberacion para ingresar a la
obra.

RESPUESTA:

La documentacion de cada empleado debera ser
presentada en el plazo establecido en el inciso VI
de la Clausula 16 de la Minuta de CONTRATO.
Ademas, la ITAIPU informa que la Integracion de
seguridad de los empleados tiene duracion de
hasta medio periodo laboral.

PREGUNTA 39

Solicitamos que se aclare si existen Lineas de
Transporte Publico que atiendan a ITAIPU, tanto
del lado brasilefio como del paraguayo, dejando a
los profesionales en la puerta del Edificio de
Produccion o si se tendra que proporcionar algln
tipo de transporte o traslado.

RESPUESTA

El Oferente debera prever el transporte de los
empleados, autobuses con capacidad de 44
asientos, incluyendo costos del conductor,
mantenimiento y combustible, conforme item 2.9
de la Planilla de Precios e item 12 Administracion
Local del Contratista, documento 4410-20-15500-
P.

PREGUNTA 40

Solicitamos que se aclare (i) si existe alguna Caseta
de Vigilancia o Control de Acceso (Punto de
Entrada) al Sitio de ITAIPU, (ii) el tiempo estimado
para la confirmacion e identificacion de los
profesionales en esta Caseta de Vigilancia, para la
liberacion al trabajo, (iii) el tiempo aproximado de
traslado desde la Casa de Guardia hasta el Edificio
de Produccion y (iv) la ubicacion de estas casetas
de vigilancia en los lados de Brasil y Paraguay, si
las hubiere.
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(i) Sim, existe. Na imagem abaixo se apresentaa (i) Si, existe. La siguiente imagen muestra la

distancia da guarita até o Edificio de Producéo.

(i) Desde que todos os colaboradores estejam
com cracha e os veiculos de transporte atendam as
exigéncias da Seguranca Empresarial, o tempo pode
variar de 5 a 30 minutos.

(iii) O acesso, tanto pela Margem Direita, oriundo
do Paraguai, quanto pela Margem Esquerda, oriundo
do Brasil, requer um tempo de deslocamento de cerca
de 9 minutos.

(iv) Ver item (i).

PERGUNTA 41

“Solicitamos que seja esclarecido qual seria a Jornada
de Trabalho e se serao permitidos trabalhos noturnos,
em finais de semana e feriados.”

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item 4 RECURSOS das
Especificacoes Técnicas, documento 4410-20-15500-P
- Anexo IIl do CBC.

PERGUNTA 42

Indicacdo de Materiais e Descarte

“Nota-se que em alguns itens da Planilha de Precos,
consta a indicacao de fornecedores referenciais, a
exemplo, o item “Fornecimento e instalacGo de
esquadrias externas do tipo Structural Glazing da
linha atlanta da Belmetal ou equivalente...”.

Entendemos que para TODOS os itens do Escopo, serao
aceitos pela ITAIPU materiais e equipamentos nao s6

aqueles exatamente descritos nos memoriais,
projetos e planilhas, mas também aqueles que se
comprovarem tecnicamente equivalentes,
independente da marca.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.

distancia desde la caseta de vigilancia hasta el
Edificio de Produccion.

vy 57+
Pafaguai 4 8 Brasil
/e

(ii) Siempre que todos los empleados tengan su
credencial y los vehiculos de transporte cumplan
con los requisitos de Seguridad Empresarial, el
tiempo puede variar de 5 minutos a 30 minutos.

(iii) El acceso, tanto desde la Margen Derecha,
oriundo de Paraguay como desde la Margen
Izquierda, oriundo de Brasil, el tiempo de traslado
es de 9 minutos.

(iv) Ver item i).

PREGUNTA 41

Solicitamos que se aclare cual seria el Horario de
Trabajo y si se permitira el trabajo nocturno, los
fines de semana y feriados.

RESPUESTA

Favor remitirse al item 4 RECURSOS de las
Especificaciones Técnicas, documento 4410-20-
15500-P - Anexo Il del PBC.

PREGUNTA 42

Indicacién de materiales y eliminacion

Notese que en algunos items de la Planilla de
Precios, hay una indicacion de proveedores de
referencia, por ejemplo, el item "Suministro e
instalacion de aberturas externas del tipo
Structural Glazing de la linea atlanta de Belmetal
o equivalente...".

Entendemos que para TODOS los items del Alcance,
seran aceptados por ITAIPU los materiales y
equipos, no solo aquellos exactamente descritos en
las memorias, proyectos y planillas, sino también

aquellos que demuestren técnicamente
equivalentes, independientemente de la marca.
Pregunta: ¢Es correcto nuestro

entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.
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RESPOSTA
Entendimento correto.

As referéncias e marcas de produtos constantes nas
especificacoes técnicas, projetos, e demais
documentos, representam mera referéncia. Em toda
a documentacao fornecida, sejam em projetos,
planilhas, especificacoes etc... deve ser entendida
como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, apresentando,
no minimo, os mesmos requisitos de qualidade e
rendimento.

PERGUNTA 43

“Nota-se na Planilha de Precos, dentro do Grupo “5
DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS”, que nem
todos os servicos possuem em seu descritivo os dizeres
“com reaproveitamento”.

Entendemos que para TODOS os itens do Escopo de
Demolicdo, que em seus descritivos na Planilha de
Servicos ndo estejam caracterizados com os dizeres
“com reaproveitamento”, serdo descartados.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, favor orientar como proceder.”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. A CONTRATADA
deve elaborar o PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS - PGRS definindo a destinacdo dos
residuos provenientes dos servicos e deve ser previsto
a comprovacao formal que a CONTRATADA efetua o
tratamento e a correta destinacdo dos residuos
conforme documento 4419-20-G5332-P. Durante a
etapa de demolicdo, todo material existente que, a
critério de ITAIPU se encontre em boas condicoes para
ser recuperado tais como aberturas, artefatos
hidrossanitarios, artefatos eléctricos, piso vinilico,
sensores, cameras entre outros, serdao removidos com
cuidado para que nao sejam danificados e poderao ser
depositados em locais a serem indicados por ITAIPU.
Todos os entulhos deverao ser depositados em aterro
sanitario e/ou almoxarifado de ITAIPU e/ou outros
locais previamente aprovados pela ITAIPU (PGRCC).

PERGUNTA 44

De acordo com o documento EF 2055-23 Anexo VI -
Minuta de Contrato, no CAPITULO IX - OBRIGACOES DA
CONTRATADA, CLAUSULA 16 - inciso XIX), é
mencionado o seguinte:

"XIX) apresentar, para aprovacao da ITAIPU, as
planilhas auxiliares de composicao de custos e a
planilha do BDI (Beneficio e Despesas Indiretas) em
até 30 (trinta) dias corridos apos a emissao da OIS;"

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

Las referencias y marcas de productos contenidas
en las especificaciones técnicas, proyectos, y otros
documentos, representan una mera referencia. En
toda la documentacion proveida, ya sea en
proyectos, planillas, especificaciones, etc... debe
entenderse como RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE,
presentando, como minimo, los mismos requisitos
de calidad y rendimiento.

PREGUNTA 43

Notese en la Planilla de Precios, dentro del Grupo
"5 DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIRADAS", que
no todos los servicios tienen en su descripcion las
palabras "con reaprovechamiento”.

Entendemos que para TODOS los items del Alcance
de Demolicion, que en sus descripciones en la
Planilla de Servicio no estén caracterizados con las

palabras  "con reaprovechamiento”, seran
descartados.
Pregunta: ¢Es correcto nuestro

entendimiento? Si no es asi, favor indicar como
proceder.

RESPUESTA

Entendimiento  parcialmente  correcto.  El
CONTRATISTA debera elaborar el PLAN DE
GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
definiendo el destino de los residuos provenientes
de los servicios y se debera acreditar formalmente
que el CONTRATISTA realiza el tratamiento y la
correcta disposicion final de los residuos conforme
documento 4419-20-G5332-P. Durante la etapa de
demolicion, todo el material existente que, a
criterio de ITAIPU, se encuentre en buenas
condiciones para ser recuperado, tales como
aberturas, artefactos hidrosanitarios, artefactos
eléctricos, pisos vinilicos, sensores, camaras,
entre otros, seran cuidadosamente removidos para
que no se dafen y puedan ser depositados en
lugares que se indiquen por ITAIPU. Todos los
escombros deben ser depositados en un vertedero
y/o almacén en Itaipl y/o en otros lugares
previamente aprobados por ITAIPU (PGRCC).

PREGUNTA 44

“De acuerdo al documento EF 2055-23 Anexo VI -
Minuta de Contrato, en el CAPITULO IX -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, CLAUSULA 16 -
item XIX), se menciona lo siguiente:

“presentar, para la aprobacién de ITAIPU, las
planillas auxiliares de composicion de costos y la
planilla del BGI (Beneficios y Gastos Indirectos) en
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Por favor, confirme se nossa interpretacao esta
correta, que os documentos que compdem o Anexo XV
(formularios auxiliares e planilha BDI) nao seréo
requeridos para a apresentacao da proposta comercial
e a documentacéo necessaria para a habilitacao, e nao
constituirdao motivo para desqualificacao.

RESPOSTA

Entendimento correto. O preenchimento desta
Planilha sera uma obrigacdo contratual a ser cumprida
pelo CONTRATADO, conforme XIX, Clausula 16 da
Minuta do Contrato.

Contudo, na licitacao, caso a Comissao de Julgamento
entender necessario, podera requerer, via diligéncia,
as composicoes de custos para esclarecimentos
pertinentes, conforme item 1.5 do CBC.

PERGUNTA 45

De acordo com os itens 10.1 e 10.2 do documento EF
2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios - Adit. 2, é solicitado cotar alvenaria com
blocos ceramicos perfurados das dimensoes
14x19x39cm e 19x19x39cm, respectivamente.

Consulta-se se podem ser cotados blocos de dimensoes
12x18x25cm e 18x18x25cm, pois sao os materiais mais
utilizados no mercado paraguaio.

RESPOSTA
Pedido indeferido. Os blocos deverao possuir as
dimensodes especificadas, podendo ser adquiridos em
qualquer um dos mercados (brasileiro e/ou
paraguaio).

PERGUNTA 46

De acordo com o item 10.32 do documento EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, é solicitado cotar alvenaria com bloco de
concreto celular autoclavado com dimensoes
10x30x60cm.

Consulta-se se podem ser cotados blocos de concreto
celular curado a frio de dimensoes 10x25x50cm.

RESPOSTA
Pedido indeferido.

hasta 30 (treinta) dias corridos después de la
emision de la OIS;”

Favor confirmar si es correcta nuestra
interpretacion, de que los documentos que
componen el Anexo XV (planillas auxiliares vy
planilla del BGl) no seran requeridos para la
presentacion de la oferta comercial y la
documentacion necesaria para la habilitacion, y no
constituira motivo de descalificacion.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. El llenado de esta Planilla
sera una obligacion contractual a ser cumplida por
la CONTRATISTA, conforme XIX, Clausula 16 de la
Minuta de contrato.

No obstante, en la licitacion, en caso de que la
Comision de Juzgamiento considere necesario,
podra solicitar, via diligencia, las composiciones de
costos para aclaraciones pertinentes, conforme
item 1.5 del PBC.

PREGUNTA 45

“De acuerdo a los items 10.1 y 10.2 de la planilla
EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla
de Precios - Adit. 2, se solicita cotizar mamposteria
con bloques ceramicos perforados de dimensiones
14x19x39cm y 19x19x39cm respectivamente.

Se consulta si se podran cotizar bloques de
dimensiones 12x18x25cm y 18x18x25cm ya que son
los materiales mayormente utilizados en el
mercado Paraguayo.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Teniéndose en cuenta que la
licitacion es binacional, los materiales y/o equipos
podran ser adquiridos en cualquiera de los
mercados, brasilero y/o paraguayo.

PREGUNTA 46

“De acuerdo al item 10.32 de la planilla EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios
- Adit. 2, se solicita cotizar mamposteria con
bloque de hormigon celular curado en autoclave
(HCCA) de dimensiones 10x30x60cm.

Se consulta si se podran cotizar bloques de
hormigéon celular curado en frio de dimensiones
10x25x50cm.”

RESPUESTA
Solicitud rechazada.
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PERGUNTA 47

De acordo com o item 12.3 da planilha EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, e de acordo com o capitulo 4.3 do descritivo técnico
de Arquitetura "441920G5331E(1)R0", solicita-se a
cotacdo de Pisos Técnicos em placas de 50x50cm,
confeccionados com  polipropileno  reciclado
enrijecido por carga mineral, tingidos com pigmentos
pretos, da marca Remaster ou equivalente.

Pergunta-se se sera possivel cotar pisos técnicos
constituidos por chapas de aco, cimento ou madeira
encapsulada com estrutura metalica de suporte e que
cumpram normas internacionais como a CISCA
(Ceilings and Interior Systems Construction
Association) e/ou normas europeias (EN 12825, EN
1815, EN 13501, EN ISO 11925-2:2002, EN ISO 9239-
1:2002, BSEN12825:2001 e Certificacao LEED).
Dimensdes 600x600mm.

RESPOSTA

Pedido indeferido. O material proposto deve possuir
dimensdes e caracteristicas equivalentes ao
especificado.

Favor reportar-se ao segundo paragrafo da resposta da
pergunta 42.

PERGUNTA 48

De acordo com os itens 13.10 e 14.10 da planilha EF
2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios - Adit. 2, e de acordo com os capitulos 3.8 e
5.9 do documento "441920G5331E(1)R0", solicita-se a
cotacao de Revestimento para parede e teto de
espuma de poliuretano de poliéster, autoextinguivel,
com camada interna de chumbo de 0,3mm, e mais
espuma na base, dimensao 1,00 x 0,50 m, espessura
25,40 mm, cor cinza grafite, ISOC Natural Artcustic.

Consulta-se se poderao ser cotadas possiveis opcoes:

a. Composto por uma camada de espuma de poliéster
absorvente de som com acabamento anecdico em
cunha, uma barreira isolante de vinil de alta
densidade e uma terceira camada de desacoplamento
com espuma de poliuretano de poliéster, dimensao
1,22 x 0,61 m, espessura 28 mm.

b. Composto por uma dupla camada de espuma
semirrigida a base de resina melaminica, com
membrana de borracha aplicada entre camadas,
dimensao 0,50 x 0,50 m, espessura 50 mm.

c. Fibra de celulose pulverizada autoextinguivel de 40
mm na parede e no teto (NRC 0,90).

PREGUNTA 47

“De acuerdo al item 12.3 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, y de acuerdo al capitulo 4.3 de la memoria
técnica de Arquitectura “441920G5331E(1)R0”, se
solicita cotizar Pisos Técnicos en placas de
50x50cm, fabricadas con polipropileno reciclado

rigidizado con carga mineral, tefidas con
pigmentos negros, de la marca Remaster o
equivalente.

Se consulta si se podra cotizar Piso técnico
conformado por placas de Acero cemento 6 madera
encapsulada con estructura de soporte metalica y
que cumplen Normas internacionales como CISCA
(Ceilings and Interior Systems Construction
Association) y/o Europeos (EN 12825, EN 1815, EN
13501, EN ISO 11925-2:2002, EN I1SO 9239-1:2002,
BSEN12825:2001 y Certificacion LEED).
Dimensiones 600x600mm. ”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El material propuesto debera
tener dimensiones y caracteristicas equivalentes a
las especificadas.

Favor remitirse al segundo paragrafo de la
respuesta de la pregunta 42.

PREGUNTA 48

“De acuerdo al item 13.10 y 14.10 de la planilla EF
2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios - Adit. 2, y de acuerdo al capitulo 3.8 y 5.9
de la memoria técnica de Arquitectura
“441920G5331E(1)R0”, se  solicita  cotizar
Revestimiento para pared y techo de Espuma de
poliuretano poliester, autoextinguible, con capa
interna de plomo de 0,3mm, y mas espuma en la
base, dimension 1,00 x 0,50 m, espesor 25,40 mm,
color gris grafito, ISOC Natural Artcustic.

Se consulta si se podran cotizar las posibles
opciones:

a. Compuesto por una capa fonoabsorbente de
espuma de poliéster con terminacion de cunas
anecoicas, una barrera aislante de vinilo de alta
densidad, y una tercera capa de desacople con
espuma de poliuretano poliéster, dimension 1,22 x
0,61 m, espesor 28 mm.

b. Compuesto por doble capa de espuma
semirrigida a base de resina de melamina, con
membrana de goma aplicada entre capas,
dimension 0,50 x 0,50 m, espesor 50 mm.

c. Fibra celulosa proyectada autoextinguible de
40mm en pared y techo (NRC 0,90).
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Imagem: Fibra de celulose projetada no teto

Imagen: Fibra celulosa proyectada en techo”

RESPOSTA

Pedido indeferido. O revestimento proposto deve
possuir dimensdes e caracteristicas equivalentes ao
especificado.

Favor reportar-se ao segundo paragrafo da resposta da
pergunta 42.

PERGUNTA 49

De acordo com o item 16.2 do documento EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, é solicitada uma cotacao para o vaso sanitario Deca
P510 comfort line sem abertura frontal, e de acordo
com o capitulo 8.5 do documento
"441920G5331E(1)R0", se indica a valvula de descarga
Deca Slim, codigo 2553.C.

Isso contradiz o que esta indicado nos desenhos da
pasta "05-AREAS[1]JMOLHADAS" onde ¢é indicado
Vélvula VDA - VALVULA EMBUTIDA PARA MICTORIO,
ACABAMENTO CROMADO, COD. 2780 C, LINHA
DECALUX COM SENSOR, DECA OU EQUIVALENTE.

Também se contradiz pelo detalhe do plano
4419DCG5390P(1)R1 e 4419DCG5391P(1)R1 na "Vista 5
e 8" de cada um, onde é visualmente indicado que
deve ser “"Tampa da chave para valvula de descarga”.

Solicita-se que esclareca este ponto de forma a poder
cotar a terminacao correta da valvula.

RESPOSTA

Resposta prejudicada, considerando que a consulta
esta imprecisa. Nao obstante, a ITAIPU esclarece que
a referéncia Deca Slim, codigo 2553.C, indicada para
a valvula de descarga no documento 441920G5331P,
esta incorreta, onde lé-se “cddigo 2553.C”, leia-se
“codigo 2780 C”. A proponente devera considerar para
elaboracao da sua proposta comercial as descricoes

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El revestimiento propuesto
debe poseer dimensiones y caracteristicas
equivalentes a las especificadas.

Favor remitirse al segundo paragrafo de la
respuesta de la pregunta 42.

PREGUNTA 49

"De acuerdo al item 16.2 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, se solicita cotizar Inodoro linea conforto
sin abertura frontal Deca P510, y de acuerdo al
capitulo 8.5 de la memoria técnica de Arquitectura
“441920G5331E(1)R0”, se indica Valvula de
descarga Deca Slim, codigo 2553.C.

Esto se contradice a lo indicado en los planos de la
carpeta “05-AREAS[1]JMOLHADAS” en donde se
indica Valvula VDA - VALVULA EMBUTIDA PARA
MICTORIO, ACABAMENTO CROMADO, COD. 2780 C,
LINHA DECALUX COM SENSOR, DECA OU
EQUIVALENTE.

También se contradice con el detalle del plano
4419DCG5390P(1)R1 y 4419DCG5391P(1)R1 en la
“Vista 5 y 8” de cada uno, donde se indica
visualmente que debe ser “Tapa tecla para valvula
de descarga” .

Se solicita aclarar este punto de tal manera a
poder cotizar la terminacion de valvula correcta.”

RESPUESTA

No es posible emitir respuesta, ya que la consulta
es imprecisa. No obstante, la ITAIPU aclara que la
referencia Deca Slim, codigo 2553.C, indicada para
la valvula de descarga en el documento
441920G5331P, es incorrecta, donde se lee “codigo
2553.C”, léase “codigo 2780 C”. El oferente
debera considerar para elaboracion de su oferta
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constantes na lista de materiais, projetos e nos itens
16.2, 17.29 e 17.31 da Planilha de Precos,
correspondentes ao vaso sanitario e as valvulas
respectivamente.

PERGUNTA 50

De acordo com o item 16.3 do documento EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, solicita-se a cotacao do vaso sanitario Deca Monte
Carlo Bacia P8, e de acordo com o capitulo 8.5 do
documento "441920G5331E(1)R0", indicada valvula de
descarga Deca Slim, codigo 2553.C.

Isso contradiz o que esta indicado nos projetos da
pasta "05-AREAS[1]JMOLHADAS" onde esta indicado
Valvula VD - VALVULA DE DESCARGA; HYDRA DUO
FLEX_2540 DECA ACABAMENTO 4916 DUO_FLEX.

Solicita-se que esclareca este ponto de forma a poder
cotar a terminacao da valvula correta.

RESPOSTA

Resposta prejudicada, considerando que a consulta
esta imprecisa. Nao obstante, a ITAIPU esclarece que
a referéncia Deca Slim, codigo 2553.C, indicada para
a valvula de descarga no documento 441920G5331P,
esta incorreta, onde lé-se “codigo 2553.C”, leia-se
“codigo 2780 C”. A proponente devera considerar para
elaboracao da sua proposta comercial as descricoes
constantes na lista de materiais, projetos e nos itens
16.3 e 17.30 da Planilha de Precos, correspondentes
ao vaso sanitario e as valvulas respectivamente.

PERGUNTA 51

De acordo com o item 16.13 do EF 2055-23 Anexo V -
Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit. 2,
solicita-se a cotacdo do Mictorio Deca M.711, e de
acordo com o capitulo 8.9 do documento
"441920G5331E(1)R0", é indicado Valvula de descarga
para mictorio, cod. 2580/2583 E, linha Decalux com
sensor, Deca.

Isso contradiz o que esta indicado nos desenhos da
pasta "05-AREAS[1]JMOLHADAS" onde ¢é indicado
Valvula VDA - VALVULA EMBUTIDA PARA MICTORIO,
ACABAMENTO CROMADO, COD. 2780 C, LINHA
DECALUX COM SENSOR, DECA OU EQUIVALENTE.

Solicita-se que esclareca este ponto de forma a poder
cotar a terminacao da valvula correta.

comercial las descripciones constantes en la lista
de materiales, proyectos y en los items 16.2, 17.29
y 17.31 de la Planilla de Precios, correspondientes
al inodoro y las valvulas respectivamente.

PREGUNTA 50

“De acuerdo al item 16.3 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, se solicita cotizar Inodoro Deca Monte
Carlo Bacia P8, y de acuerdo al capitulo 8.5 de la
memoria técnica de Arquitectura
“441920G5331E(1)R0”, se indica Valvula de
descarga Deca Slim, codigo 2553.C.

Esto se contradice a lo indicado en los planos de la
carpeta “05-AREAS[1]JMOLHADAS” en donde se
indica Valvula VD - VALVULA DE DESCARGA; HIDRA

DUO FLEX 2540 DECA ACABAMENTO 4916
DUO_FLEX.
Se solicita aclarar este punto de tal manera a
poder cotizar la terminacion de la valvula
correcta.”
RESPUESTA

No es posible emitir respuesta, ya que la consulta
es imprecisa. No obstante, la ITAIPU aclara que la
referencia Deca Slim, codigo 2553.C, indicada para
la valvula de descarga en el documento
441920G5331P, es incorrecta, donde se lee “codigo
2553.C”, léase “codigo 2780 C”. El oferente
debera considerar para elaboracion de su oferta
comercial las descripciones constantes en la lista
de materiales, proyectos y en los items 16.3 y
17.30 de la Planilla de Precios, correspondientes al
inodoro y las valvulas respectivamente.

PREGUNTA 51

“De acuerdo al item 16.13 de la planilla EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios
- Adit. 2, se solicita cotizar Mingitorio Deca M.711,
y de acuerdo al capitulo 8.9 de la memoria técnica
de Arquitectura “441920G5331E(1)R0”, se indica
Valvula de descarga para mingitorio, cod.
2580/2583 E, linea Decalux con sensor, Deca.

Esto se contradice a lo indicado en los planos de la
carpeta “05-AREAS[1]JMOLHADAS” en donde se
indica Valvula VDA - VALVULA EMBUTIDA PARA
MICTORIO, ACABAMENTO CROMADO, COD. 2780 C,
LINHA DECALUX COM SENSOR, DECA OU
EQUIVALENTE.

Se solicita aclarar este punto de tal manera a
poder cotizar la terminacion de la valvula
correcta.”
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RESPOSTA

Resposta prejudicada, considerando que a consulta
esta imprecisa. Nao obstante, a ITAIPU esclarece que
a referéncia cod. 2580/2583 E, linha Decalux com
sensor, Deca, indicada para a valvula para mictorio no
documento 441920G5331P, esta incorreta, onde é-se
cod. 2580/2583 E, leia-se cod. 2780 C. A proponente
devera considerar para elaboracdo da sua proposta
comercial as descricbes constantes na lista de
materiais, projetos e nos itens 16.13 e 17.31 da
Planilha de Precos, correspondentes ao mictdrio e as
valvulas respectivamente.

PERGUNTA 52

De acordo com as consultas anteriores sobre as
valvulas de vaso sanitario e mictoério, os itens 33.36 e
33.37 do formulario EF 2055-23 Anexo V - Tabela de
precos Precos_Planilla - Adit. 2, eles também serao
afetados pela definicdo do tipo de valvula. Indique
quais devem ser adotadas.

RESPOSTA
Favor reportar-se as respostas das perguntas 49, 50 e
51.

PERGUNTA 53

De acordo com o item 14.2 do documento EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, solicita-se a cotacao de forro metalico modular -
T2, 625x625 mm, e de acordo com o capitulo 3.2 do
documento "441920G5331E(1)R0", é indicado forro
metalico removivel Remaster liga de 4aluminio AA,
com dimensdes de 618x618mm com diametro de
perfuracao de 1.8mm.

Pergunta-se se sera possivel cotar teto metalico
removivel de outra marca com as seguintes
caracteristicas:

- Material: Aluminio ou Aluzinco branco;
- Dimensao: 600x600mm ou 610x610mm:;
- Diametro de perfuracao: 2,50 mm ou 3,00 mm.

RESPOSTA
Pedido indeferido. O material deve possuir dimensoes
e caracteristicas equivalentes ao especificado.

Favor reportar-se ao segundo paragrafo da resposta da
pergunta 42.

RESPUESTA

No es posible emitir respuesta, ya que la consulta
es imprecisa. No obstante, la ITAIPU aclara que la
referencia cod. 2580/2583 E, linea Decalux con
sensor, Deca, indicada para la valvula para
mingitorio en el documento 441920G5331P, es
incorrecta, donde se lee “cod. 2580/2583 E”, léase
“cod. 2780 C”. El oferente debera considerar para
elaboracion de su oferta comercial las
descripciones constantes en la lista de materiales,
proyectosy en los items 16.13y 17.31 de la Planilla
de Precios, correspondientes al inodoro y las
valvulas respectivamente.

PREGUNTA 52

“De acuerdo a las consultas anteriores referentes
a las valvulas del inodoro y del mingitorio, los
items 33.36 y 33.37 de la planilla EF 2055-23 Anexo
V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit. 2,
también se veran afectados por la definicion del
tipo de valvula. Favor indicar cuales deberan
adoptarse.”

RESPUESTA
Favor remitirse a las respuestas de las preguntas
49, 50y 51.

PREGUNTA 53

“De acuerdo al item 14.2 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, se solicita cotizar Cielorraso Metalico
modular tipo bandeja - T2, 625x625 mm, y de
acuerdo al capitulo 3.2 de la memoria técnica de
Arquitectura “441920G5331E(1)R0”, se indica
Cielorraso metalico desmontable Remaster de
aluminio aleacion AA, con dimensiones de
618x618mm con diametro de perforacion de
1.8mm.

Se consulta si se podra cotizar cielorraso metalico
desmontable de otra marca con las siguientes
caracteristicas:

- Material: Aluminio o Aluzinc color blanco;
- Dimension: 600x600mm o 610x610mm;
- Diametro de perforacion: 2,50mm o 3,00mm.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El material debe tener
dimensiones y caracteristicas equivalentes a las
especificadas.

Favor remitirse al segundo paragrafo de la
respuesta de la pregunta 42.

Concorréncia Binacional EF 2055-23
Licitacion Pablica Binacional EF 2055-23

25



1]
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 4
Aditivo 4

PERGUNTA 54

De acordo com o item 15.1 do documento EF 2055-23
Anexo V - Tabela de Precos Precos_Planilla - Adit. 2,
solicita-se a cotacdo de Aberturas Externas do tipo
Envidracamento Estrutural da linha Atlanta Belmetal
ou equivalente, com vidro isolado de 38mm, e de
acordo com o capitulo 6.3 do memorial técnico de
Arquitetura "441920G5331E(1)R0", ¢é indicada a
composicdo Laminado 5+5mm, Camara de Ar de
20mm, e Laminado 4+4mm.

Consulta-se se pode ser cotada a abertura com as
seguintes caracteristicas:

- Cortin wall com espessura total de 32 mm,
composicao Laminado 5 + 5 mm, Camara de ar de 15
mm e Laminado de 4 + 4 mm. Vidro laminado cru,
respeitando a cor indicada no relatério descritivo.
Obs.: A camara de ar maxima com a qual o mercado
paraguaio é operado é de 15 mm.

Portas e janelas com espessura total maxima de 24mm
da linha Gold ou similar, composicao Laminado
5+5mm, Tubo interior 6mm, e Laminado 4+4mm.
Vidro laminado em bruto, respeitando a cor indicada
na memdaria descritiva.

Nota: A espessura maxima do vidro suportada pela
linha Gold IV é de 24 mm.

PREGUNTA 54

“De acuerdo al item 15.1 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, se solicita cotizar Aberturas externas del
tipo Structural Glazing de la linea Atlanta Belmetal
o equivalente, con vidrios insulados de 38mm, y de
acuerdo al capitulo 6.3 de la memoria técnica de
Arquitectura “441920G5331E(1)R0”, se indica la
composicion Laminado 5+5mm, Camara de aire de
20mm, y Laminado 4+4mm.

Se consulta si se podra cotizar la abertura con las
siguientes caracteristicas:

- Cortin wall con espesor total 32mm, composicion
Laminado 5+5mm, Camara de aire de 15mm, y
Laminado 4+4mm. Vidrios laminados crudos,
respetando color indicado en Memoria descriptiva.
Obs: La camara de aire maxima con el que se
maneja el mercado Paraguayo es de 15mm.”

“Puertas y ventanas con espesor total maximo de
24mm de la linea Gold o similar, composicion
Laminado 5+5mm, Camara de aire de 6mm, vy
Laminado 4+4mm. Vidrios laminados crudos,
respetando color indicado en Memoria descriptiva.
Obs: El espesor de vidrio maximo que soporta la
linea Gold IV es de 24mm.”
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RESPOSTA RESPUESTA
Pedido indeferido. As esquadrias propostas devem  Solicitud rechazada. Las aberturas propuestas

atender aos desenhos construtivos 4419-DC-G5375 ao
4419-DC-G5385 e a especificacdo técnica 4410-20-
15500-P, item 20.

PERGUNTA 55

Favor esclarecer quais aberturas, planos e/ou
especificacdes técnicas correspondem ao item 12.25
do formulario EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos
_Planilla de Precios - Adit. 2, uma vez que nao ha
referéncias a ele entre os documentos recebidos.

RESPOSTA

Os Projetos que dispdem das informacdes solicitadas
sao: 4469-DE-15212-E ao 4469-DE-15218-E e 4469-ME-
15200-E, disponibilizados na publicacao deste edital,
na pasta “21-6° PISO”.

PERGUNTA 56

De acordo com o item 12.8 do documento EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, se solicita cotar Piso vinilico 50x50 cor 3675040,
Square Acoustic Tarkett.

Este modelo foi descontinuado de fabrica.
Consultamos se uma alternativa pode ser proposta.
Ex: Tarkett linea ID Square cod. 24564040 ou
equivalente.

RESPOSTA

Pedido deferido. Gentileza atentar-se ao item Il deste
Aditamento, que altera a referéncia comercial deste
item na Planilha de Precos e Orcamento Estimado.

PERGUNTA 57

De acordo com o item 12.9 do documento EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, se solicita cotar Piso Vinilico e= 2 mm, Alto trafego.
Ref: Acczent Excellence 80 - Tarkett ou equivalente.

Este modelo foi descontinuado de fabrica.
Consultamos se uma alternativa pode ser proposta.
Ex: Tarkett linea Acczent Excellence Compact -
Concrete Deep Blue cod. 206012024 ou equivalente.

RESPOSTA

Caso a proponente esteja se referindo ao item 12.22
da Planilha de Precos, pedido deferido. Gentileza
atentar-se ao item |l deste Aditamento, que altera a

deben cumplir con los planos de construccion 4419-
DC-G5375 a 4419-DC-G5385 y la especificacion
técnica 4410-20-15500-P, item 20.

PREGUNTA 55

“Favor aclarar a que aberturas, planos y/o
especificaciones técnicas corresponde el item
12.25 de la planilla EF 2055-23 Anexo V - Planilha
de Precos_Planilla de Precios - Adit. 2, ya que no
se encuentran referencias del mismo entre los
documentos recibidos.”

RESPUESTA

Los Proyectos que cuentan con la informacion
solicitada son: 4469-DE-15212-E a 4469-DE-15218-
E y 4469-ME-15200-E, disponibles en la publicacién
de este pliego, en la carpeta "21-6° PISO ".

PREGUNTA 56

“De acuerdo al item 12.8 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, se solicita cotizar Piso vinilico 50x50 cor
3675040, Square Acoustic Tarkett.

Dicho modelo se encuentra discontinuado de
fabrica. Se consulta si se podra proponer
alternativa. Ej: Tarkett linea ID Square cod.
24564040 o similar.”

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo, que altera la referencia comercial de
este item en la Planilla de Precios y en el
Presupuesto Estimado.

PREGUNTA 57

“De acuerdo al item 12.9 de la planilla EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, se solicita cotizar Piso vinilico e:2mm, Alto
trafico. Ref: Acczent Ecellence 80 de Tarkett cod
25128507 o similar.

Dicho modelo se encuentra discontinuado de
fabrica. Se consulta si se podra proponer
alternativa. Ej: Tarkett linea Acczent Excellence
Compact - Concrete Deep Blue cod. 206012024 o
similar.”

RESPUESTA

En caso de que el oferente se refiera al item 12.22
de la Planilla de Precios, solicitud aceptada. Favor
remitirse al item Il de este Aditivo, que altera la
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referéncia comercial deste item na Planilha de Precos
e Orcamento Estimado.

PERGUNTA 58

De acordo com os itens 31.20 e 31.21 do documento
EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios - Adit. 2, solicita-se cotar os moveis AR-24P1
e AR-24P2, respectivamente. De acordo com o
documento "441920G5333P(1)R2" sao indicadas as
seguintes caracteristicas:

- AR-24P1 - Armario em Chapa de MDF com 8 Portas e
8 Gavetas MEDIDAS 81,0 x 80,0 x (260,0 + 302,0) cm
(altura x profundidade x largura)

- AR-24P2 - Armario em Chapa de MDF com 3 Portas e
4 Gavetas MEDIDAS 81,0 x 83,0 x 200,0 cm (altura x
profundidade x largura)

No entanto, estas especificacdes e medidas nao estao
refletidas no desenho da pasta "08-LAYOUT-
MOBILIARIO: 4419DCG5524P(1)R1".

Solicita-se que vocé nos forneca os planos detalhados
com as medidas corretas a serem cotadas para o
mobiliario Copa 02.

RESPOSTA

O detalhamento esta disponivel na revisao anterior
4419DCG5524(1)R0O. Gentileza atentar-se ao item I
deste Aditamento.

PERGUNTA 59

De acordo com o item 12.11 do documento EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios -
Adit. 2, é solicitada a cotacao de Forracao Téxtil em
rolo Linea Mistral cor 006-ASH, Beaulieu do Brasil.

Pergunta-se se sera possivel fazer um orcamento com
uma marca e linha alternativas. Ex: Tarkett AA90 9975
Desso Essence ou similar.

RESPOSTA
Pedido indeferido. O material deve possuir dimensoes
e caracteristicas equivalentes ao especificado.

Favor reportar-se ao segundo paragrafo da resposta da
pergunta 42.

PERGUNTA 60

De acordo com o item 12.12 da planilha EF 2055-23
Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios - Adit.
2, se solicita uma cotacao para o Piso Carpete Tarkett

referencia comercial de este item en la Planilla de
Precios y en el Presupuesto Estimado.

PREGUNTA 58

“De acuerdo a los items 31.20 'y 31.21 de la planilla
EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla
de Precios - Adit. 2, se solicita cotizar los
mobiliarios AR-24P1 y AR-24P2 respectivamente.
De acuerdo a la Memoria técnica de Divisorias
“441920G5333P(1)R2” se indican siguientes
caracteristicas:

- AR-24P1 - Armario em Chapa de MDF com 8 Portas
e 8 Gavetas MEDIDAS 81,0 x 80,0 x (260,0 + 302,0)
cm (altura x profundidade x largura)

- AR-24P2 - Armario em Chapa de MDF com 3 Portas
e 4 Gavetas MEDIDAS 81,0 x 83,0 x 200,0 cm (altura
x profundidade x largura)

Sin embargo, estas especificaciones y medidas no
se reflejan en el plano de la carpeta “08-LAYOUT-
MOBILIARIO: 4419DCG5524P(1)R1”.

Se solicita que puedan facilitarnos los planos de
detalle con las medidas correctas a cotizar de los
muebles de Copa 02.”

RESPUESTA

Los detalles estan disponibles en la revision
anterior 4419DCG5524(1)R0O. Favor remitirse al
item Il de este Aditivo.

PREGUNTA 59

“De acuerdo al item 12.11 de la planilla EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios
- Adit. 2, se solicita cotizar Carpeta Textil en rollo
Linea Mistral color 006-ASH, Beaulieu de Brasil.

Se consulta si se podra cotizar con una marca y
linea alternativa. Ej: Tarkett AA90 9975 Desso
Essence o similar.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El material debe poseer
dimensiones y caracteristicas equivalentes a las
especificadas.

Favor remitirse al segundo paragrafo de la
respuesta de la Pregunta 42.

PREGUNTA 60

“De acuerdo al item 12.12 de la planilla EF 2055-
23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de Precios
- Adit. 2, se solicita cotizar Piso Alfombra Tarkett
AA45 9508 0 9515 (Linea Desert o Linea Carved).
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AA45 9508 ou 9515 (linha do deserto ou linha
esculpida).

Este modelo foi descontinuado de fabrica. Se consulta
se uma alternativa pode ser proposta. Ex: Tarkett
AB64 8913 Desso Linea Grezzo ou similar.

RESPOSTA

Caso a proponente esteja se referindo ao item 12.23
da Planilha de Precos, pedido deferido. Gentileza
atentar-se ao item Il deste Aditamento, que altera a
referéncia comercial deste item na Planilha de Precos
e Orcamento Estimado.

PERGUNTA 61

De acordo com os itens 16.26 e 16.27 do documento
EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla de
Precios - Adit. 2, é solicitado cotar Bancadas e
divisorias em Silestone Branco Zeus Xtreme, da
Cosentino ou equivalente.

Pergunta-se se outra cor alternativa da mesma linha
pode ser proposta. Ex: Silestone Miami White ou
similar.

RESPOSTA
Pedido indeferido. O material deve possuir dimensoes
e caracteristicas equivalentes ao especificado.

Favor reportar-se ao segundo paragrafo da resposta da
pergunta 42.

PERGUNTA 62

De acordo com os planos da pasta "08-LAYOUT-
MOBILIARIO", sdo exibidas bancadas de Silestone
White Zeus Xtreme e Silestone Merope.

N&ao ha referéncia a essas bancadas no documento EF
2055-23 Anexo V - Tabela de precos Precos_Planilla -
Adit. 2, por isso é consultado se essas bancadas devem
ser cotadas no item 31 - MOVEIS SOB MEDIDA, no mével
que corresponde a bancada.

Ex: ARP-20P - Mobiliario de Zona de Café em Silestone
Merope 1,38x0,60m.

RESPOSTA
Entendimento correto. Considerar na proposta o valor
do fornecimento dos mdveis inclusive a bancada.

PERGUNTA 63

De acordo com as plantas na pasta "08-LAYOUT-
MOBILIARIO", sao exibidas as bancadas Silestone
Merope.

Dicho modelo se encuentra discontinuado de
fabrica. Se consulta si se podra proponer
alternativa. Ej: Tarkett AB64 8913 Desso Linea
Grezzo o similar.”

RESPUESTA

En caso de que el oferente se refiera al item 12.23
de la Planilla de Precios, solicitud aceptada. Favor
remitirse al item Il de este Aditivo, que altera la
referencia comercial de este item en la Planilla de
Precios y en el Presupuesto Estimado.

PREGUNTA 61

“De acuerdo a los items 16.26 y 16.27 de la planilla
EF 2055-23 Anexo V - Planilha de Precos_Planilla
de Precios - Adit. 2, se solicita cotizar Mesadas y
Divisorias en Silestone Blanco Zeus Xtreme, de
Cosentino o equivalente.

Se consulta si se podra proponer otra alternativa
de color de la misma linea. Ej: Silestone Miami
White o similar.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El material debe poseer
dimensiones y caracteristicas equivalentes a las
especificadas.

Favor remitirse al segundo paragrafo de la
respuesta de la Pregunta 42.

PREGUNTA 62

“De acuerdo a los planos de la carpeta “08-
LAYOUT-MOBILIARIO”, se visualizan mesadas de
Silestone Blanco Zeus Xtreme y Silestone Merope.

No se encuentra referencia de dichas mesadas en
la planilla EF 2055-23 Anexo V - Planilha de
Precos_Planilla de Precios - Adit. 2, por lo que se
consulta si estas mesadas deberan ir cotizadas en
el capitulo 31 - MUEBLES SOBRE MEDIDA, en el
mueble que corresponda la mesada.

Ej: ARP-20P - Mueble de Area de Café en Silestone
Merope 1,38x0,60m.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Considerar en la oferta el
valor del suministro de los muebles, incluida la
mesada.

PREGUNTA 63

“De acuerdo a los planos de la carpeta “08-
LAYOUT-MOBILIARIO”, se visualizan mesadas
Silestone Merope.
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Este modelo foi descontinuado de fabrica. Consulta-
se se pode ser proposta uma alternativa da mesma
linha. Ex: Silestone Calypso ou similar.

RESPOSTA
Pedido deferido.

PERGUNTA 64

“Existe uma lista da documentacdao que deve ser
apresentada pelas empresas terceirizadas para
homologacdo do fornecedor? Se sim, seria possivel
disponibiliza-las?”

RESPOSTA

Caso esteja se referindo a hipdtese de subcontratacao
prevista na Clausula 59 da Minuta de Contrato, a
ITAIPU informa que toda subcontratacao devera ser
analisada e aprovada por ITAIPU. Para tanto, o
CONTRATADO  deverd formalizar via carta
protocolada, apresentando copia do contrato entre as
partes, documentacao / ou atestado, ou certificado
de desempenho emitido em nome da subcontratada,
dependendo da atividade subcontratada (favor
consultar o subitem 3.4 das Especificacdes Técnicas -
Anexo Ill).

PERGUNTA 65
“Favor confirmar o entendimento e esclarecer onde
necessario:

“Entendemos que todos os projetos executivos de
arquitetura estao realizados e foram fornecidos pela
Itaipu, sendo necessario verificacdes in loco e ajustes
sempre que necessario.

Para as demais disciplinas na maioria dos casos so foi
fornecido projetos basicos, no qual deverao ser
confirmados em campo e realizados os respectivos
detalhamentos do projeto no nivel executivo.

Além das afirmacoes acima, deve ser verificado todos
os projetos de acordo com as normas vigentes do
periodo da contratacéo.

E ao final devera ser entregue o modelo BIM completo
com todas as informacdes na precisao L500, com a
finalidade de as built.”

RESPOSTA

A ITAIPU contratou em 2013 os projetos executivos
para a reforma do Edificio de Producao, incluindo os
projetos de arquitetura e todos os projetos
complementares. Esta previsto que os projetos

Dicho modelo se encuentra discontinuado de
fabrica. Se consulta si se podra proponer
alternativa de la misma linea. Ej: Silestone Calypso
o similar.”

RESPUESTA
Solicitud aceptada.

PREGUNTA 64

;Existe una lista de documentacion que deben
presentar las empresas tercerizadas para la
homologacion del proveedor? En caso afirmativo,
;seria posible ponerlos a disposicion?

RESPUESTA

Caso se refiera a la hipotesis de subcontratacion
prevista en la Clausula 59 de la Minuta de Contrato,
la ITAIPU informa que toda subcontratacion debe
ser analizada y aprobada por ITAIPU. A tal efecto,
la CONTRATISTA deberd formalizar via carta
protocolada, presentando copia del contrato entre
las partes, documentacion / o constancia, o
certificado de desempeno emitido a nombre de la
subcontratista, dependiendo de la actividad
subcontratada (favor consultar el sub-item 3.4 de
las Especificaciones Técnicas - Anexo lll).

PREGUNTA 65
Favor confirmar el entendimiento y aclarar cuando
sea necesario:

"Entendemos que todos los proyectos ejecutivos
de arquitectura son realizados y fueron provistos
por Itaipu, siendo necesarias verificaciones in situ
y ajustes siempre que sea necesario.

Para las demas disciplinas, en la mayoria de los
casos solo se proporcionaron proyectos basicos, los
que deberan ser confirmados en campo Yy
realizados los respectivos detalles del proyecto a
nivel ejecutivo.

Ademas de las afirmaciones anteriores, todos los
proyectos deben verificarse de acuerdo con las
normas vigentes del periodo de contratacion.

Y al final, el modelo BIM completo debe entregarse
con toda la informacion en la precision L500, con
la finalidad de as-built.

RESPUESTA

La ITAIPU contratdé en 2013 los proyectos
ejecutivos para la reforma del Edificio de
Produccion, incluyendo los proyectos
arquitectonicos 'y  todos los proyectos
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antigos sejam revisados e, quando necessario,
atualizados para atender aos padrées e normas mais
recentes conforme descricao no documento 4410-20-
15202-P (Servicos para revisao dos projetos de
reforma para o edificio da producdo da Itaipu
Binacional).

Quanto ao as-built, o entendimento esta correto, a
ITAIPU solicita que seja entregue em LOD 500
conforme documento 4410-20-15202-P.

PERGUNTA 66

Precisamos que todos os desenhos e documentos da
“pasta de projetos em suas versoes editaveis, nao
somente o pdf, para que nao tenhamos que refazer
projetos prontos antes do da etapa de as built, como
isso agrega ao empreendimento, entendemos que
serao disponibilizados todos os arquivos de forma
editavel, ndo somente o pdf.”

RESPOSTA

Entendimento correto. Todos os documentos editaveis
serao fornecidos para o consorcio contratado para a
elaboracao da revisao da documentacao e respectivos
as built.

PERGUNTA 67

“No item 3 do documento 4410-20-15500-P referente
a fluxo de processo do empreendimento, apos a
mobilizacao da contratada tem a etapa de “projeto
precisa de revisdao?”, de quem sera a decisio se
precisa de revisao o projeto?

Entendemos que a contratada é que levantara se
precisa ou nao de revisao, e quem tem a palavra final
se algum projeto precisara de revisdo tambem sera a
contratada, sendo, como sera o processo de decisao?

Visto que uma solicitacdo de revisao fora da
programacdo da contratada podera impactar o
cronograma.”

RESPOSTA

A decisao da necessidade de revisao sera tomada pelo
consorcio contratado em conjunto com a equipe de
ITAIPU, atendendo aos requisitos previstos no
documento 4410-20-15202-P.

PERGUNTA 68

“Ao baixar os projetos em extensao PDF, notamos que
alguns anexos apresentam problemas, estando estes
corrompidos. Foi realizada outra tentativa através de
novo download e o problema permaneceu para 0s
mesmos arquivos, sendo os seguintes:

complementarios. Esta previsto que los proyectos
antiguos sean revisados y, cuando sea necesario,
actualizados para cumplir con los Gltimos
estandares y normas, conforme descrito en el
documento 4410-20-15202-P (Servicios para la
revision de proyectos de reforma del edificio de
produccion de Itaipu Binacional).

En cuanto al as-built, el entendimiento es
correcto, la ITAIPU solicita que se entregue en LOD
500 conforme documento 4410-20-15202-P.

PREGUNTA 66

Necesitamos todos los disenos y documentos de la
carpeta de proyectos en sus versiones editables, no
solo el pdf, para que no tengamos que rehacer
proyectos listos antes de la etapa as-built, ya que
esto se suma al proyecto, entendemos que todos
los archivos estaran disponibles de manera
editable, no solo el pdf.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Todos los documentos
editables se proporcionaran al consorcio
contratista para la elaboracion de la revision de la
documentacion y su respectivo as-built.

PREGUNTA 67

En el item 3 del documento 4410-20-15500-P
referente al flujo del proceso del proyecto, luego
de la movilizacion del contratista, se encuentra la
etapa de "proyecto necesita revision?”, ;de quién
sera la decision de si el proyecto necesita ser
revisado?

Entendemos que el contratista sera el que
planteara si necesita o no revision, y quien tiene la
Ultima palabra sobre si algln proyecto necesitara
revision también sera el contratista, si no, ;cémo
sera el proceso de decision?

Ya que una solicitud de revision fuera del
cronograma del contratista puede afectar el
cronograma.

RESPUESTA

La decision sobre la necesidad de revision sera
tomada por el consorcio contratista en conjunto
con el equipo de ITAIPU, atendiendo los requisitos
previstos en el documento 4410-20-15202-P.

PREGUNTA 68

Al descargar los proyectos en la extension PDF,
notamos que algunos anexos tienen problemas y
estan danados. Se realizd otro intento a través de
una nueva descargay el problema persistio para los
mismos archivos, siendo los siguientes:
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Arquivo - pasta arquitetonico 4419DCG5347P - esta
corrompido

Arquivo - pasta paginacao paredes 4419DCG5400P -
esta corrompido”

RESPOSTA

Pedido deferido. Gentileza atentar-se ao item Il deste
Aditamento onde informa que os documentos citados
serao disponibilizados.
Documentos disponibilizados
4419-DC-G5400).

(4419-DC-G5347-P e

PERGUNTA 69

“Os projetos datados em 2016 apresentam apenas
layout orientativo. A planilha orcamentaria esta de
acordo com as Especificacdes técnicas Adit. 02, o qual
tecnicamente tem hierarquia perante demais anexos.
Esta correto o nosso entendimento?”

RESPOSTA
Entendimento correto, conforme o subitem 1.4.3 do
CBC.

PERGUNTA 70
“Favor nos enviar os projetos em dwg para que seja
possivel o levantamento de quantitativos.”

RESPOSTA

Pedido parcialmente deferido. Gentileza atentar-se
ao item Il deste Aditamento, através do qual sao
disponibilizados todos os projetos arquitetonicos, o
projeto da CAG 4309DCG5332P(1)R0 e os projetos
4364DCG5500P, 4364DCG5501P e 4364DCG5502P de
demolicdes estruturais em formato “.dwg”.

PERGUNTA 71

“Vimos por meio deste solicitar os projetos do
processo EF 2055-23 em extensao .dwg, para que seja
possivel aferir todas as medidas e quantitativos do
projeto.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta anterior.

PERGUNTA 72

“Nao encontramos os seguintes arquivos:
6202-DC-G5332-P e 6201-20-G5332-P.

Favor disponibilizar ou informar onde é possivel
encontrar.”

Archivo - carpeta arquitetonico 4419DCG5347P -
esta dafado

Archivo carpeta paginacao paredes
4419DCG5400P

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo donde se informa que los documentos
mencionados estaran disponibles.

Documentos disponibilizados (4419-DC-G5347-P y
4419-DC-G5400).

PREGUNTA 69

Los proyectos de fecha 2016 solo tienen un layout
orientativo. La planilla del presupuesto esta de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Adit. 02,
que técnicamente tiene jerarquia en relacion con
otros anexos. jEs correcto nuestro entendimiento?

RESPUESTA
Entendimiento correcto, conforme sub-item 1.4.3
del PBC.

PREGUNTA 70
Por favor, enviar los proyectos en dwg para que sea
posible el relevamiento de las cantidades.

RESPUESTA
Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse
al item 1l de este Aditivo, a través del cual son

disponibilizados todos los proyectos
arquitectonicos, el proyecto CAG
4309DCG5332P(1)R0O y los proyectos

4364DCG5500P, 4364DCG5501P y 4364DCG5502P
de demoliciones estructurales en formato “.dwg”.

PREGUNTA 71
Por la presente solicitamos los proyectos del
proceso EF 2055-23 en extension .dwg, para que
sea posible evaluar todas las medidas y cantidades
del proyecto.

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta
anterior.

PREGUNTA 72

No encontramos los siguientes archivos:
6202-DC-G5332-P e 6201-20-G5332-P.

Favor disponibilizar o informar donde es posible
encontrar.
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RESPUESTA

A ITAIPU esclarece que onde se & 6202-DC-G5332-P
deve-se considerar 6240-DC-G5330-P, onde se & 6201-
20-G5332-P deve-se considerar 6240-20-G5332-P. Para
mais informacoes ver Lista de documento projeto
elétrico 6701-20-G5343-P item 11 - Documentos de
Elétrica - Ar-Condicionado EP. Para a CAG, ver item
10 - Documentos de Elétrica - Ar-Condicionado CAG.

PERGUNTA 73

“Nao localizamos o projeto 6202-DC-G5332-P da
subestacao com detalhes construtivos e distribuicao
com quadros gerais, nem o memorial descritivo;”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta anterior.

PERGUNTA 74

“Na planta do pavimento térreo, prancha 4419-DC-
G5331-P R1, podemos localizar 1 JVNO1 na escada 01,
e 1 JVNO1 na escada 02. Na planta do 6° pavimento,
prancha 4419-DC-G5339-P R1, podemos localizar 1
JVNO1 na escada 01, e 1 JVNO1 na escada 02.
Totalizando 4 unidades da JVNO1. Na lista de
quantidades foram solicitadas apenas 2. Devemos
considerar 2 ou 4 unidades da JVNO1;”

RESPOSTA

A proponente deverd considerar a quantidade
estabelecida no item 15.1 da Planilha de Precos, na
qual esta incluida a JVNO1.

PERGUNTA 75

“Nao foram encontradas esquadrias com codigo
"JVNO2" ou "JVNO3", assim como nao localizamos as
esquadrias "PAO1" a "PA05". As esquadrias "PA"
possuem detalhamento? Devemos considerar as
esquadrias que estao na lista, mesmo que nao estejam
nas plantas do projeto?”

RESPOSTA

As esquadrias JVNO2 e JVNO3 estdo localizadas no
documento 4419-DC-G5334-P, (Planta - Casa de
Maquinas Ar-Condicionado).

As esquadrias PA-01 a PA-05 estdo detalhadas no
documento  4419-DC-G5376 e localizadas no
documento 4419-DC-G5334 e 4419-DC-G5339.

PERGUNTA 76
“Na planta da casa de maquinas ar-condicionado,
prancha 4419-DC-G5334-P R1, podemos localizar 1

RESPUESTA

ITAIPU aclara que donde se lee 6202-DC-G5332-P,
se debe considerar 6240-DC-G5330-P, donde se lee
6201-20-G5332-P, se debe considerar 6240-20-
G5332-P. Para mas informacion, ver la Lista de
documentos proyecto eléctrico 6701-20-G5343-P
item 11 Documentos eléctricos Aire
acondicionado EP. Para CAG, ver item 10
Documentos eléctricos - Aire acondicionado CAG.

PREGUNTA 73

No localizamos el proyecto 6202-DC-G5332-P de la
subestacion con detalles constructivos y
distribucién con tableros generales, ni la memoria
descriptiva;

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta
anterior.

PREGUNTA 74

En el plano de planta baja, plancha 4419-DC-
G5331-P R1, podemos localizar 1 JVNO1 en la
escalera 01y 1 JVNO1 en la escalera 02. En el plano
de la 6* planta, tablero 4419-DC-G5339-P Rf1,
podemos licalizar 1 JVNO1 en la escalera 01, y 1
JVNO1 en la escalera 02. Totalizando 4 unidades de
JVNO1. En la lista de cantidades, solo se solicitaron
2. Debemos considerar 2 o 4 unidades de JVNO1;

RESPUESTA

El oferente debera considerar la cantidad
establecida en el item 15.1 de la Planilla de
Precios, en la cual esta incluida JVNO1.

PREGUNTA 75

No encontramos Aberturas con el codigo "JVNO2" o
"JVNO3", ni localizamos Aberturas "PAO1" a "PAQ5".
;Las aberturas "PA" tienen detalles? ;Deberiamos
considerar las aberturas que estan en la lista,
incluso si no estan en los planos del proyecto?

RESPUESTA

Las aberturas JVNO2 y JVNO3 se encuentran en el
documento 4419-DC-G5334-P, (Plano - Casa de
Maquinas Aire Acondicionado).

Las aberturas PA-01 a PA-05 se detallan en el
documento 4419-DC-G5376 y se encuentran en los
documentos 4419-DC-G5334 y 4419-DC-G5339.

PREGUNTA 76
En el plano de la casa de maquinas aire
acondicionado, plancha4419-DC-G5334-P  R1,
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JV10 no I.S.P.N.E. 05. Na lista de quantidades foram
solicitadas 3. Devemos considerar 1 ou 3 unidades?”

RESPOSTA

A proponente devera considerar a quantidade
estabelecida no item 15.1 da Planilha de Precos, na
qual esta incluida a JV10.

PERGUNTA 77

“Na planta do pavimento térreo, prancha 4419-DC-
G5331-P R1, podemos localizar 1 JAO1 na cabine de
projecao. Mas a mesma nao aparece na lista de
quantidades. Essa esquadria seria a "JV01"?”

RESPOSTA

A proponente devera considerar a quantidade
estabelecida no item 15.1 da Planilha de Precos, na
qual esta incluida a JVO1.

PERGUNTA 78

Solicitamos uma prorrogacao de 15 dias a partir da
data de apresentacdo das propostas, devido a
complexidade da obra, e a analise de precos que deve
ser realizada, a fim de alcancar uma oferta
competitiva e conveniente para as partes.

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza atentar-se ao Aditamento
3 publicado em 24.07.24.

PERGUNTA 79

De acordo com o documento “Anexo |, Calendario de
Eventos - Aditivo 1”, conforme o Caderno de Bases e
Condicdes, sao mencionados 0s seguintes prazos:

- Formular consultas: 18/07/2024

- Recepcao de Propostas: 13/08/2024

Avaliando o ambito do trabalho, e para um melhor
estudo e analise detalhada que proporcione uma
oferta de acordo com as necessidades da entidade;
solicitamos que conceda a todos as proponentes uma
prorrogacao de mais 30 (TRINTA) dias, em relacao aos
prazos mencionados acima.

RESPOSTA
Pedido parcialmente deferido. Gentileza atentar-se
ao Aditamento 3 publicado em 24.07.24.

PERGUNTA 80

Solicitamos uma prorrogacao de 30 dias para entrega
de propostas devido a magnitude do projeto a
encarar, assim como uma prorrogacao na data de
consultas.

podemos localizar 1 JV10 en I.S.P.N.E. 05. En la
lista de cantidades, se solicitaron 3. ;Debemos
considerar 1 o 3 unidades?

RESPUESTA

El oferente debera considerar la cantidad
establecida en el item 15.1 de la Planilla de
Precios, en la cual esta incluida JV10.

PREGUNTA 77

En el plano de planta baja, plancha 4419-DC-
G5331-P R1, podemos localizar 1 JAO1 en la cabina
de proyeccion. Pero la misma no aparece en la lista
de cantidades. ;Seria el "JV01"?

RESPUESTA

El oferente debera considerar la cantidad
establecida en el item 15.1 de la Planilla de
Precios, en la cual esta incluida JVO1.

PREGUNTA 78

“Solicitamos a la Convocante una prorroga de 15
dias desde la fecha de presentacion de ofertas,
debido a la complejidad de los trabajos, y los
analisis de precios que se deben realizar, de eta
manera lograr una oferta competitiva vy
conveniente para las partes.”

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al Aditivo 3
publicado el 24.07.24.

PREGUNTA 79

“Segln el documento “Anexo |, Calendario de
Eventos - Aditivo I”, conforme al pliego de Bases y
Condiciones cita como fechas limites:

- Formular consulta:18/07/2024

- Recepcion de Ofertas: 13/08/2024

Evaluando la envergadura de la obra, y para un
mejor estudio y analisis detallado que les brinde
una oferta acorde a las necesidades de la entidad;
solicitamos puedan brindarnos a todos los
oferentes una prorroga de 30 (TREINTA) dias mas,
en los plazos mencionados arriba.”

RESPUESTA
Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse
al Aditivo 3 publicado el 24.07.24.

PREGUNTA 80

“Solicitamos una prorroga de 30 dias en la entrega
de las ofertas debido a la magnitud del proyecto a
encarar, asi también prorroga en la fecha para
consultas.”
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RESPUESTA
Pedido parcialmente deferido. Gentileza atentar-se
ao Aditamento 3 publicado em 24.07.24.

PERGUNTA 81

“Sobre os pagamentos, as notas fiscais serao emitidas
e pagas pelo CNPJ do consorcio ou cada empresa do
consorcio emite uma nota e recebe na moeda do seu
pais, limitando-se a 50% para Paraguai e 50% para
Brasil?”

RESPOSTA

Conforme Clausulas 30 e 31 da Minuta de Contrato,
Anexo VI do CBC, os pagamentos serao efetuados pela
ITAIPU a cada integrante do consorcio na moeda do
pais em que esta estabelecida, limitados os
percentuais indicados na alinea “f” do inciso IV da
clausula 16.

PERGUNTA 82

“SISTEMAS ESPECIAIS E TELECOM

O Anexo V “Planilha de Precos” indica que os
equipamentos de CFTV e Controle de Acesso serao
reaproveitados (abaixo)

RESPUESTA
Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse
al Aditivo 3 publicado el 24.07.24.

PREGUNTA 81

En cuanto a los pagos, ;las facturas seran emitidas
y pagadas por el CNPJ del consorcio o cada
empresa del consorcio emite una nota y recibe en
la moneda de su pais, limitado al 50% para
Paraguay y al 50% para Brasil?

RESPUESTA

Conforme Clausula 30 y 31 de la Minuta de
Contrato, Anexo VI del PBC, los pagos seran
efectuados por la ITAIPU a cada integrante del
consorcio en la moneda de su pais de origen,
limitados a los porcentajes indicados en la letra "f"
del item IV de la clausula 16.

PREGUNTA 82

SISTEMAS ESPECIALES Y TELECOM

El Anexo V “Planilla de Precios” indica que los
equipos de CFTV y Control de Acceso seran
reaprovechados (abajo)

25.11 |Reinstalacdo de cameras CFTV. 25.11 |Reinstalacion de cameras CFTV.
25.12 |Reinstalacao de catracas 25.12 [Reinstalacion de molinetes
Porém as Listas de Materiais indicam novos Pero las Listas de Materiales indican nuevos
equipamentos (abaixo). equipos (abajo).
o2 e | | oc |camor o \
Ak | o |
o | e ! I 1
ol a | Sk |
s ; o @
i _ 1
W@ =pmrmren | Fumawu VATERAL | B34~ M- C5336-p |"';' VD ey - SR OE |W TAPY: ee ||
|
| 13 |
B I
| |
| |
|
W zsmmzmeee | JRimary R | T
Concorréncia Binacional EF 2055-23 35

Licitacion Publica Binacional EF 2055-23



[ ] ]
A N\ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 4
Aditivo 4

O que considerar nesse caso, o fornecimento e
instalacdo de novos equipamentos ou apenas a
reinstalacdo? Se no caso de reinstalacao quem sera
responsavel por eventuais manutencdes e pelo
fornecimento de cartdes de acesso?”

RESPOSTA

Considerar os itens descritos na Planilha de Precos
para elaboracao da Proposta Comercial. A ITAIPU sera
responsavel por eventuais manutencoes e pelo
fornecimento de cartdes de acesso.

) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.2 do CBC da Concorréncia Binacional EF 2055-23,
a ITAIPU:

a) realiza alteracdes nos apéndices A e C das
Especificacoes Técnicas - Anexo Il do CBC,
conforme nova versdao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul);

b) altera o Orcamento Estimado - Anexo IV do CBC,
conforme nova versdao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul);

c) altera a Planilha de Precos - Anexo V do CBC
conforme nova versdao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul);

d) disponibiliza, em anexo a este Aditamento, os
seguintes documentos integrantes dos anexos das
Especificacdes Técnicas (Apéndice A):

- 5239DC7988P;

- 4419DCG5347P;

- 4419DCG5400P; e

- 4419DCG5524(1)RO.

e) disponibiliza, em anexo a este Aditamento, todos
os projetos arquitetonicos, o projeto da CAG
4309DCG5332P(1)R0O e 0s projetos
4364DCG5500P, 4364DCG5501P e 4364DCG5502P
de demolicdes estruturais em formato “.dwg”.

ll) A ITAIPU informa que respondera todos os
questionamentos interpostos tempestivamente
pelas proponentes, até a data estabelecida no
Calendario de Eventos da licitacao.

;Qué considerar en este caso, el suministro e
instalacion de nuevos equipos o simplemente la
reinstalacion? En el caso de reinstalacion, ;quién
sera responsable por eventuales mantenimientos y
por el suministro tarjetas de acceso?

RESPUESTA

Considerar los items descritos en la Planilla de
Precios para elaboracion de la oferta comercial. La
ITAIPU sera responsable por eventuales
mantenimientos y por el suministro de tarjetas de
acceso.

Il) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del PBC de la Licitacion Publica
Binacional EF 2055-23, la ITAIPU:

a) realiza alteraciones en los apéndices Ay C de
las Especificaciones Técnicas - Anexo Ill del
PBC, conforme nueva version disponible en
este Aditivo (alteraciones en color azul);

b) altera el Presupuesto Estimado - Anexo IV del
PBC, conforme nueva version disponible en
este aditivo (alteraciones en color azul);

c) altera la Planilla de Precios - Anexo V del PBC
conforme nueva version disponible em este
aditivo (alteraciones en color azul);

d) pone a disposicion, en anexo a este Aditivo,
los siguientes documentos integrantes de los
anexos de las Especificaciones Técnicas
(Apéndice A):

- 5239DC7988P;

- 4419DCG5347P;

- 4419DCG5400P; e

- 4419DCG5524(1)RO.

e) pone a disposicion, en anexo a este Aditivo,
todos los proyectos arquitectonicos, el
proyecto CAG 4309DCG5332P(1)RO y los
proyectos 4364DCG5500P, 4360DCG5501P y
4360DCGH502P de demoliciones estructurales
en formato “.dwg”.

lll) La ITAIPU informa que respondera todas las
preguntas interpuestas tempestivamente por los
oferentes, hasta la fecha establecida en el
Calendario de Eventos de la licitacion.
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IV) Permanecem inalteradas as demais condicdes
contidas no CBC da Concorréncia Binacional EF 2055-
23.

IV) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el PBC de la Licitacion
Publica Binacional EF 2055-23.
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