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Obra: |Reforma do Edificio de Produgéo e Construcao de Estruturas Anexas Revisdo Revisién 2
Reforma del Edificio de Produccion y Construccion de Estructuras Anexas n°:
Local: [Area Industrial - Usina Hidrelétrica da ITAIPU
Area Industrial - Central Hidroeléctrica da ITAIPU
PRECO
PRECIO
ITEM ~ £ QUANT
(TEM DESCRICAO DESCRIPCION UNID CANT R (US$)
UNITARIO VO
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
1.1 Mobilizagdo da Contratada e Construgao do Canteiro de  Movilizacion del Contratista y Construccion del Cantero de unid 1,00
Obras, limitada ao méximo no valor do orgamento Obras, limitada maximo en el valor del presupuesto
estimado do item. estimado del item.
1.2 Desmobilizagdo da Contratada, limitada ao minimo no Desmovilizacion del Contratista, limitada a minimo en el unid 1,00
valor do orgamento estimado do item . valor del presupuesto estimado del ftem .
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA CONTRATADA ADMINISTRACION LOCAL DEL CONTRATISTA
2.1 |Gestor de Projeto, com certificacdo PMP, 16 horas Gestor de Proyecto, con certificacion PMP, 16 hora més 24,00
semanais semales mes
2.2 | Coordenador de Obras Coordinador de Obras més 24,00
mes
2.3 Engenheiro Pleno - Civil Ingeniero Pleno - Civil més 24,00
mes
2.4 |Engenheiro Pleno - Eletricista Ingeniero Pleno - Electricista més 24,00
mes
2.5 | Engenheiro Pleno - Mecéanico Ingeniero Pleno - Mecanico més 24,00
mes
26 Engenheiro Segurancga do Trabalho Ingeniero Seguridad del Trabajo més 24,00
mes
2.7 Encarregado Encargado unid x més 48,00
unid x mes
2.8 | Técnico em Seguranca do Trabalho Técnico en Seguridad del Trabajo més 24,00
mes
2.9 | Transporte de funcionarios, 6nibus com capacidade para |Transporte de funcionarios, omnibus com capacidad para = unid x més 48,00
44 lugares, incluindo custos de motorista, manutencao e |44 lugares, incluido costos de chofer, mantenimiento y unid x mes
combustivel combustible
2.10  |Velculos administrativos, incluindo custos de manutengéo Vehiculos administrativos, incluido costos de unid x més 48,00
e combustivel mantenimiento v combustible unid x mes




2.11  |Equipamentos e insumos de escritorio Equipos e insumos de escritorio més 24,00
mes
2.12 |Transporte vertical para condugao de entulhos, materiais e Transporte vertical para conducciéon de escombros, més 24,00
equipamentos materiales v equipos mes
2.13 | Manutengao diaria do canteiro de obras/frentes de Mantenimiento diario del cantero de obras/frentes de diéria 720,00
servicos, com limpeza geral das areas. servicios, con limpieza general de las éreas. diaria
3 REVISAO DE PROJETO E ELABORAGCAO DE "AS REVISION DE PROYECTO Y ELABORACION DE
BUILT" "COMO CONSTRUIDO"
3.1 Deslocamento, hospedagem e alimentagao de equipe Desplazamiento, hospedaje y alimentacion de equipo visita 12,00
técnica para visita/reunido na UHI/ITAIPU técnico para visita/reunion en CHI/ITAIPU
3.2 |Elaboracdo do programa de necessidades Elaboracién del programa de necesidades unid 1,00
3.3 Revisao e/ou elaboracdo dos estudos preliminares (layout) Revision y/o elaboracion de los estudios preliminares m2 16.500,00
(layout)
3.4  Revisao e/ou elaboragao de projeto de arquitetnico, Revision y/o elaboracién de proyecto arquitecténico, m?2 16.500,00
estrutural, hidrosanitarios, elétrico, projetos especiais, rede estructural, hidrosanitarios, eléctrico, proyectos
da dados e telefonia, automagao e controle de acesso, ar- especiales, red de datos y telefonia, automatizacion y
condionado, etc... control de acceso, etc...
3.5 |Elaboracédo de "as built" em BIM de projeto de Elaboracion de "como construido" en BIM de proyecto m2 16.500,00
arquitetdnico, estrutural, hidrosanitarios, elétrico, projetos  arquitectonico, estructural, hidrosanitarios, eléctrico,
especiais, rede da dados e telefonia, automacéao e proyectos especiales, red de datos y telefonia,
controle de acesso, ar-condionado, etc... automatizacion y control de acceso, etc...
3.6 Elaboragéo do projeto de canteiro de obras e galeriade | Elaboracion del proyecto de cantero de obras y galeria de Cj 1,00
segurancga para circulacdo de pessoas seguridad para circulaciéon de personas
3.7 |Elaboragao do projeto de modernizagao dos elevadores E- Elaboracion de proyecto de modernizacion de los Cj 1,00
09, E-22, E-23 e E-24 ascensores E-9, E-22, E-23 v E-24
3.8 Elaboragéo de projeto elétrico e automagao do sistema de |Elaboracion de proyecto eléctrico y automatizacion del Cj 1,00
ar condicionado, ventilagdo e exaust&o incluindo: sistema de aire acondicionado, ventilacion y extraccion
dimensionamento dos equipamentos, locagéo, base, incluido: dimensionamiento de los equipos, locacion,
suportes, desenhos de fabricagdo dos quadros QFAC-SU- base, soportes, disefios de fabricacion de los tableros
BR,QFAC-TE-BR, QFAC-1P-SL, QFAC-1P-BR, QFAC-2P- QFAC-SU-BR,QFAC-TE-BR, QFAC-1P-SL, QFAC-1P-BR,
BR,QFAC-3P-BR,QFAC-4P-BR,QFAC-5P-BR,QFAC-6P-  QFAC-2P-BR,QFAC-3P-BR,QFAC-4P-BR,QFAC-5P-
BR,QFAC-6P-01,QFAC-TE-PY, QFAC-1P-PY, QFAC-2P-  |BR,QFAC-6P-BR,QFAC-6P-01,QFAC-TE-PY, QFAC-1P-PY,
PY, QFAC-3P-PY, QFAC-4P-PY, QFAC-5P-PY e QFAC-6P- QFAC-2P-PY, QFAC-3P-PY, QFAC-4P-PY, QFAC-5P-PY y
PY e outros, conforme memorial de célculo, manuais, QFAC-6P-PY y otros, conforme memorial de célculo,
especificagdes técnicas e outros documentos. manuales, especificaciones técnicas y otros documentos.
3.9 |Elaboragao de projeto de fabricagado dos quadros de Elaboracion de proyecto de fabricacion de los tableros de Cj 1,00

distribuicao de forca dos pavimentos, incluindo base e
suportes dos quadros QD-050-1, QD-M50-1, QD-150-1,
QD-250-1, QD-350-1, QD-450-1, QD-550-1, QD-650-1, QD-
150-2, QD-250-2, QD-350-2, QD-450-2, QD-550-2, QD-060-
1, QD-M60-1, QD-160-1, QD-260-1,QD-360-1,QD-460-
1,QD-560-1, QD-660-1, QD-160-2,QD-260-2,QD-360-2,QD-
460-2,QD-560-2 e outros, corforme especificagcoes

técnicas e memoriais de calculo.

distribucion de fuerza de los pisos, incluido base y
soportes de los tableros QD-050-1, QD-M50-1, QD-150-1,
QD-250-1, QD-350-1, QD-450-1, QD-550-1, QD-650-1, QD-
150-2, QD-250-2, QD-350-2, QD-450-2, QD-550-2, QD-060-
1, QD-M60-1, QD-160-1, QD-260-1,QD-360-1,QD-460-
1,QD-560-1, QD-660-1, QD-160-2,QD-260-2,QD-360-2,QD-
460-2,QD-560-2 y otros, conforme especificaciones

técnicas v memoriales de calculo.




3.10 |Elaboragao de projeto de fabricagdo dos quadros QSC-50 Elaboracion de proyecto de fabricacién de los tableros Cj 1,00
e QSC-60, incluindo base e suportes, conforme memorial ' QSC-50 y QSC-60, incluyendo base y soportes, conforme
de célculo, manuais, especificacbes técnicas e outros memorial de calculo, manuales, especificaciones técnicas
documentos. y otros documentos.
3.11 |Elaboragao de projeto de fabricacéo do quadro QGBT- Elaboracion de proyecto de fabricacion del tablero QGBT- Cj 1,00
CAG-01, incluindo base e suportes, conforme memorial de CAG-01, incluyendo base y soportes, conforme memorial
calculo, manuais, especificagdes técnicas e outros de calculo, manuales, especificaciones técnicas y otros
documentos. documentos.
3.12  |Elaboragao de projeto de fabricagdo dos quadros CCM-  Elaboracién de proyecto de fabricacién de los tableros Cj 1,00
CAG-01, CCM-CAG-02, CCM-CAG-03, incluindo base e = |CCM-CAG-01, CCM-CAG-02, CCM-CAG-03, incluyendo
suportes, conforme memorial de calculo, manuais, base y soportes, conforme memorial de calculo,
especificagdes técnicas e outros documentos. manuales, especificaciones técnicas y otros documentos.
3.13 |Elaboragao de projeto de fabricagéo de Tranformador a  Elaboracién de proyecto de fabricacién de Transformador Cj 1,00
seco 13,8KV/460V 1,5MVA, incluido a base e suportes, a seco 13,8KV/460V 1,5MVA, incluyendo la base y
conforme memorial de célculo, manuais, especificagdes  soportes, conforme memorial de célculo, manuales,
técnicas e outros documentos. especificaciones técnicas y otros documentos.
3.14 |Elaboragao de projeto executivo, construtivo, de locacéo e Elaboracion de proyecto ejecutivo, constructivo, de Cj 1,00
de fabricagdo do cubiculo SE-CAG, incluido a base e replanteo y de fabricacion del cubiculo SE-CAG,
suportes, conforme memorial de célculo, manuais, incluyendo la base y soportes, conforme memorial de
especificagbes técnicas e outros documentos. calculo, manuales, especificaciones técnicas y otros
documentos.
4 SERVICOS PRELIMINARES SERVICIOS PRELIMINARES
4.1 | Container para depositos Contenedor para depositos unid x més 240,00
unid x mes
4.2  Container para escritorios Contenedor para escritorios unid x més 120,00
unid x mes
4.3 Container para vestiarios Contenedor para vestuarios unid x més 240,00
unid x mes
4.4 Container para refeitério Contenedor para comedor unid x més 240,00
unid x mes
4.5 Container para instalaces sanitarias Contenedor para instalaciones sanitarias unid x més 144,00
unid x mes
4.6 |Instalacdes de energia e iluminag&o para obra Instalaciones de fuerza e iluminacién para obra unid x més 144,00
unid x mes
47 Instalacdes de agua para obra Instalaciones de agua para obra unid 2,00
4.8 | Andaime multidirecional, incluindo plataformas, Andamio multidireccional, incluido plataformas, m3 2.000,00
acessorios, montagem e desmontagem accesorios, montaje y desmontaije
4.9 Andaime tubular metalico, incluindo plataformas, Andamio tubular metélico, incluido plataformas, m2 2.000,00
acessorios, montagem e desmontagem accesorios, montaie v desmontaie
410 |Andaime fachadeiro metalico, incluindo plataformas, Andamio fachadeiro metalico, incluido plataformas, m2 1.000,00
acessorios, montagem e desmontagem accesorios, montaje y desmontaije
411 |Andaime tubo rohr, incluindo plataformas, acessorios, Andamio tubo rohr, incluido plataformas, accesorios, m3 500,00

montagem e desmontagem

montaie y desmontaie




412 Andaime suspenso, tipo balancin, incluindo todos os Andamio suspendido, tipo balancin, incluido todos los unid x més 48,00
requisitos de seguranga, cabos, acessoérios, montagem e requisitos de seguridad, cables, accesorios, montaje y unid x mes
desmontacem desmontaie

413 |Bandeja salva-vidas, de madeira secundaria, largura 1,40 |Bandeja salva vidas, de madera secundaria, ancho 1,40 m 250,00
m, incluindo acessoérios, montagem e desmontagem. m, incluido accesorios, montaje y desmontaje.

414 |Bandeja salva-vidas, de madeira priméaria, largura 2,50 m, |Bandeja salva-vidas, de madera primaria, ancho 2,50 m, m 500,00
incluindo acessdérios, montagem e desmontagem. incluido accesorios, montaje y desmontaije.

415 Tela de protecéo de fachada em polietileno Tela de proteccién de fachada en polietileno m2 8.152,00

416 Tapume com tela de polipropileno Vallado con tela de polipropileno m2 1.000,00

417 | Tapume fixo em areas internas, em painel OSB - Vallado fijo en areas internas, en panel OSB - espesor 12 m2 500,00
espessura 12 mm mm

418 Locacao da obra, execucao de gabarito Replanteo de obra, ejecucion de gabarito m2 1.000,00

419 |Galerias de seguranca para circulagao de pesssoas, em | Galerias de seguridad para circulacion de personas, en m 160,00
aradil metalico, incluindo cobertura e iluminacéo. reia metalica, incluido cobertura e iluminacion.

420 |Fornecimento e instalacéo de grade metdlica para ser Provisién e instalacion de reja metélica para ser utilizada m?2 886,00
utilizada como tapume nas areas operacionais, como vallado en areas operacionales.

4.21 |Fornecimento e instalagéo de Lona de Vinil com imagens | Provision e instalacion de Lona de Vinil con imagenes m2 1.558,00
institucionais de ITAIPU institucionales de ITAIPU

4.22  Escoramento metélico - incluso mobilizagéo e Apuntalamiento metalico - incluso movilizacion y m? 1.400,00
desmobilizacao desmovilizacion

4.23 |Placa de sinalizacéo e adverténcia para obra 1,00x1,00m |Placa de sefalizacion e advertencia para obra 1,00x1,00m unid 10,00

4.24  Guindaste 30T Grda 30T hora 24,00

4.25 |Guindaste 60T Grda 60T hora 24,00

426  Guindaste 90T Grda 90T hora 40,00

4.27 |Guindaste 120T Grla 120T hora 24,00

5 DEMOLIGOES, REMOCOES E RETIRADAS DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIROS

5.1 Retirada do sistema de abastecimento de agua existente, |Retiro del sistema de abastecimiento de agua existente, Cj 1,00
incluindo tubulagdes de PVC, PPR, aco galvanizado, incluido tuberias de PVC, PPR, acero galvanizado,
conexdes, suportes, retirada de metais, acessorios, conexiones, soportes, retiro de metales, accesorios,
artefatos sanitarios, pontos hidrossanitarios e demais artefactos sanitarios y deméas componentes
componentes pertencente ao sistema. pertenecientes al sistema.

5.2 | Retirada do sistema de esgoto existente, incluindo, Retiro del sistema de efluentes existente, incluido, tuberias Cj 1,00
tubulagdes de FD, PVC e REDUX, conexoes, ralos, de HF, PVC y Redux, conexiones, rejillas, soportes y
suportes e demais componentes pertencentes ao sistema. demas componentes pertenecientes al sistema.

5.3 |Retirada de detec¢do combate a incendio, incluindo, Retiro de deteccién combate a incendio, incluido, tuberias, Cj 1,00

tubulacodes, abrigos, conexdes, cabos, condutos, cabos,
quadros, suportes e demais componentes pertencentes
ao sistema. Exclui-se a remocao dos equipamentos

abrigos, conexiones, cables, conductos, cables, cuadros,
soportes y demas componentes pertenecientes al
sistema. Se excluye la remocion de los equipos




5.4  Retirada dos sistemas especiais e telecom, incluindo, Retiro de los sistemas especiales y telecomunicaciones, Cj 1,00
condutos, cabos, quadros, suportes e demais incluido, conductos, cables, cuadros, soportes y deméas
componentes pertencentes ao sistema. componentes pertenecientes al sistema.

5.5 | Retirada do sistema elétrico e automagao, incluindo, Retiro del sistema eléctrico y atuomacion, incluido, Cj 1,00
condutos, cabos, quadros, tomadas, interrupotores, conductos, cables, cuadros, tomas, interruptores,
luminarias, lampadas, suportes e demais componentes luminarias, lamparas, soportes y demas componentes
pertencentes ao sistema. pertenecientes al sistema.

56 Retirada do sistema de ar-condicionado, incluindo, Retiro del sistema de aire acondicionado, incluido, Cj 1,00
equipamentos, dutos, tubulagdes, condutos, cabos, equipos, ductos, tuberias, conductos, cables, cuadros,
quadros, suportes e demais componentes pertencentes  soportes y demas componentes pertenecientes al
ao sistema. sistema.

5.7  |Retirada do sistema de asperséo, incluindo, Retiro del sistema de apercion, incluido, equipos, ductos, Cj 1,00
equipamentos, tubulacdes, condutos, cabos, quadros, tuberfas, conductos, cables, cuadros, soportes y demas
suportes e demais componentes pertencentes ao sistema. [componentes pertenecientes al sistema.

5.8 Retirada das escadas metélicas, incluindo todos os Retiro de las escaleras metalicas, incluido todos los unid 2,00
compomentes e sistemas componentes v sistemas

5.9 Retirada a plataforma elevatoéria, incluindo todos os Retiro de la plataforma elevatéria, incluido todos los unid 1,00
compomentes e sistemas componentes vy sistemas

5.10 |Remocgao de moveis em geral (estagdes de trabalho, Remocion de muebles en general (estaciones de trabajo, unid 3.595,00
gaveteiros, mesas, cadeiras, balcoes, poltronas, armarios, gavetas, mesas, sillas, mesadas, poltronas, armarios,
auiches. etc.) auiches. etc.)

511 Retirada com reaproveitamento das cortinas e persianas | Retiro con reaprovechamiento de las cortinas y persianas m2 1.289,00

5.12 |Remogéo de painéis, biombos, divisorias, divisérias com  Remocion de paneles, biombos, divisorias, mesadas y m?2 6.433,00
janelas com persianas, portas, bancadas, incluindo divisorias con ventanas con persianas, puertas, incluindo
montantes metalicos montantes metalicos

513 Demolicéo e retirada de batentes das portas dos Demolicién y retiro de marcos de las puertas de los unid 25,00
elevadores ascensores

5.14 |Remogao de drywall, incluindo estrutura metalica e demais Remocion de drywaal, incluido estructura metalica y m2 60,00
acessorios deméas accesorios

5.15 |Retirada de revestimento em pedra, granito ou marmore, | Retiro de revestimiento en piedra, granito o marmol, en m?2 518,00
em parede, sem reaproveitamento pared, sin reaprovechamiento

516 Remocéo revestimento com placa laminada, lambri ou Remocion de revestimiento con placa laminada, m2 1.455,00
laminado de madeira, painel de madeira revestimiento o laminado de madera, panel de madera

5.17 |Remocéo de divisdrias e bancadas de granito Remocién de divisorias y mesadas de granito m2 289,00

518 Demolicao de alvenaria de tijolo de vidro ou elemento Demolicion de mamposteria de ladrillo de vidrio o m2 40,00
vazado elemento perforado

5.19 | Demolicdo de alvenaria de tijolo comum, de forma manual | Demolicién de mamposteria de ladrillo comun, de forma m3 2.730,00
ou mecanica,sem reaproveitamento manual 0 mecénica, sin reaprovechamiento

5.20 |Remogao de conjunto de painéis de vidro, perfis de Remocion de conjunto de paneles de vidrio, perfiles de m2 1.784,00
aluminio, com reaproveitamento aluminio, con reaprovechamiento

5.21 Remocao de esquadrias internas, inclusive batentes Remocién de aberturas internas, includindo marcos m2 384,00

5.22 |Retirada de batente, corrimao ou pegas lineares metalicas, |Retiro de marcos, pasa manos o piezas lineales metalicas, m 808,00

chumbadas ou parafusadas

ancladas o atornilladas




5.23 |Retirada de revestimento cerdmico em pisos ou paredes, Retiro de revestimiento ceramico en pisos o paredes, sin m?2 785,00
sem reaproveitamento reaprovechamiento

5.24 |Remogao de piso vinilico tipo clicado e tipo colado, com  |Remocion de piso vinilico tipo clicado y tipo colado, con 'y m2 17.769,00
ou sem reaproveitamento sin reaprovechamiento

5.25 |Remocéo de forracao téxtil Remocién de alfombra m?2 232,00

5.26 |Retirada de revestimento em pedra, granito ou marmore, | Retiro de revestimiento en piedra, granito o marmol, en m2 5.422,00
em piso, sem reaproveitamento piso, sin reaprovechamiento

5.27 |Retirada de rodapé em pedra, madeira, granito, ceramica |Retiro de zdcalo e piedra, madera, granito, ceramica y m 2.000,00
e metalico. metalico.

5.28 Remocao de terra em floreiras Remocién de tierra en plantera m3 26,00

5.29 Retirada de argila expandida Retiro de arcilla expandida m3 10,00

5.30 Retirada de forro qualquer tipo em placas ou tiras fixadas, |Retirada de cielorraso cualquier tipo en placas o tiras m2 12.237,00
incluindo isolamento acustico e suportes filadas, incluido aislamiento acustico v soportes

5.31 | Desmontagem e remogao de estruturas metdlicas no Desmontaje y remocion de estructuras metélicas del unid 1,00
auditério auditorio

5.32 |Remocgao de telhas de policarbonato e estrutura metalica |Remocion de cobertura de policarbonato y estructura unid 1,00

metalica

5.33 |Demoalicdo de concreto simples, de forma manual Demolicién de hormigén simple, de forma manual m3 40,00

5.34 | Demolicdo de concreto simples, de forma mecénica Demolicién de hormigdn simple, de forma mecanica m3 213,00

5.35 Demolicao de concreto armado, de forma manual Demoliciéon de hormigdn armado, de forma manual m3 32,00

5.36 | Demolicdo de concreto armado, de forma mecéanica, com Demolicién de hormigdn armado, de forma mecanica, con m3 279,00
utilizagao de martelo rompedor pneumatico e neumatico  utilizacion de martillo rompedor pneumatico e neuméatico

5.37 Demolicao de concreto celular, tipo siporex Demolicién de hormigdn celular, tipo siporex m2 333,00

5.38 Demolicao de placa de poliextireno expandido, tipo Demolicion de placa de poliextireno expandido, tipo m2 65,00
styropor styropor

5.39 |Remocéao cuidadosa de detector de fumaga ou sirene Remocién cuidadosa de detector de humo o sirena audio unid 1.206,00
audio-visual ou push-botton, incluindo acondicionamento visual o push botton, incluido acondicionamiento en local
em local seguro para posterior reinstalagéo. seguro para posterior reinstalacion.

5.40 |Remocao cuidadosa de cameras CFTV, incluindo Remocién cuidadosa de camaras CCTV, incluido unid 30,00
acondicionameto em local seguro para posterior acondicionamiento en local seguro para posterior
reisntalacdo reinstalacion.

5.41 |Remogéo cuidadosa de catracas, incluindo Remocién cuidadosa de molinetes, incluido unid 12,00
acondicionameto em local seguro para posterior acondicionamiento en local seguro para posterior
reisntalacdo reinstalacion.

5.42 |Carga, descarga e transporte de entulho, para DMT até Carga, descarga y transporte de escombros, para DMT m3 6.000,00
10km hasta 10km

5.43 |Carga, descarga e transporte de entulho, para DMT acima | Carga, descarga y transporte de escombros, para DMT m3 6.000,00
de 10km encima de 10km

5.44 |Carga, descarga e transporte de entulho, para DMT até Carga, descarga y transporte de escombros, para DMT t 1.700,00
10km hasta 10km

5.45 |Carga, descarga e transporte de entulho, para DMT acima | Carga, descarga y transporte de escombros, para DMT t 1.700,00
de 10km encima de 10km

5.46 | Taxa de descarga de entulho para destino final em aterro | Tasa de descarga de escombros para destino final en unid 1.000,00

sanitario

relleno sanitario




6 REFORGCO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE
HORMIGON

6.1 Mapeamento de Fissuras, realizado de forma manual Mapeo de Fisuras, realizado de forma manual m2 25.461,00

6.2 Reforco de estrutura - Metodologia |, Il e llI Refuerzo de estructura - Metodologia [, Il y llI m2 31,00

6.3 Reforco de estrutura - Metodologia IV Refuerzo de estructura - Metodologia IV m 20.147,00

6.4 Reforco de estrutura - Metodologia V Refuerzo de estructura - Metodologia V m2 25.461,00

6.5 Reforco de estrutura - Metodologia VI Refuerzo de estructura - Metodologia VI m2 5,00

6.6 Reforco de estrutura - Metodologia VII Refuerzo de estructura - Metodologia VIl unid 1,00

6.7 Reforco da viga VL3, para as Unidades U9A e U10 Refuerzo de la viga VL3, para las unidades U9A y U10 unid 1,00

6.8 Reforco daviga VT4 Refuerzo de la viga VT4 unid 1,00

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ESTRUCTURAS DE HORMIGON

71 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigén kg 586,00
armado, & 6,3 mm, corte, dobra e montagem armado, & 6,3 mm, corte, doblado y montaje

7.2 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon kg 1.387,00
armado, @ 8 mm, corte, dobra e montagem armado, @ 8 mm, corte, doblado y montaie

7.3 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigén kg 1.957,00
armado, @ 10 mm, corte, dobra e montagem armado, @ 10 mm, corte, doblado y montaje

7.4 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon kg 957,00
armado, ¥ 12,5 mm, corte, dobra e montagem armado, ¥ 12,5 mm, corte, doblado y montaje

7.5 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon kg 1.375,00
armado, ¥ 16,0 mm, corte, dobra e montagem armado, ¥ 16,0 mm, corte, doblado y montaje

7.6 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon kg 488,00
armado, & 20,0 mm, corte, dobra e montagem armado, & 20,0 mm, corte, doblado y montaje

7.7 Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon kg 195,00
armado, @ 25,0 mm, corte, dobra e montagem armado, @ 25,0 mm, corte, doblado y montaje

7.8  Armadura de ago CA-60 para estruturas de concreto Armadura de acero CA-60 para estructuras de hormigon kg 3.252,00
armado, ¥ 5,0 mm, corte, dobra e montagem armado, @ 5,0 mm, corte, doblado y montaje

7.9 Barra roscada, qualquer diametro Barra roscada, cualquier diametro kg 500,00

7.10 |Adesivo estrutural de base epoxi Adhesivo estructural de base epoxi kg 50,00

7.11  Concreto estrutural dosado em central, auto-adenséavel, Hormigoén estructural dosado en central, auto adensable, m3 89,00
bombeado, fck 25 MPa con bomba, fck 25 MPa

7.12 |Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, Hormigon estructural dosado en central, auto adensable, m3 144,00
bombeavel, fck 30 MPa con bomba, fck 30 MPa

7.13 | Concreto leve, com argila expandida, controle "A", Hormigon leve, con arcilla expandida, control "A", diametro m3 427,00
diametro do agregado 15 mm, fck 10 MPa, abatimento del agregado 15 mm, fck 10 MPa, abatimiento 81 cm -
8=+1cm - P14, incluindo aplicagéo e adensamento com P14, incluido aplicacién y adensamiento con vibrador de
vibrador de imers&o motor elétrico inmersién motor eléctrico

7.14  Concreto tipo graute, incluindo langamento, adensamento |Hormigon tipo graute, incluido aplicacion, adensamineto y m3 6,00
e cura cura

7.15 | Concreto estrutural, dosado em obra, fck 30 Mpa, Hormigoén estructural, dosado em obra, fck 30Mpa, m3 5,00

incluindo o lacamento, adensamento e cura

incluido aplicaicén, adensamiento vy cura




7.16  Argamassa fck 25 Mpa, incluindo preparo, aplicagao e Argamasa fck 25Mpa, incluido preparo, aplicaciéony cura m3 5,00
cura

7.17  Forma para estruturas de concreto com chapa Encofrado para estructuras de hormigdn con chapa m2 1.871,00
compensada plastificada, com pontaletes 7,5x7,5cm, compensada plastificada, con puntaletes 7,5x7,5cm,
e=12mm. 3 aproveitamentos e=12mm. 3 aprovechamientos

7.18 Elastdbmero simples, Neoprex ou similar técnico Elastomero simple, Neoprex o similar técnico dms 500,00

8 ESTRUTURAS METALICAS ESTRUCTURAS METALICAS

8.1 Fornecimento e instalagdo de chumbadores para Provisién e instalacion de pernos de anclaje para kg 788,00
utilizagao nas estruturas metalicas, incluindo execucao de |utilizacién en las estructuras metalicas, incluido ejecucion
furos e aplicagéo de adesivo, de acordo com os projetos, |de perforacion y aplicacion de adhesivo, de acordo con

los provectos.

8.2  Fornecimento, jateamento, pintura e montagem de Provisién, chorro, pintura y montaje de estructura metalica kg 93.956,00
estrutura metélica de acordo com os projetos, incluindo  |de acuerdo con los proyectos, incluido fijaciones, cadenas
fixaches. correntes e inspecao de solda v inspeccion de soldadura

8.3 Fornecimento, jateamento, pintura e montagem de Grade  Provision, chorro, pintura y montaje de Rejilla de Piso - kg 1.974,00
de Piso - Ago SAE 1020 - a ser aplicada na coberturade  Acero SAE 1020 - a ser aplicada en la cobertura de
acordo com proieto especifico acuerdo con provecto especifico

8.4  Fornecimento, jateamento, pintura e montagem de Provisién, chorro, pintura y montaje de Cadena en Acero kg 1.126,00
Correntes em Ago ASTM-A36 - a serrem aplicadas na ASTM-A36 - a ser aplicadas en la Cobertura del Area de
Cobertura da Area de Convivéncia de acordo com projeto | Convivencia de acuerdo con proyecto

8.5  |Fornecimento e montagem Corriméo fixo na parede - S1 -  Provisién y montaje de pasa mano fijo en la pared - S1 - m 547,00
corpo em tubos de ago inox @ 2", de acordo com cuerpo en tubos de acero inoxidable @ 2", de acuerdo con
memoriais e proietos memoriales v provectos

8.6  Fornecimento e montagem de Corrim&o e guarda-corpo - Provisidon y montaje de pasa mano y guarda cuerpo - S2 - m 273,00
S2 - em tubo @ 2" em ago inox escovado, de acordo com  |en tubo @ 2" en acero inoxidable cepillado fijo en la pared,
memoriais e proietos de acuerdo con memoriales v provectos

8.7  |Fornecimento e montagem de Guarda corpo em tubos de Provisidon y montaje de Guarda cuerpo en tubos de acero m 35,00
aco inox escovado e vidro temperado - S3 - de acordo inoxidable cepillado y vidrio templado - S3 - de acuerdo
com memoriais e projetos - Fornecimento e Instalagao con memoriales y proyectos - Provision e Instalacion

8.8 Fornecimento e montagem de Corriméo da escada 10 - Provisidon y montaje de Pasa manos de escalera 10 - Pasa unid 1,00
Corriméao e guarda-corpo em tubo @ 2" em ago inox manos ye guarda cuerpo en tubo @ 2" en acero inoxidable
escovado fixo na parede, de acordo com memoriais e cepillado fijo en la pared, de acuerdo con memoriales y
proietos - Fornecimento e Instalacao provectos - Provision e Instalacion

8.9 Execucao de jateamento abrasivo Sa 2.1/2 Ejecucion de chorro abrasivo Sa 2.1/2 m2 200,00

8.10 |Execucéo de limpeza mecanica ST3, conforme ABNT NBR Ejecucién de limpieza mecanica ST3, conforme ABNT m2 200,00
15239 NBR 15239

8.11 |Execucéo de limpeza manual por lixamento, conforme Ejecucion de limpieza manual por lijado, conforme ABNT m2 200,00
ABNT NBR 15239 NBR 15240

8.12 Aplicagdo do esquema de pintura com Fundo norma Aplicacion del esquema de pintura con Fondo norma m2 200,00
Petrobras N-2630 e Acabamento norma Petrobras N-2677  Petrobras N-2630 y Acabado norma Petrobras N-2677

8.13 Aplicagdo do esquema de pintura com Fundo norma Aplicacion del esquema de pintura con Fondo norma m2 200,00

Petrobras N-2288 e Acabamento norma Petrobras N-2677

Petrobras N-2288 y Acabado norma Petrobras N-2677




8.14  Aplicagdo do esquema de pintura com Fundo norma Aplicacion del esquema de pintura con Fondo norma m?2 200,00
Petrobras N-2198 e Acabamento norma Petrobras N-2677, Petrobras N-2198 y Acabado norma Petrobras N-2677,
incluindo o preparo da superficie com lixamento manual  incluido preparacion de la superficie con lijado manual

8.15 Aplicagdo do esquema de pintura com Fundo norma Aplicacion del esquema de pintura con Fondo norma m?2 200,00
Petrobras Fundo N-1277e Acabamento norma Petrobras N- Petrobras Fundo N-1277y Acabado norma Petrobras N-
2677, galvanizado 2677, galvanizado

9 COBERTURA COBERTURA

9.1 Cobertura com Telha Termoacustica trapézio ZG 40, ou Cobertura con Chapa Termoacustica trapezoidal ZG 40, o m2 1.120,00
simila técnico, modelo telha/telha fabricada no sistema similar técnico, modelo chapa/chapa fabricada en sistema
"sanduiche" (telha + isolante + telha) com EPS "'sédndwich" (chapa + aislante + chapa) con EPS
(poliestireno expandido) telhas de aluzinco 0,50mm e EPS | (poliestireno expandido) chapa de aluzinco 0,50mm y EPS
de 60mm (0,50mm + 60mm + 0,50mm), pintura de 60mm (0,50mm + 60mm + 0,50mm), pintura
eletrostatica cor Cinza RAL 7040 em ambas as faces electrostatica color Gris RAL 7040 en ambas caras

9.2 Fornecimento e instalagdo de Rufo de arremate em Provisién e instalacion de Parapeto de remate en aluzinco. m 62,00
aluzinco.

9.3  Fornecimento e instalagdo de Rufo chapeu em aluzinco.  |Provision e instalacion de Parapeto cupertina en zinc. m 139,00

9.4 | Fornecimento e instalagdo de Calha de chapa galvanizada Provision e instalacion de Canaleta de chapa galvanizada m2 67,00
n° 22 n° 22

9.5 Fornecimento e instalagdo de Cumeeira de aluzinco, perfil |Provision e instalacion de Cumbrera de zinc, perfil m 30,00
trapezoidal trapezoidal

9.6 Fornecimento e instalagdo de Cobertura em estrutura de  Provision e instalacion de Cobertura en estructura de m2 135,00
aluminio e telhas de policarbonato, para o 6° piso, aluminio y tejas de policarbonato, para el 6° piso
conforme proieto.

9.7 | Fornecimento e instalagdo de Cobertura com telha em Provisién e instalacion de Cobertura con teja en acero m2 20,00
aco galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento galvalume, doble, trapezoidal, con relleno PIR 50mm,
PIR 50mm, FSup.=nao pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, FSup.=no pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x
TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou equivalente - 6° |0,43mm, Kingspan- Isoeste o equivalente - 6° Piso
Pisg

10 |VEDACOES INTERNAS E EXTERNAS VEDACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

10.1 | Alvenaria de vedagao com blocos ceramico furado, 14 x ~ |Mamposteria de cerramiento con bloque ceramico m?2 3.919,00
19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm perforado, 14 x 19 x 39 cm, espesor de la pared 14 cm,
com araamassa industrializada iuntas de 12 mm con araamasa industrializada

10.2 | Alvenaria de vedagao com blocos ceramico furado, 19 x  |Mamposteria de cerramiento con bloque ceramico m?2 85,00
19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm perforado, 19 x 19 x 39 cm, espesor de pared 19 cm,
com araamassa industrializada iuntas de 12 mm con araamasa industrializada

10.3 Alvenaria de vedagao com blocos de concreto celular Mamposteria de cerramiento con bloque de hormigén m?2 543,00
autoclavado, sem fungao estrutural, 10 x 30 x 60 cm, celular autoclavado, sin funcién estructural, 10 x 30 x 60
espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com cm, espesor de la pared 10 cm, juntas de 10 mm con
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem argamasa mixta de cemento, cal hidratada y arena sin
neneirar traco 1:2:9 tamizar trazo 1:2:9

10.4  Execucdo de rasgo em alvenaria para passagem de Ejecucién de corte en mamposteria para pasaje de m 2.728,00

tubulagao diametro diversos. Exclui tubulages elétricas.

tuberfas diametro diversos. Excluye tubulaciones
eléctricas.




10.5 | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista | Relleno de corte en hormigdén con argamasa mixta trazo m 2.728,00
traco 1:4, com adicao de 150 kg de cimento 1:4, con adiccion de 150 kg de cemento

10.6 Verga e contraverga, moldada no local, forma de madeira |Dintel y contadintel, moldeado en local, encofrado de m3 6,00
5 reap, concreto fck = 13,5mpa, contrle tipo "b" madera 5 reap, concreto fck = 13,5mpa, control tipo "b"

10.7 Fornecimento e instalagdo de Fechamento em placa Provisién e instalacion de Cerramiento en placa m2 830,00
cimenticia com espessura de 12 mm - instaladas em faces cementicia con espesor de 12 mm - instaladas en caras
internas e externa da cobertura metalica da area de internas y externas de la cobertura metalica del area de
vivéncia convivencia

10.8 Fornecimento e instalagéo de fechamento em placa Provisién e instalacion de Cerramiento en placa m2 60,00
cimenticia com espessura de 12 mm - instaladas em faces cementicia con espesor de 12 mm - instaladas en caras
dos pilares e paredes da area de convivéncia de los pilares v paredes del area de convivencia

10.9 Painel tipo sanduiche composto por uma placa central de |Panel tipo sandwich compuesto por una placa central de m2 1.610,00
|& de rocha e externamento por chapas lisas cimenticias  lana de roca y externamente por chapas lisas cementicias
espessura 10 mm, largura 1200 mm e altura conforme espesor 10 mm, ancho 1200 mm y altura conforme
projeto marca Eterplac Standard Eternit ou equivalente - proyecto marca Eterplac Standard Eternit o equivalente -
R11 R11

10.10 |Parede de gesso acartonado simples interna, espessura  Pared de yeso acartonado simple interna, espesor final m2 38,00
final 100 mm, pé-direito méaximo 3,15 m 100 mm, pe-direito maximo 3,15 m

10.11 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local |Pared de yeso acartonado para pared interna en local m?2 455,00
Umido, espessura final 100 mm, pé-direito maximo 3,15 m |himedo, espesor final 100 mm, pé-direito maximo 3,15 m

10.12 Parede drywall com placa acustica- composta por perfis  |Pared drywall con placa acUstica- compuesta por perfiles m?2 60,00
guias e montantes em ago galvanizado, com uma chapa guias y montantes en acero galvanizado, con una chapa
de gesso em cada face, esp. de 95 mm. Isolamento com |de yeso en cada cara, esp. de 95 mm. aislamiento con
|& de PET 50 mm. Densidade minima de 30 kg/m? - 6 Piso |lana de PET 50 mm. Densidad minima de 30 kg/m3 - 6

Piso
11 IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTO TERMICO  IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO TERMICO

11.1  [Fornecimento e instalagdo de Lona plastica preta, e= 150 Provision e instalacion de Lona plastica negra, e= 150 m2 2.832,00
micra micra

11.2  |Limpeza do substrato para remocéo de éleos e graxas Limpieza del sustrato para remocién de aceite y grasas m?2 6.125,00
impregnados superficialmente impregnados superficialmente

11.3  Regularizagdo de superficie horizontal e vertical para Regularizacion de superficie horizontal y vertical para m3 158,00
impermeabilizagdo, com argamassa de cimento e areia | impermeabilizacion, con argamasa de cemento y arena
trago 1:4, dosado em central, auto-adensavel, incluindo trazo 1:4, dosado en central, auto-adensavel, incluido uso
uso de bomba de bomba

11.4 | Chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:2 Salpicado de cemento y arena gruesa, trazo 1:2 m2 465,00

11.5 | Impermeabilizagao Tipo 1 - Fornecimento e instalagéo de |Impermeabilizacién Tipo 1 - Provisién e instalacion de m?2 117,00
manta asfaltica antiraiz para lajes sob jardins, manta manta asfaltica anti raiz para losas bajo jardines, manta
asfaltica estruturada com uma armadura n&o tecida de asfaltica estructurada con una armadura no tejida de
filamentos de poliéster. dunla 3 e 4 mm. filamentos de noliéster. doble 3 v 4 mm.

11.6 | Impermeabilizagao Tipo 2- Fornecimento e instalagdo de  |Impermeabilizacién Tipo 2- Provision e instalacion de m2 520,00

manta asfaltica plastomérica PL / elastomérica EL,
espessura da manta: 4mm, estruturada com véu de fibra
de vidro especial, imputrscivel ndo higroscopico.

manta asfaltica plastomérica PL / elastomérica EL,
espesor de la manta: 4mm, estructurada con velo de fibra
de vidrio especial, imputrescible no higroscopico.




11.7 | Impermeabilizagao Tipo 3 - Fornecimento e instalagéo de |Impermeabilizacién Tipo 3 - Provisién e instalacion de m2 1.000,00
dupla manta asféltica estruturada com fibra de vidro doble manta asféltica estructurada con fibra de vidrio
especial,ndo higroscopico e imputrescivel, esp. da manta: especial, no higroscdpico e imputrescible, esp. de la
3mm PREMIUM GLASS, sobreposta com uma segunda | manta: 3mm PREMIUM GLASS, sobrepuesta con una
manta asfaltica de Polimetros Plastoméricos PL ou segunda manta asféltica de Polimetros Plastoméricos PL o
elastoméricos EL, esp: 4mm - estruturada TORODIN ou  elastoméricos EL, esp: 4mm - estructurada TORODIN o
aniiivalanta aniiivalanta
11.8 | Impermeabilizagao Tipo 4 - Fornecimento e instalagdo de | Impermeabilizacion Tipo 4 - Provision e instalacion de m2 1.221,00
manta asfaltica Glass PL ou EL 4,0mm, aplicado a manta asfaltica Glass PL o EL 4,0mm, aplicado a soplete
macarico
11.9 Impermeabilizacéo Tipo 5 - Fornecimento e instalagao Impermeabilizacion Tipo 5 - Provision e instalacion con m2 992,00
com argamassa polimérica com 4 demaos - VEDATOP ou |argamasa polimérica con 4 manos - VEDATOP o
eauivalente eauivalente
11.10 Impermeabilizagao Tipo 6 - Fornecimento e instalacdo de |Impermeabilizacion Tipo 6 - Provision e instalacion de m2 4,00
manta asfaltica Glass PL ou EL 3mm, aplicado a macarico 'manta asfaltica Glass PL o EL 3mm, aplicado a soplete
11.11  Fornecimento e instalacédo de manta PVC, 1,2 mm sarnafil |Provision e instalacion de manta PVC, 1,2 mm sarnafil (SF m2 3.271,00
(SF S 327-12L white) ou equivalente, com fixagoes S 327-12L white) o equivalente, con fijaciones mecanicas y
mecanicas e compartimentagoes e acessorios compartimentos y accesorios determinados por el
determinados pelo fabricante, sika plan metal tipo S ou fabricante, sika plan metal tipo S o equivalente, incluido
equivalente, incluindo acompanhamento técnico acompanamiento técnico
11.12  Fornecimento e instalag&o de manta PVC, 1,5 mm sarnafil Provision e instalacion de manta PVC, 1,5 mm sarnafil (SF m? 1.000,00
(SF S 327-15EL Nr.1504) ou equivalente com fixagoes S 327-15EL Nr.1504) o equivalente con fijaciones
mecanicas e compartimentagdes e acessorios mecanicas y compartimentos y accesorios determinados
determinados pelo fabricante sika plan metal tipo S ou por el fabricante sika plan metal tipo S o equivalente,
equivalente, incluindo acompanhamento técnico incluido acompafamiento técnico
11.13 Papel kraft betumado Papel kraft betunado m2 117,00
11.14 | Geotéxtil como camada de bergo e/ou amortecimento Geotextil como camada de base y/o amortiguacién para m?2 6.659,00
para protegao a esfor¢o contundente em manta butilica,  proteccion a esfuerzo contundente en manta butilica,
EDPM e PVC. 300 ar/m2 EDPM e PVC. 300 ar/m2
11.15 Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra |Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra m? 5.016,00
11.16  Protegdo mecanica de superficie horizontal com Provisién mecanica de superficie horizontal con argamasa m3 5,00
argamassa de cimento e areia, com aditivos, trago 1:3, de cimento e arena, traco 1:3, dosado en central, auto
dosado em central, auto-adensavel, bombeamento adensable, con bomba
11.17 Protegao mecanica de superficie horizontal com Provisién mecanica de superficie horizontal con argamasa m3 167,00
argamassa de cimento e areia, com aditivos, trago 1:4, de cimento e arena, traco 1:4, dosado en central, auto
dosado em central, auto-adensavel, bombeamento adensable, con bomba
11.18 Protegdo mecanica de superficie horizontal com Provisién mecanica de superficie horizontal con argamasa m3 44,00

argamassa de cimento e areia, com aditivos, trago 1:6,
dosado em central, auto-adensavel, bombeamento

de cimento e arena, traco 1:6, dosado en central, auto
adensable, con bomba




11.19 |Fornecimento e instalacao de tela galvanizada diametro | Provisién e instalacion de chapa galvanizada diametro de m?2 380,00
de 0,56mm e malha de 1/2" nas areas verticais de 0,56mm y malla de 1/2" en las éareas verticales de
protecdo mecanica proteccion mecanica

11.20 Fornecimento e instalacao Poliestireno expandido/eps Provisién e instalacion Poliestireno expandido/eps (isopor), m?2 194,00
(isopor), tipo 2f, bloco tipo 2f, bloque

11.21 Fornecimento e instalacdo de Camada amortecedora de | Provision e instalacion de Camada amortiguadora de m2 3.791,00
mastigue asfaltico mastigue asfaltico

11.22 Fornecimento e instalagéo de Isolamento térmico em laje  Provision e instalacion de Aislamiento térmico en losa o m? 3.271,00
ou piso empregando poliestireno expandido em placas de |piso empleando poliestireno expandido en placas de
50mm (EPS ou similar 50mm (EPS o similar)

11.23 |Fornecimento e instalagdo de Tela de poliester para Provisién e instalacion de Tela de poliéster para refuerzo m?2 65,00
reforco de impermeabilizacao vedacit ou equivalente de impermeabilizacién vedacit o equivalente

11.24 Fornecimento e instalacéo de lona azul de polyethileno de |Provision e instalacion de lona azul de polietileno de 300 unid 2,00
300 micras 25m x 25m micras 25m x 25m

11.25 Fornecimento e instalacao de malha de ago CA-60 Provision e instalacion de armadura de tela de acero CA- m? 5.061,00
diametro 4,2mm - malha 15X15 pop gerdau ou equivalente|60 diametro 4,2mm - malla 15X15 pop gerdau o
-Q-92 eauivalente Q-92

11.26  Fornecimento e instalag&o de Malha Armadura de tela de  Provision e instalacion de Armadura de tela de acero CA- m? 60,00
aco CA-60B 10x10x4,2Q138 60B 10x10x4,2Q138

11.27 Fornecimento e instalacdo de Malha Armadura de tela de |Provision e instalacion de Armadura de tela de acero CA- m2 60,00
aco CA-60 - Malha 10x10cm 8 mm Q 503 60 - Malla 10x10cm 8mm Q-503

11.28 |Fornecimento e instalagdo de junta de dilatagdo com Provisién e instalacion de junta de dilatacion con m 2.195,00
mastique, tarucel mastique, tarucel

11.29 Fornecimento e instalacéo de Barra de transferéncia 10 Provisiéon e instalaciéon de Barra de transferencia 10 mm de unid 740,00
mm de 50cm CA25, (metade engraxada) 50cm CA25, (mitad engrasada)

11.30 |Fornecimento e instalagdo de junta de dilatagdo com Provisién e instalacion de junta de dilatacion con perfil, m 296,00
perfil, contoneira de aluminio (1 1/2"x 3/4") esp. 3,177mm |cantonera de aluminio (1 1/2"x 3/4") esp. 3,17mm

11.31 |Fornecimento e instalagdo de junta de dilatac&o piso Provisién e instalacion de junta de dilatacion piso interno/ m 296,00
interno/ externo para aplicagdo em granito e/ou basalto, | externo para aplicacién en granito y/o basalto, viscardi 330
viscardi 330 ou eauivalente 0 eauivalente

11.32 |Fornecimento e instalagdo de junta de dilatagdo com Provisién e instalacion de junta de dilatacion con perfil, m 650,00
perfil, contoneira de aluminio (1/2"x 1/2") esp 2,38 mm cantonera de aluminio (1/2"x 1/2") esp 2,38 mm

11.33 Chapa de aluminio, 1 1/2" esp. 3,17 Chapa de aluminio, 1 1/2" esp. 3,17 m 210,00

11.34 |Execucdo de corte com disco em piso ou parede, Ejecucién de corte con disco en piso o pared, profundidad m 500,00
profundidade até 15cm hasta 15cm

11.35 Execugao de Corte de junta de dilatagéo, com serra de Ejecucioén de Corte de junta de dilatacion, con sierra de m 2.984,00
disco diamantado para pisos disco diamantado para pisos

12  REVESTIMENTO DE PISOS REVESTIMIENTO DE PISOS

12.1  Fornecimento e instalagdo de Granito polido e=2cm, Provisién e instalacion de Granito pulido e=2cm, Branco m2 3.010,00
Branco Cearg, argamassa cimento e areia, ¢/ Ceara, argamasa cemento y arena, c/ rejunte - P1
reiuntamento - P1

12.2 | Fornecimento e instalagao de Piso em Granito, Provisiéon e instalaciéon de Piso en Granito , Revestimiento m2 890,00

Revestimento do piso em Granito Amendoa ou
equivalente, acabamento Flameado, em placas medindo
500 X 500 mm, com a espessura das placas de 20 mm -
p2

de piso en Granito Almedra o equivalente, acabado
Flameado, en placas midiendo 500 X 500 mm, con
espesor de las placas de 20 mm - P2




12.3  Fornecimento e instalagdo de Piso elevado em placas de | Provision e instalaciéon de Piso elevado en placas de 50 x m?2 8.878,00
50 x 50 cm - suportado por pedestais, confeccionados em |50 cm - soportado por pedestales, confeccionados en
polipropileno reciclado, enrijecido por carga mineral, polipropileno reciclado, enriquecido por carga mineral,
tingidos em massa por pigmentos na cor preta, tendo tingidos en masa por pigmentos en color negro, teniendo
como altura acabada 17,5 cm, Remaster ou equivalente -  como altura acabada 17,5 cm, Remaster o equivalente -
para acabamento em revestimento vinilico - P3 para acabado en revestimiento vinilico - P3

12.4 Fornecimento e instalagdo de Piso elevado em placas de |Provision e instalacion de Piso elevado en placas de 50 x m2 227,00
50 x 50 cm - suportado por pedestais, confeccionados em |50 cm - soportado por pedestales, confeccionados en
polipropileno reciclado, enrijecido por carga mineral, polipropileno reciclado, enriquecido por carga mineral,
tingidos em massa por pigmentos na cor preta, tendo tingidos en masa por pigmentos en color negro, teniendo
como altura acabada 17,5 cm, Remaster ou equivalente - |como altura acabada 17,5 cm, Remaster o equivalente -
para acabamento em granito - P3 para acabado en granito - P3

12.5 | Fornecimento e instalagdo de Porcelanato polido 60 x 60 | Provision e instalacién de Porcelanato pulido 60 x 60 cm, m?2 669,00
cm, retificado natural, cor simplesmente branco, linha rectificado natural, color simplemente blanco, linea
progetto. portobello ou eauivalente- P4 progetto. portobello o0 eauivalente- P4

12.6  Fornecimento e instalagado de Rodapé de Granito Branco | Provision e instalacion de Zocalo de Granito Branco Ceara m 2.788,00
Ceara ou equivalente, polido, altura 10 cm, largura 50 cm , |0 equivalente, pulido, altura 10 cm, ancho 50 cm , con las
com as dimensdes calibradas, padrao exportagdo, com a dimensiones calibradas, padrén exportacion, con espesor
espessura das placas de 20 mm - P5 de las placas de 20 mm.- P5

12.7  Fornecimento e instalagdo de Soleira de granito Granito  |Provision e instalacion de Umbral de granito Granito m?2 23,00
Branco Ceara ou equivalente - polido - P6 SL Branco Ceara o equivalente - pulido - P6 SL

12.8  Fornecimento e instalagdo de Piso vinilico, 50x50 cm, cor |Provision e instalacion de Piso vinilico, 50x50 cm, cor m?2 8.878,00
24564040, espessura 4,5mm Square Acoustic, Tarkkett ou 24564040, espesor 4,5mm Square Acoustic, Tarkkett o
equivalentes certificados com o selo floorscore®- P7 equivalente certificado con sello floorscore®- P7

12.9 | Fornecimento e instalagao de Granito natural, cinza Provisién e instalacion de Granito natural, gris golondrina o m2 42,00
andorinha ou equivalente, acabamento Flameado, equivalente, acabado Flameado, asentado con argamasa
assentado com argamassa mista de cimento, cal mixta de cemento, cal hidratada y arena , e=2,5cm - P8
hidratada e areia . e=2.5 cm - P8

12.10 Fornecimento e instalacdo de Ceramica extrudada - com | Provision e instalacion de Ceramica extrudada - con m?2 143,00
dimensao de 240x116x9 mm, na cor 1009 cinza claro da  dimension de 240x116x9 mm, en color 1009 gris claro de
linha Industrial, de acordo com memoriais e projetos - P9 linea Industrial, de acuerdo con memoriales y proyectos -

P9

12.11 Fornecimento e instalacéo de Foragao téxtil - Carpete em | Provision e instalacion de Carpets textil - Carpeta en rollo, m2 149,00
rolo, largura 3,66m e espessura 5,5mm alto trafego, ancho 3,66m y espesor 5,5mm alto trafico, fabricado en
fabricado em fios de nvlon - P10 hilos de nvlon - P10

12.12 | Aplicacéo de Pintura com tinta acrilica em piso de Aplicacion de Pintura con tinta acrilica en piso de m2 3.855,00
concreto, duas deméos, aplicada com rolo - P11 - P16 hormigdn, dos manos, aplicada con rollo - P11 - P16

12.13 |Fornecimento e instalacéo de Rodapé de granito natural  Provisién e instalacion de zécalo de granito natural de 10 m 661,00

de 10 cm de altura , assentado com argamassa mista de
cimento e areia traco 1:3- P12

cm de altura, asentado con argamasa mixta de cemento y
arena trazo 1:3- P12




12.14 |Fornecimento e instalacéo de Soleira de granito natural - | Provisién e instalacion de umbral de granito natural - m?2 25,00
largura de acordo com vao da porta, assentado com ancho de acordé con vano de puerta, asentado con
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem argamasa mixta de cemento, cal hidratada y arena sin
peneirar traco 1:1:4- P13 tamizar trazo 1:1:4- P13

12.15 'Remogéo do rejunte do piso existente e substituicdo por  |Remocion de rejunte de piso existente y sustitucion por m?2 571,00
massa plastica da mesma cor basalto, nivelamento com 'masa pléstica del mismo color basalto, nivelacién con lija
lixa diamantada metélica e poliment com lixa diamantada diamantada metalica y pulimento con lija diamantada
resinada. Utilizar o produto pek powder ou equivalente resinada. Utilizar el producto pek powder o equivalente
para lustrar o basalto e aplicar pek vitrificante v-1 ou para lustrar o basalto y aplicar pek vitrificante v-1 o
equivalente, aumentando a resisténcia mecanica e equivalente, aumentando la resistencia mecanica y
tornando o piso antiderrapante. - P-17 volviendo el piso antideslizante. - P-17

12.16 | Fornecimento e instalagéo de Enchimento em EPS Tipo  |Provisién e instalacion de relleno en EPS Tipo 05, tension m3 185,00
05, tensao por compressao com deformagao de 10% e por compresiéon con deformacion de 10% vy resistencia
resisténcia minima ao cisalhamento >110 kpa, espessura |minima al cizallamiento >110 opa, espesor conforme
conforme detalhe, knauf ou equivalente -P-18 detalle, knauf o equivalente -P-18

12.17 Fornecimento e instalacéo de Pingadeira de Granito Provisién e instalacion de bandeja de goteo de Granito m 1.042,00
Branco Cearé ou equivalente - S4 , polido, espessura 2 Blanco Cearéa o equivalente - S4, pulido, espesor 2 cm,
cm, largura e comprimento de acordo com o vao da janela ancho y longitud de acuerdo con el vano de la ventana y
e Proieto de Esauadrias Provecto de aberturas

12.18 | Fornecimento e instalacao de Contrapiso de regularizacao Provisién e instalacion de Contrapiso de regularizacion - m2 9.798,00
- pasta de cimento e cola a base de PVA pasta de cemento y cola a base de PVA

12.19 Fornecimento e instalacdo de camada de regularizacdo | Provision e instalacion de camada de regularizacion m3 116,00
desempenada sem impermeabilizante alisada sin impermeabilizante

12.20 Fornecimento e instalacao de protetor de piso (papel kraft  Provisién e instalacion de protector de piso (papel kraft y m?2 12.000,00
e plastico bolha) plastico burbuia)

12.21 |Ranhura em granito (quadrupla), faixas anti-derrapante, Ranura en granito (cuadrupla), fajas antideslizante, para m 700,00
para escadarias. escaleras.

12.22 Fornecimento e instalagéo de Piso Vinilico e= 2 mm, Alto  Provision e instalacion de Piso Vinilico e= 2 mm, Alto m2 20,00
trafego. Ref: Acczent Excellence 80 - Tarkett ou trafico. Ref: Acczent Excellence 80 - Tarkett o equivalente -
eauivalente - 6° Piso 6° Piso

12.23  Fornecimento e instalagéo de Piso Vinilico e= 2 mm, Alto  Provision e instalacion de Piso Vinilico e= 2 mm, Alto m? 180,00
trafego. Ref: Acczent Excellence Compact, cod. trafico. Ref: Acczent Excellence Compact, cdd. 206012024
206012024 - Tarkett ou eauivalente - 6° Piso - Tarkett o eauivalente - 6° Piso

12.24 Fornecimento e instalacao de Piso Carpete. Ref: Tarket Provision e instalacion de Piso Alfombra. Ref: Tarket AAG4 m? 1,00
AAG4 8913 ou equivalente - 6° Piso 8913 o equivalente - 6° Piso

12.25 Fornecimento e instalacéo de rodapé em poliestireno, Provisién e instalacion de zocalo en poliestireno, altura 10 m 25,00
altura 10 cm - 6° Piso cm - 6° Piso

12.26 | Execucéo de limpeza de concreto existente através de Ejecucién de limpieza de hormigén existente a través de m?2 10.882,00
lixamento mecéanico e hidrojateamento, estucamento com | ligamiento mecénico e hidrojateamento, estuco con
argamassa aditivada e aplicagdo de argamassa especial argamasa aditivada y aplicacién de argamasa especial en
nas areas mais danificadas. P11, P15 areas mas danas. P11, P15

12.27 |Pintura impermeabilizantente, sobre superficie de concreto |Pintura impermeabilizantente, sobre superficie de m?2 1.564,00

com duas demaos de verniz poliuretano transparente e
impermeavel - P15

hormigén con dos manos de barniz poliuretano
transparente e impermeable - P15




12.28 Pintura com hidrofugante sobre superficie de concreto, Pintura con hidrofugante sobre superficie de hormigén, m?2 8.060,00

com duas deméos de siloxano - P15 con dos manos de siloxano - P15
183 REVESTIMENTO DE PAREDES REVESTIMIENTO DE PAREDES

13.1 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa |Salpicado para pared interna o externa con argamasa de m?2 9.073,00
de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:3, |cemento, cal hidratada y arena sin tamizar, trazo 1:3,
e=5mm e=5mm

13.2 |[Embogo para parede interna com argamassa mista de Revoque para pared interna con argamasa mixta de m?2 9.073,00
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, tragco 1:2:7,  |cemento, cal hidratada y arena sin tamizar, trazo 1:2:7,
e=20mm e=20mm

13.3 | Fornecimento e aplicagdo de Fundo selador acrilico, Provisién e instalacion de Fundo sellador acrilico, m2 13.807,00
aplicagdo manual em parede, uma demgo. R1, R4, R10 aplicaciéon manual em pared, una deméo. R1, R4, R10

13.4 Fornecimento e aplicacdo de Emassamento de parede Provisién e instalacion de enduido de pared interna con m?2 13.807,00
interna com massa corrida a base de PVA com duas masa corrida a base de PVA con dos manos, para pintura
demé&os. para pintura latex - R1. R4. R10 latex - R1. R4. R10

13,5  Fornecimento e aplicagao de Pintura com tinta latex Provision e instalacion de Pintura con tinta latex acrilica en m?2 13.807,00
acrilica em parede e teto, cor branca, com duas deméaos, pared y techo, color blanca, con dos manos, sin masa
sem massa corrida - R1. R4 corrida - R1. R4

13.6  Fornecimento e instalagdo de revestimento ceramico Provisién e instalacion de revestimiento ceramico m2 1.905,00
retificado, cor Glacier White RET 30x60 linha white home  |rectificado, cor Glacier White RET 30x60 linea white home
Portobello ou eauivalente. R2 Portobello o eauivalente. R2

13.7 Fornecimento e instalagdo de Granito polido e=2cm Provisién e instalacion de Granito pulido e=2cm , Branco m?2 728,00
Branco Ceard, argamassa cimento e areia, ¢/ Ceard, argamasa cemento y arena, con junta, conforme
reiuntamento. conforme oroieto. R3 proieto. R3

13.8 Fornecimento e instalagdo de painel em mdf revestido Provisién e instalacion de panel en mdf revestido con m?2 6,00
com gofrato branco "formica liquida "fixada na ripa com relieve blanco "formica liquida "fijada en ripa con tornillo
parafuso metélico galvanizado, conforme projeto - R3 metélico galvanizado, conforme proyecto - R3

13.9 Fornecimento e instalagdo de painel em mdf revestido Provisién e instalacion de panel en mdf revestido con m?2 12,00
com chapa de aco escovado fixada na ripa com parafuso chapa de acero cepillado fijada en la ripa con tornillo
metélico aalvanizado. conforme proieto -R3 metélico aalvanizado. conforme provecto -R3

13.10 |Fornecimento e instalagdo de espuma de poliuretano Provisién e instalacion de espuma de poliuretano poliéster, m?2 1.552,00
poliéster, auto-extinguivel, com uma camada de chumbo |auto-extinguivel, con una camada de chumbo interna de
interna de 0,3mm, e mais espuma na base, dimenséo 1,00 0,3mm, y mas espuma en la base, dimension 1,00 x
x 0,50m, espessura 25,40 mm, cor cinza grafite, Linha 0,50m, espesor 25,40 mm, color gris grafito, Linha ISOC
ISOC Natural Artcustic ou equivalente - R6 Natural Artcustic o equivalente. -R6

13.11 Fornecimento e instalacéo de Paineis Acusticos Provisiéon e instalaciéon de Paneles Acusticos Nexacustic m2 172,00
Nexacustic em mdf ignifugo revestido em papel en mdf ignifugo revestido en papel melaminico padrén
melaminico padrao amadeira - R7 amadeira - R7

13.12 Fornecimento e instalacdo de Revestimento ceramico Provisién e instalacion de Revestimiento ceramico m2 500,00

retificado, cor Cetim Bianco 30x60, linha home Portobello
ou eauivalente. R8

rectificado, cor Cetim Bianco 30x60, linea home Portobello
0 eauivalente. R8




13.13 | Execucgéo de limpeza de concreto existente através de Ejecucion de limpieza de hormigon existente a través de m?2 11.980,00
lixamento mecénico e hidrojateamento, estucamento com lijado mecénico y hidrochorro, estuque con argamasa
argamassa aditivada e aplicagdo de argamassa especial aditivada y aplicacién de argamasa especial en las areas
nas areas mais danificadas e aplicagao de hidrofugante |mas dafadas y aplicacion de hidrofugante super a base
super a base de silano siloxano Bautech ou equivalente e | de silano siloxano Bautech o equivalente y pintura con
pintura com verniz acrilico hidrofugante Bautech barniz acrilico hidrofugante Bautech Hidrofugante Acqua7
Hidrofugante Acqua? ou equivalente. R9 0 equivalente. R9

13.14  Fornecimento e aplicagéo de Pintura com tinta latex Provision e instalacion de Pintura con tinta latex acrilica en m?2 60,00
acrilica em parede, com duas demaos, cor preta sem pared, con dos manos, color negro sin masa corrida R10
massa corrida R10

13.15 |Fornecimento e instalagao de painéis de ago cortén, Provisién e instalacion de paneles de acero cortén, m2 260,00
conforme projeto e detalhes R12 conforme provecto v detalles R12

13.16 Reboco com aplicagao de hidrofugante a base de silano  |Revoque con aplicacion de hidrofugante a base de silano m2 532,00
soloxano de alta performance confome especificagao - soloxano de alta performance conforme especificacion -
R13 R13

13.17 Fornecimento e aplicagao de verniz acrilico hidrofugante |Provision y aplicacion de barniz acrilico hidrofugante m2 532,00
Bautech Acqua? ou equivalente-R13 Bautech Acqua7 o equivalente-R13

13.18 Fornecimento e instalagéo de Divisoria em vigas de Provisién e instalacion de Divisoria en vigas de madera 5 x m2 30,00
madeira 5 x 10 cm, conforme detalhes de projeto 10 cm, conforme detalles de proyecto 4469DE15213E
4469DE15213E (divisoria BO3). 6° Piso (divisoria B03). 6° Piso

13.19 |Painel ripado em melamina, conforme acabamento FO2 do Panel ripado en melamina, conforme acabado FO2 de m2 40,00
projeto 4469DE15213E, 6° Piso provecto 4469DE15213E, 6° Piso

13.20 Laminado melaminico para revestimento interno, conforme|Laminado melaminico para revestimiento interno, m2 15,00
acabamento FO1 (projeto 4469DE15213E). 6° Piso conforme acabado FO1 (proyecto 4469DE15213E). 6° Piso

13.21 | Revestimento em madeira multilaminada e acabamento Revestimiento en madera multilaminada y acabado en m?2 80,00
em verniz PU, conforme acabamento FO3 do projeto barniz PU, conforme acabado FO3 de proyecto
4469DE15213E. 6° Piso 4469DE15213E. 6° Piso

13.22 |Fornecimento e instalagdo de blocos de vidro tipo Provision e instalacion de bloques de vidrio tipo m? 39,00
veneziana, conforme projeto e detalhes R14 veneciana, conforme proyecto y detalles R14.

14 |REVESTIMENTOS DE FORRO REVESTIMIENTOS DE CIELORRASO

14.1  Fornecimento e Instalagao de Forro de gesso acartonado | Provision e instalacion de cielorraso de yeso acartonado m2 2.850,00
liso fixo - T1, conforme memorial liso fijo - T1, conforme memorial

14.2  Fornecimento e Instalagao de Forro modular metdlico tipo |Provision e instalacion de cielorraso modular metélico tipo m2 8.393,00
bandeja - T2, 625 x 625 mm sistema modular,conforme  bandeja - T2, 625 x 625 mm sistema modular, conforme
memorial memorial

14.3  Fornecimento e Instalag&o de Forro modular metalico - T3, | Provision e instalacion de cielorraso modular metélico - T3, m? 1.805,00
sistema de forro na forma de colméia com aspecto sistema de cielorraso en forma de colmena con aspecto
monolitico, suspenso, 625 x 625 mm, conforme memorial ' monolitico, suspendido, 625 x 625 mm, conforme

memorial

14.4  Fornecimento e aplicagdo de Fundo selador acrilico, Provisién e instalacion de Fondo sellador acrilico, m2 3.402,00
aplicacdo manual em teto, uma deméo. T4 aplicaciéon manual en techo, una mano. T4

14.5 | Fornecimento e aplicagdo de Emassamento de teto com  Provision e instalacion de enduido de techo con masa m2 3.402,00

massa corrida a base de PVA com duas deméos, para
pintura latex T4

corrida a base de PVA con dos manos, para pintura latex
T4




14.6  Fornecimento e aplicagdo de Pintura com tinta latex Provision e instalacion de Pintura con pintura latex acrilica m?2 3.402,00
acrilica em teto, com duas deméos, sem massa corrida T4 |en techo, con dos manos, sin masa corrida T4

14.7  Fornecimento e Instalagao de Forro modular - Thermatex |Provision e instalacion de cielorraso modular - Thermatex m? 227,00
Star, 625 x 625mm espessura 15mm, borda SK na cor Star, 625 x 625mm espesor 15mm, borde SK en color
branca puro ral 9010, com sistema cleanactive -T5 blanco puro ral 9010, con sistema cleanactive -T5

14.8 | Fornecimento e Instalagao de Forro em painéis acusticos |Provision e instalacion de cielorraso en paneles acusticos m?2 129,00
em MDF ignifugo revestido em papel melaminico padrao  en MDF ignifugo revestido en papel melaminico padrén
amadeirado, folha de madeira natural, com superficie amaderado, hoja de madera natural, con superficie frisada
frisada modelo 32,tamanho 2430x160mm T6 modelo 32,tamano 2430x160mm T6

14.9 Fornecimento e Instalagao de Forro modular - Thermatex |Provision e instalacion de cielorraso modular - Thermatex m? 649,00
Aquatec 625 x 625mm espessura 19mm, borda SK na cor |Acuate 625 x 625mm espesor 19mm, borde SK en color
branca puro ral 9010- T7 blanco puro ral 9010- T7

1410 |Fornecimento e Instalagéo de Isolamento de parede e teto |Provisién e instalacion de Aislamiento de pared y techo m?2 455,00
empregando espuma de poliuretano - T8 empleando espuma de poliuretano - T8

14.11 |Fornecimento e Instalagao de Forro Modular - em fibra Provisién e instalacion de cielorraso Modular - en fibra m2 20,00
mineral preto, constituido por painéis de fibra mineral mineral negro, constituido por paneles de fibra mineral
wetfelt , no formato 625x625, com espessura de 19 mm,  |wetfelt, en formato 625x625, con espesor de 19 mm, borda
borda SK -T9 SK-T9

14.12 Sanca de gesso p/ forro acartonado e junta de dilagédo -  |Moldura de yeso para cielorraso acartonado y junta de m 2.576,00
fornecimento e montagem dilatacion - provision y montaje

14.13 |Sanca de gesso para iluminacao indireta em tetos Moldura de yeso para iluminacién indirecta en techos m 226,00

14.14 Fornecimento e instalacéo de isolamento acustico com Provisién e instalacion de aislamiento acustico con panel m2 20,00
painel em la de vidro e=50mm (isover-santa maria ref psi - \en lana de vidrio e=50mm (isover-santa maria ref. psi -
30/20mm ou eauivalente - 6° Piso 30/20mm o eauivalente - 6° Piso

14.15 Fornecimento e instalacéo de painel chapa OBS Provisién e instalacion de panel chapa OBS espesor 12 m2 20,00
espessura 12 mm - 6° Piso mm - 6° Piso

14.16 Forro acustico de fibra mineral removivel acustico, Cielorraso acustico de fibra mineral removible acustico, m2 45,00
apoiados em perfis metalicos suspensos por perfis rigidos apoyados en perfiles metalicos suspendidos por perfil
comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 rigidos longitud: 625mm / espesor: 15mm / ancho: 625mm
mm / tino: "T" - 6° Piso / tino: "T" - 6° Piso

14.17 Forro removivel de gesso acartonado apoiados em perfis | Cielorraso removible de yeso acartonado apoyados en m2 120,00
metdlicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5 mm - 6° Piso perfiles metélicos suspendidos 62 x 62 cm x 12,5 mm - 6°

Piso

14.18 Forro acustico de fibra mineral, sem emenda. NRC > 0.8. |Cielorraso acustico de fibra mineral, sin enmienda. NRC > m2 130,00
CAC > 0.35. Conforme Forro EO2 do Projeto 0.8. CAC > 0.35. Conforme cielorraso E02 de Proyecto
4469DE15213E. - 6° Piso 4469DE15213E. - 6° Piso

15 |ESQUADRIAS ABERTURAS




15.1  Fornecimento e instalagdo de esquadrias externas do tipo |Provision e instalacion de aberturas externas del tipo m?2 2.050,00
Structural Glazing da linha atlanta da Belmetal ou Structural Glazing de la linea atlanta de Belmetal o
equivalente, esquadrias imperial da bel metal ou equivalente, aberturas imperial de bel metal o equivalente,
equivalente, esquadrias venezianas, incluindo vidros aberturas venecianas, incluido vidrios insulado 38mm,
insulado 38mm, vidros laminados e todos os acessérios  |vidrios laminados y todos los accesorios necesarios y
necessarios e vedagoes, puxadores, com modulagbes e |sellados, manijas, con modulaciones y dimensiones de
dimensoes de acordo com o projeto e especificacoes acuerdo con el proyecto y especificaciones técnicas.
técnicas.

15.2  Fornecimento e instalagao de Porta interna de madeira, Provisiéon e instalaciéon de Puerta interna de madera, con unid 6,00
com revestimento melaminico, cor branca de acabamento, revestimiento melaminico, color blanco de acabado, una
uma folha com batente e ferragem, 0,60 x 2,15 m, hoja con marcos y herrajes, 0,60 x 2,15 m, incluido
incluindo ferragens. PM-01 herrajes. PM-01

15.3 |Fornecimento e instalagédo de Porta de madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 30,00
revestimento em laminado melaminico, cor grafite, batente |revestimiento en laminado melaminico, color grafito,
de aluminio, 0,70x 2,15 m incluindo ferragens. PM-02 marco de aluminio, 0,70x 2,15 m incluido herrajes. PM-02

15.4  Fornecimento e instalagéo de porta de madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 6,00
revestimento em laminado melaminico, cor grafite, batente 'revestimiento en laminado melaminico, color grafito,
de aluminio, 0,80x2,15 m incluindo ferragens. PM-03 marco de aluminio, 0,80x2,15 m incluido herrajes. PM-03

15.5 Fornecimento e instalagéo de Porta de madeira, com Provisién e instalacion de Puerta de madera, con unid 97,00
revestimento em laminado melaminico, cor grafite de revestimiento en laminado melaminico, color grafito de
acabamento, de uma folha com batente e ferragem, 0,90 x |acabamiento, una hoja con marcos y herrajes, 0,90 x 2,15
2,15 m, incluindo ferragens. PM-04 e PM-08 m, incluido herrajes. PM-04 e PM-08

15.6 Fornecimento e instalagédo de Porta de madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 3,00
revestimento em laminado melaminico, com barra de revestimiento en laminado melaminico, con barra de
apoio, 0,90 x 2,15 m, incluindo ferragens. PM-05 apoyo, 0,90 x 2,15 m, incluido herrajes. PM-05

15.7 |Fornecimento e instalagéo de Porta de madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 10,00
revestimento em laminado melaminico, com barra de revestimiento en laminado melaminico, con barra de
apoio, 1,0 x 2,15 m, incluindo ferragens. PM-06 apoyo, 1,0 x 2,15 m, incluido herrajes. PM-06

15.8 |Fornecimento e instalagédo de Porta de madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 2,00
revestimento em laminado melaminico, com barra de revestimiento en laminado melaminico, con barra de
apoio, 1,2 x 2,15 m, incluindo ferragens. PM-07 apoyo, 1,2 x 2,15 m, incluido herrajes. PM-07

15.9  Fornecimento e instalagédo de Porta em MDF 15mm, 4,70 x Provision e instalacion de Puerta em MDF 15mm, 4,70 x unid 10,00
2,60 m, de acordo com memoriais e projetos, 8 folhas, 2,60 m, de acuerdo con memoriales y proyectos, 8 hojas,
incluindo ferragens - PM-09 incluido herrajes - PM-09

15.10 |Fornecimento e instalacdo de Porta de Madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 4,00
revestimento em laminado melaminico cor branca, batente | revestimiento en laminado melaminico color blanco, marco
de aluminio, cor branca, com barra de apoio 0,60 x 2,15  de aluminio, color blanco, con barra de apoyo 0,60 x 2,15
m, incluindo ferragens. PM-10 m, incluido herrajes. PM-10

15.11 |Fornecimento e instalagdo de Porta de Madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 2,00

revestimento em laminado melaminico cor branca, batente
de aluminio, cor branca, com barra de apoio 0,70 x 2,15
m, incluindo ferragens. PM-11

revestimiento en laminado melaminico color blanco, marco
de aluminio, color branca, con barra de apoyo 0,70 x 2,15
m, incluido herrajes. PM-11




15.12 |Fornecimento e instalagdo de Porta de madeira com Provisién e instalacion de Puerta de madera con unid 27,00
revestimento em laminado melaminico, cor grafite, com revestimiento en laminado melaminico, color grafito, con
barra de apoio, sistema de dobradica com mola 0,90x barra de apoyo, sistema de bisagra con muelle 0,90x 2,15
2,15 mincluindo ferragens. PM-12 m incluido herrajes. PM-12
15.13 Fornecimento e instalacéo de Porta Acustica - em Provisién e instalacion de Puerta AcUstica - en unid 2,00
compensado espessura 35 mm, laminadas em ambas as |compensado espesor 35 mm, laminadas en ambas caras,
faces, vedagao das frestas com cordao de neoprene sellado de las grietas con cordon de neoprene embutido
embutido nos batentes e vinilico na base, 1,20x2,15 m, 02 |en los marcos y vinilico en la base, 1,20x2,15 m, 02 hojas,
folhas, incluindo ferragens. PMA-01 incluido herrajes. PMA-01
15.14 |Fornecimento e instalagao de Porta AcUstica em Provision e instalacion de Puerta Acustica en compensado unid 1,00
compensado espessura 35 mm, laminadas em ambas as |espesor 35 mm, laminadas en ambas caras, sellado de
faces, vedagao das frestas com cordao de neoprene las grietas con corddn de neoprene embutido en los
embutido nos batentes e vinilico na base, 0,90x2,15 m, marcos Y vinilico en la base, 0,90x2,15 m, incluido
incluindo ferragens. PMA-02 herrajes. PMA-02
15.15 Fornecimento e instalacéo de Porta acustica - em Provisién e instalacion de Puerta acustica - en unid 3,00
compensado espessura 35 mm, laminadas em ambas as |compensado espesor 35 mm, laminadas en ambas caras,
faces, vedagao das frestas com cordao de neoprene sellado de las grietas con cordon de neoprene embutido
embutido nos batentes e vinilico na base 1,0x 2,15 m, en los marcos y vinilico en la base 1,0 x 2,15 m, incluido
incluindo ferragens - PMA-03 herrajes - PMA-03
15.16 |Fornecimento e instalacéo de Porta AcUstica - em Provision e instalacion de Puerta Acustica - en unid 10,00
compensado espessura 35 mm, laminadas em ambas as |compensado espesor 35 mm, laminadas en ambas caras.
faces. Vedagao das frestas com cordao de neoprene sellado de las grietas con cordén de neoprene embutido
embutido nos batentes e vinilico na base. Sistema en los marcos y vinilico en la base. Sistema bisagras, vano
dobradiga, vao livre 1,70 x 2,15 m, 02 folhas, incluindo libre 1,70 x 2,15 m, 02 hojas, incluido herrajes. PMA-04
ferragens. PMA-04
15.17 Fornecimento e instalacéo de Porta Acustica - em Provisién e instalacion de Puerta AcUstica - en unid 2,00
compensado espessura 35 mm, laminadas em ambas as |compensado espesor 35 mm, laminadas en ambas caras.
faces. Vedagao das frestas com cordao de neoprene sellado de las grietas con cordon de neoprene embutido
embutido nos batentes e vinilico na base. Sistema en los marcos y vinilico en la base. Sistema bisagras, vano
dobradica, vao livre 1,20x2,15 m, 01 folha, incluindo libre 1,20x2,15 m, 01 hoja, incluido herrajes. PMA-05.
ferragens. PMA-05.
15.18 |Fornecimento e instalacéo de Porta AcUstica - em Provision e instalacion de Puerta Acustica - en unid 2,00
compensado espessura 35 mm, laminadas em ambas as |compensado espesor 35 mm, laminadas en ambas caras.
faces. Vedagao das frestas com cordao de neoprene sellado de las grietas con cordén de neoprene embutido
embutido nos batentes e vinilico na base. Sistema en los marcos y vinilico en la base. Sistema bisagras, vano
dobradiga, vao livre 1,40x2,15 m, 02 folhas, incluindo libre 1,40x2,15 m, 02 hojas, incluido herrajes. PMA-06
ferragens. PMA-06
15.19 Fornecimento e Instalagao de Porta corta-fogo, colocagao |Provision e instalacion de Puerta corta fuego, colocacion y unid 25,00

e acabamento , de abrir, uma folha, com dobradica
especial, mola de fechamento, fechadura, maganeta e
demais ferragens de acabamento, dimensodes 0,90 x 2,10
m, incluindo ferragens. - PCF-01

acabado, de abrir, una hoja, con bisagra especial, muelle
de cerramiento, cerradura, manija y demas herrajes de
acabado, dimensiones 0,90 x 2,10 m, incluido herrajes.
PCF-01




15.20 Fornecimento e instalagéo de Porta corta-fogo, colocagdo |Provisién e instalacion de Puerta corta fuego, colocacion y unid 12,00
e acabamento, de abrir, uma folha, com dobradica acabado, de abrir, una hoja, con bisagra especial, muelle
especial, mola de fechamento, fechadura, maganeta e de cerramiento, cerradura, manija y demas herrajes de
demais ferragens de acabamento, dimensdes 1,00 x 2,10 |acabado, dimensiones 1,00 x 2,10 m PCF-02
m PCF-02

15.21 |Fornecimento e instalagdo de Porta de madeira DO1: Provisién e instalacion de Puerta de madera DO1: unid 1,00
Revestida com laminado melaminico texturizado, cor cinza Revestida con laminado melaminico texturizado, color gris
grafite e visor de vidro incolor temperado. Dimensoes: 90 x | grafito y visor de vidrio incoloro templado. Dimensiones:
210 cm, com ferragens e acessorios - 6°Piso 90 x 210 cm, con herrajes y accesorios - 6°Piso

15.22 |Fornecimento e instalacdo de Porta de madeira D02 e Provisién e instalacion de Puerta de madera D02 y D03: unid 3,00
DO03: Porta de madeira com |a de poliester (Ia de PET) Puerta de madera con lana de poliéster (lana de PET)
interna 50 mm, acabamento em verniz PU. Puxador Inox e |interna 50 mm, acabado en barniz PU. Tirador Inoxidable y
Fechadura. Dimensoes: 90 x 210 cm. Conforme projeto Cerradura. Dimensiones: 90 x 210 cm. Conforme proyecto
4469DE15218E - 6°Piso 4469DE15218E. - 6°Piso

15.23 | Fornecimento e instalacao de Porta de Correr em madeira Provisién e instalacion de Puerta de Correr en madera unid 1,00
(Porta D04), 80 x 210 cm, completa, com isolamento em 1a | (Puerta D04), 80 x 210 cm, completa, con aislamiento en
de poliester (I& de PET) e acabamento em verniz PU. lana de poliéster (lana de PET) y acabado en barniz PU.
Conforme projeto 4469DE15218E - 6°Piso Conforme proyecto 4469DE15218E. - 6°Piso

15.24 Fornecimento e instalacéo de Porta de madeira D05 (de |Provision e instalacion de Puerta de madera D05 (de unid 4,00
correr) 2,10 x 2,50 com revestimento de madeira. correr) 2,10 x 2,50 con revestimiento de madera.
Isolamento acustico interno em la de poliéster (& de PET), |Aislamiento acustico interno en lana de poliéster (lana de
acabamento em verniz poliuretano. Conforme projeto PET), acabado en barniz poliuretano. Conforme proyecto
4469DE15218E - 6°Piso 4469DE15218E. - 6°Piso

15.25 Fornecimento e instalacéo de Vidro cristal float laminado, |Provision e instalacion de Vidrio cristal float laminado, m2 65,00
colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta |colocado en caixilho con o0 sem baguetes, con gaxeta de
de neoprene e = 8 mm neoprene e = 8 mm

15.26 |Fornecimento e instalagdo de Espelho cristal, tipo Provisién e instalacion de Espejo cristal para sanitario, m2 70,00
lapidado, para sanitario, e=5 mm, de acordo com os e=5 mm, de acuerdo con los proyectos
proietos - ES

15.27 Fornecimento e instalacéo de Porta em aluminio Provisiéon e instalaciéon de Puerta em aluminio anodizado m2 112,00
anodizado na cor branca, incluindo batentes, dobradica  color blanco, incluyendo marcos, bisagra cromada,
cromada, fechadura metalica ocupado livre- PA cerradura metélica ocupado-libre

16 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
16.1  Fornecimento e instalagdo de Bacia sanitaria com caixa | Provision e instalacién de inodoro con caja acoplada, unid 3,00

acoplada, cor branca, ref. Deca, Modelo Monte Carlo,
Bacia 828, ou equivalente. Assento em poliéster com
fixacdo cromada, ref. Deca AP 81 ou equivalente. com
saida horizontal e acessdrios VSCA

color blanca, ref. Deca, Modelo Monte Carlo, Bacia 828, o
equivalente. Asiento en poliéster con fijacion cromada, ref.
Deca AP 81 o equivalente. con salida horizontal y
accesorios VSCA




16.2  Fornecimento e instalagao de Bacia sanitaria, linha Provision e instalacion de inodoro, linea conforto, altura unid 13,00
conforto, altura de 44cm, sem abertura frontral, cor branco |de 44cm, sin abertura frontral, color blanco hielo, ref.
gelo, ref. Deca, P510, ou equivalente. Assento em poliéster Deca, P510, o equivalente. Asiento en poliéster con
com fixagdo cromada para portadores de necessidades fijacion cromada para portadores de necesidades
especiais., ref. Deca AP 52 ou equivalente. e acessoérios. | especiales., ref. Deca AP 52 o equivalente y acessorios.
VAN VAN

16.3  Fornecimento e instalagdo de Bacia sanitaria, cor branca, |Provision e instalacién de inodoro, color blanca, ref. Deca, unid 101,00
ref. Deca, Modelo Monte Carlo, Bacia P8, ou equivalente. |Modelo Monte Carlo, Bacia P8, o equivalente. Asiento en
Assento em poliéster com fixagao cromada, ref. Deca AP |poliéster con fijacion cromada, ref. Deca AP 81 o
81 ou equivalente. com saida horizontal e acessorios VSC |equivalente. con salida horizontal y acessorios VSC

16.4  Fornecimento e instalagdo de Cuba de aco inoxidavel Provisién e instalacion de Cuba de acero inoxidable unid 17,00
simples, dimensdes 400x340x125 mm tramontina ou simple, dimensiones 400x340x125 mm tramontina o
equivalente e acessorios-CBC equivalente v accesorios-CBC

16.5 Fornecimento e instalagao de Lavatério de canto Provisién e instalacion de Lavatorio de canto suspendido unid 13,00
suspenso com mesa master . Cod. L76, deca ou con mesa master . Cod. L76, deca o equivalente con
equivalente com acessorios CBS accesorios CBS

16.6  Fornecimento e instalagdo de Lavatério de embutir, cuba | Provision e instalacion de Lavatorio de embutir, cuba unid 79,00
quadrada branca com acessorios, codigo L701, deca ou |cuadrada blanca con accesorios, codigo L701, deca o
eauivalente. CB eauivalente. CB

16.7  Fornecimento e instalagdo de lavatorio, cuba de embutir  |Provision e instalacion de lavatorio, cuba de embutir unid 3,00
retangular, cédigo LO71, Deca ou equivalente, cor branca rectangular, cédigo LO71, Deca o equivalente, color
com acessorios CBA blanca con accesorios CBA

16.8  Fornecimento e instalagdo de tanque codigo tq.25 deca  |Provision e instalacion de tanque codigo tq.25 deca o unid 5,00
ou equivalente com acessorios. TQ equivalente con accesorios. TQ

16.9 | Fornecimento e instalagédo de Misturador de mesa bica Provision e instalacion de Mesclador de mesa pico movil unid 17,00
movel ¢/ arejador articulavel codigo 1256 C40 CR Deca, ¢/ aireador articulable cédigo 1256 C40 CR Deca, o
ou equivalente para pias, conforme memorial e projetos e |equivalente para lavatorios, conforme memorial y
acessorios provectos v accesorios

16.10  Fornecimento e instalag&o de aquecedor versatil Provision e instalacion de calentador versatil Lorenzetti unid 17,00
Lorenzetti 5500w ou equivalente 5500w o equivalente

16.11 |Fornecimento e instalagcdo de Torneira de mesa para Provisién e instalacion de grifo de mesa para lavatorio, unid 95,00
lavatério, com sensor Bivolt decalux, codigo 1180.C ou con sensor Bivolt decalux, codigo 1180.C o equivalente,
equivalente, com acessorios conforme memorial e con accesorios conforme memorial y proyectos T1
proietos T1

16.12 |Fornecimento e instalagdo de Torneira para uso geral, Provisién e instalacion de grifo metalica para uso general. unid 76,00
Deca codigo 1159.C37 ou equivalente TL Deca cddigo 1159.C37 o equivalente TL

16.13 |Fornecimento e instalagéo de Mictério Deca, codigo Provisién e instalacion de Mingitorio Deca, codigo M.711, unid 58,00
M.711, ou equivalente com acessorios. MIC 0 equivalente cn accesorios. MIC

16.14 Fornecimento e instalacéo de Porta-papel higiénico: Provisién e instalacion de Porta papel cromado higiénico unid 117,00
papeleira Deca Quadratta cromado duplo codigo papelera Deca Quadratta cromado duplo codigo
2022.G83 PH 2022.G83 PH

16.15 Fornecimento e instalacéo de Cabide deca quadratta, Provisién e instalacion de percha deca quadratta, codigo unid 117,00
codigo 2060 ¢83, deca ou equivalente CA 2060 83, deca o equivalente

16.16 |Fornecimento e instalagdo de Dispenser para saco Provisién e instalacion de Dispenser absorbente intimo. da unid 54,00

plastico de descarte de absorvente intimo, da Jofel ou
eauivalente DA.

Jofel o equivalente DA.




16.17 |Fornecimento e instalacao de Dispenser para absorvente  Provisién e instalacion de Dispenser absorbente intimo, en unid 23,00
intimo, em acrilico acrilico

16.18 Fornecimento e instalacéo de Ducha higiénica com Provisién e instalacion de Ducha higiénica con registro unid 117,00
registro cromada, linha quadratta classica, deca, 1984.c85 cromada, linea quadratta clasica, deca, 1984.¢85 da Deca
da Deca ou eauivalente. DH o eauivalente. DH

16.19 Fornecimento e instalacéo de Dispenser protetor sanitario, | Provision e instalacion de Dispenser protector sanitario, de unid 117,00
da Jofel ou equivalente, da Jofel ou equivalente DPA. Jofel o equivalente DPA.

16.20 Fornecimento e instalagcéo de Chuveiro elétrico, linha Provision e instalaciéon de ducha eléctrica linea blinducha, unid 2,00
blinducha, lorenzetti ou equivalente, 220 V- 5400 W CH lorenzetti o equivalente, 220 V- 5400 W CH

16.21 Fornecimento e instalacdo de Secador mao automatico Provisiéon e instalacién de Secador mano automatico 220v, unid 46,00
220v, aco inox escovado Jofel ou equivalente. - SM acero cepillado Jofel o equivalente. - SM

16.22 |Fornecimento e instalagdo de Dispensador de papel Provisién e instalacion de Dispensador de papel toalla unid 75,00
toalha inox automatico com sensor, Jofel ou equivalente  |inoxidable automatico con sensor, jofel o similar PT
PT.

16.23 |Fornecimento e instalacdo de Dispensador sabonete Provisién e instalacion de Dispensador jabén dematic unid 96,00
dematic 2015.C ou equivalente S1 2015.C o equivalente S1

16.24 |Fornecimento e instalacdo de Barra de apoio para Provisién e instalacion de Barra de apoyo para portadores unid 13,00
portadores de necessidades especiais, em ago escovado, de necesidades especiales, en acero cepillado, diametro
diametro 1.1/2", conforme lavatério, fixa com parafusoe | 1.1/2", conforme lavatorio, fija con tornillo y buje plastica.
bucha plastica. BAL BAL

16.25 |Fornecimento e instalagcdo de Barra de apoio em ago Provisién e instalacion de Barra de apoyo en acero unid 39,00
escovado, diametro 11/4" 80cm Cbdd.004-46416, docol ou  cepillado, didametro 11/4" 80cm Cé6d.004-46416, docol o
eauivalente BA eauivalente BA

16.26 | Fornecimento e instalacéo de Bancada de em Silestone Provisién e instalacion de Mesada de en Silestone Blanco m2 86,00
Blanco Zeus Xtreme, dimensdes conforme detalhe de Zeus Xtreme, dimensiones conforme detalle de areas
areas molhadas, espessura 2 cm, cosentino ou mojadas, espesor 2 cm, cosentino o equivalente. TS
eauivalente. TS

16.27 Fornecimento e instalag&o de Divisorias de banheiros em  Provision e instalacion de Divisorias de bafos en Silestone m? 352,00
Silestone Blanco Zeus Xtreme, dimensoes conforme Blanco Zeus Xtreme, dimensiones conforme detalle de
detalhe de areas molhadas, espessura 3 cm, consentino  |4reas mojadas, espesor 3 cm, consentino o equivalente
ou eguivalente DIV DIV

17  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: AGUA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: AGUA,

ESGOTO E DRENAGEM EFLUENTES Y DRENAJE

17.1  Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria em PPR  Provision e instalacion de punto de agua fria en PPR unid 450,00

17.2  Fornecimento e instalagédo de Ponto de Esgoto Sanitario | Provision e instalacion de Punto de Efluente Sanitario en unid 330,00
em PVC REDUX PVC REDUX

17.3  Fornecimento e instalagdo de Tubo PPR PN-25 pressao 25 | Provision e instalacion de Tubo PPR PN-25 presion 25 m 1.188,00
kaf/cm2 @ 50 mm, inclusive conexdes kaf/cm2 @ 50 mm, inclusive conexiones

17.4  Fornecimento e instalagdo de Tubo PPR PN-25 pressao 25 Provision e instalacion de Tubo PPR PN-25 presion 25 m 846,00
kaf/cm?2 @ 63 mm, inclusive conexdes kaf/cm?2 @ 63 mm, inclusive conexiones

17.5 | Fornecimento e instalagdo de Tubo PPR PN-25 pressao 25 | Provision e instalacion de Tubo PPR PN-25 presion 25 m 126,00

kaf/cm2 & 75 mm, inclusive conexdes

kaf/cm2 & 75 mm, inclusive conexiones




17.6  Fornecimento e instalagdo de Tubo PPR PN-25 pressao 25 Provision e instalacion de Tubo PPR PN-25 presion 25 120,00
kaf/cm?2 @ 90 mm, inclusive conexdes. kaf/cm?2 & 90 mm, inclusive conexiones.

17.7  Fornecimento e instalagdo de Tubo PPR PN-20 pressao 20 Provision e instalacion de Tubo PPR PN-20 presion 20 42,00
kaf/cm2 @ 110 mm, inclusive conexdes kaf/cm? & 110 mm, inclusive conexiones

17.8 | Fornecimento e instalagdo de Tubo em ago inox DN50 Provision e instalacion de Tubo en acero inoxidable DN50 225,00
mm, inclusive conexdes mm, inclusive conexiones

17.9 | Fornecimento e instalagdo de Tubo de ago galvanizado | Provision e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 30,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 25 mm - 1" costura, inclusive conexiones, @ 25 mm - 1"

17.10 Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provisién e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 30,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 32 mm - 1 1/4" costura, inclusive conexiones, @ 32 mm -1 1/4"

17.11 Fornecimento e instalacdo de Tubo de aco galvanizado | Provision e instalacion de Tubo de acero galvanizado sem 30,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 50 mm - 2" costura, inclusive conexiones, @ 50 mm - 2"

17.12 Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provisién e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 30,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 65 mm -2 1/2" costura, inclusive conexiones, @ 65 mm -2 1/2"

17.13 Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provisién e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 30,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 80 mm - 3" costura, inclusive conexiones, @ 80 mm - 3"

17.14 Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provisién e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 280,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 100 mm - 4" costura, inclusive conexiones, @ 100 mm - 4"

17.15 Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provisién e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 162,00
sem costura, inclusive conexdes, @ 150 mm - 6" costura, inclusive conexiones, @ 150 mm - 6"

17.16  Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provision e instalacion de Tubo de acero galvanizado sin 70,00
sem costura, inclusive conexdes, @200 mm - 8" costura, inclusive conexiones, @ 200 mm - 8"

17.17 Fornecimento e instalacéo de Tubo de aco galvanizado  |Provision e instalacion de Tubo de aceo galvanizado con 12,00
com costura, inclusive conexodes, @ 150 mm - 6" costura, inclusive conexiones, @ 150 mm - 6"

17.18 Fornecimento e instalacéo de Fornecimento e instalagédo | Provision e instalacion de Tubos de Efluentes DN50 - PVC 196,00
Tubos de Esgoto DN50 - PVC REDUX, com conexdes e |REDUX, con conexiones y soportes
suportes

17.19 Fornecimento e instalacéo Tubos de Esgoto DN75 - PVC | Provision e instalacion Tubos de Efluentes DN75 - PVC 258,00
REDUX, com conexdes e suportes REDUX, con conexiones v soportes

17.20 Fornecimento e instalacéo Tubos de Esgoto DN100 - PVC Provisién e instalacion Tubos de Efluentes DN100 - PVC 132,00
REDUX, com conexdes e suportes REDUX, con conexiones v soportes

17.21 Fornecimento e instalacéo Tubos de Esgoto DN150 - PVC |Provision e instalacion Tubos de Efluentes DN150 - PVC 288,00
REDUX, com conexdes e suportes REDUX, con conexiones v soportes

17.22 Fornecimento e instalacao Tubo de ferro fundido, com Provisién e instalacion Tubo de hierro fundido, con 12,00
conexdes, junta elastica @ 40 mm (1 1/2" conexiones, junta elastica @ 40 mm (1 1/2")

17.23 |Fornecimento e instalagdo Tubo de ferro fundido, com Provisién e instalaciéon Tubo de hierro fundido, con 12,00

conexdes, junta elastica @ 50 mm (2")

conexiones, iunta elastica @ 50 mm (2"




17.24 |Fornecimento e instalagao Tubo de ferro fundido, com Provision e instalacion Tubo de hierro fundido, con m 12,00
conexdes, junta elastica @ 75 mm (3" conexiones, junta elastica @ 75 mm (3")

17.25 |Fornecimento e instalagdo Tubo de ferro fundido, com Provisién e instalaciéon Tubo de hierro fundido, con m 12,00
conexoes, junta elastica @ 100 mm (4" conexiones, junta elastica @ 100 mm (4")

17.26 Fornecimento e instalacao Tubo de ferro fundido, com Provisién e instalacion Tubo de hierro fundido, con m 12,00
conexdes, junta elastica @ 150 mm (6" conexiones, junta elastica @ 150 mm (6")

17.27 |Fornecimento e instalagdo Tubo de ferro fundido, com Provisién e instalaciéon Tubo de hierro fundido, con m 26,00
conexoes, junta elastica @ 200 mm (8" conexiones, junta elastica @ 200 mm (8")

17.28 |Fornecimento e instalagdo Tamp&ao simples ferro fundido  |Provisién e instalacion Tampon simple hierro fundido unid 2,00
150mm 150mm

17.29 Fornecimento e instalacéo de Vavula de descarga, hidra | Provision e instalacion de Vélvula de descarga, hidra duo unid 13,00
duo flux-2540 acabamento 4916 duo flux ou equivalente | flux-2540 acabado 4916 duo flex o equivalente para PCD-
para PDC- VD VD

17.30 Fornecimento e instalacéo de Vavula de descarga, hidra | Provision e instalacion de Vélvula de descarga, hidra duo unid 101,00
duo flux-2540 acabamento 4916 duo flux ou equivalente- |flux-2540 acabado 4916 duo flex o equivalente VD
VD

17.31 Fornecimento e instalacéo de Valvula embutida para Provisién e instalacion de Valvula embutida para unid 58,00
mictério, acabamento cromado codigo 2780 C, linha mingitorio, acabado cromado codigo 2780 C, linea
decalux com sensor. deca ou eauivalente VDA decalux con sensor. deca o eauivalente VDA

17.32  Fornecimento e instalacéo de Valvula de retencao Provisién e instalacion de Valvula de retencién horizontal o unid 3,00
horizontal ou vertical, @ 32 mm - 1 1/4" vertical, @ 32 mm- 1 1/4"

17.33  Fornecimento e instalagéo de Valvula de retengéo Provision e instalacion de Valvula de retencion horizontal o unid 3,00
horizontal ou vertical, @ 50 mm - 2" vertical, @ 50 mm - 2"

17.34 Fornecimento e instalacéo de Valvula de retencao Provisién e instalacion de Valvula de retencién horizontal o unid 14,00
horizontal ou vertical, @ 100 mm - 4" vertical, @ 100 mm - 4"

17.35 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta & 50 Provisién e instalacion de llave de paso @ 50 mm - con unid 18,00
mm - com conexdes de adptacao conexiones de adaptacion

17.36 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta & 63 Provisién e instalacion de llave de paso @ 63 mm - con unid 18,00
mm - com conexdes de adptacao conexiones de adaptacion

17.37 Fornecimento e instalacao de Registro de gaveta & 75 Provisién e instalacion de llave de paso @ 75 mm - con unid 2,00
mm - com conexdes de adptacédo conexiones de adaptacion

17.38 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta @ 90 Provisién e instalacion de llave de paso @ 90 mm - con unid 3,00
mm - com conexdes de adptacao conexiones de adaptacion

17.39 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta @ 100  |Provisién e instalacion de llave de paso @ 100 mm - con unid 2,00
mm - com conexdes de adptacédo conexiones de adaptacion

17.40 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta @ 150  |Provision e instalacion de llave de paso @ 150 mm - con unid 3,00
mm - com conexdes de adptacao conexiones de adaptacion

17.41 Fornecimento e instalagéo de torneira bodia para caixa Provisién e instalacion de grifo boya para caja de agua 2", unid 2,00
d'agua 2", incluindo baldo incluido balén

17.42 Fornecimento e instalacéo de sensor de nivel ultrassonico, |Provision e instalacion de sensor de nivel ultrasonico, unid 2,00
modelo 7ML5221-2AA11, Siemens ou equivalente modelo 7ML5221-2AA11, Siemens o equivalente

17.43 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta FF @ 75 |Provision e instalacion de Lave de paso de gaveta FF @ unid 2,00
mm - com conexdes de adptagao 75 mm - con conexiones de adaptacion

17.44 Fornecimento e instalacao de Registro de gaveta FF @ Provisién e instalacion de Llave de paso FF @ 150 mm - unid 2,00

150 mm - com conexdes de adptacéo

con conexiones de adaptacion




17.45 |Fornecimento e instalacéo Suporte metalico - S 328 de Provisién e instalacion Soporte metélico - S 328 de unid 650,00
acordo com projeto acuerdo con proyecto

17.46 Fornecimento e instalacéo Suporte metalico - S 329 de Provisién e instalacion Soporte metalico - S 329 de acordo unid 30,00
acordo com projeto con provecto

17.47 |Fornecimento e instalagcéo Suporte metalico - S04 - Provisién e instalacion Soporte metélico - S04 - soporte de unid 15,00
suporte de tubulacao conforme proijeto tuberia conforme provyecto

17.48 Fornecimento e instalagcéo Acessorio padrao - AP04 - Provisién e instalacion Accesorio padron - AP04 - soporte unid 10,00
suporte de tubulacdo conforme projeto de tuberia conforme provecto

17.49 | Reparo e reinstalagao de suportes metalicos ou Reparacion y reinstalacion de soportes metalicos o unid 1.500,00
acessorios padao, inlcuindo limpeza de superficie, pintura accesorios padrén, incluido limpieza de superficie, pintura
e acessorios V accesorios

17.50 Comissionamento das instalacoes, incluindo inspegdes, | Comisionamiento de las instalaciones, incluido Cj 1,00
testes e ensaio de disponibilidade inspecciones, testes v ensayo de disponibilidad

18 |SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO SISTEMA DE DETECCION E COMBATE A
INCENDIO

181  Reinstalagéo de detector de fumaga ou sirene audio-visual |Reinstalacion de detector de humo o sirena audio visual o unid 1.206,00
ou push-botton. push-botton.

18.2 |Fornecimento e instalagao de Detector de fumacga de Provisién e instalacion de Detector de humo de acuerdo unid 100,00
acordo com memorial e pojetos con memorial v proyectos

18.3  Fornecimento e instalagao de Sirene Audio Visual - de Provision e instalacion de Sirene Audio Visual - de acuerdo unid 10,00
acordo com memoriais e projetos con memorial y proyectos

18.4 Fornecimento e instalagdo de Push-botton para alarme de |Provision e instalacion de Push-botton para alarma de unid 10,00
incendio incendio

18.5 | Fornecimento e instalagdo de chuveiro automatico tipo Provisién e instalacion de ducha automética tipo Sprinker unid 1.500,00
Sprinker 1/2" 1/2"

18.6  Fornecimento e instalagao de chuveiro automatico tipo Provisién e instalacion de ducha automatico tipo Sprinker unid 140,00
Sprinker 1" 1"

18.7  Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de |Extintor manual de polvo quimico seco ABC - capacidad unid 230,00
4 kg de 4 kg

18.8 |Suporte para extintor de piso em aco inoxidavel Soporte para extintor de piso en acero inoxidable unid 26,00

18.9 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 2.500,00
DN=1/2" - inclusive conexdes DN= 1/2" - inclusive conexiones

18.10 Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 200,00
DN=1" - inclusive conexdes DN= 1" - inclusive conexiones

18.11 Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 180,00
DN=1 1/4" - inclusive conexdes DN= 1 1/4" - inclusive conexiones

18.12 Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 180,00
DN=11/2" - inclusive conexdes DN= 11/2" - inclusive conexiones

18.13 Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 210,00
DN= 2" - inclusive conexdes DN= 2’ - inclusive conexiones

18.14 Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 220,00
DN= 2 1/2" - inclusive conexdes DN= 2 1/2" - inclusive conexiones

18.15 Tubo de ago carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 1.300,00
DN= 4" - inclusive conexdes DN= 4" - inclusive conexiones

18.16  Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 160,00

DN= 6" - inclusive conexdes

DN= 6" - inclusive conexiones




18.17 Tubo de aco carbono preto sem costura Schedule 40, Tubo de acero carbono negro sin costura Schedule 40, m 100,00
DN= 8" - inclusive conexdes DN= 8" - inclusive conexiones

18.18 Abrigo de hidrante de 2 1/2” completo - inclusive Abrigo de hidrante de 2 1/2” completo - inclusive unid 19,00
mangueira de 30 m (2 x 15 m) manguera de 30 m (2 x 15 m)

18.19 |Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta FF @ 75 |Provision e instalacion de Llave de paso FF & 75 mm - con unid 14,00
mm - com conexdes de adptacao conexiones de adaptacion

18.20 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta FF @ Provisién e instalacion de Llave de paso FF @ 100 mm - unid 14,00
100 mm - com conexdes de adptacao con conexiones de adaptacion

18.21 Fornecimento e instalacéo de Registro de gaveta FF & Provisién e instalacion de Llave de paso FF @ 150 mm - unid 8,00
150 mm - com conexdes de adptacao con conexiones de adaptacion

18.22 |Valvula de retencao horizontal 2" docol ou equivalente Valvula de retencion horizontal 2" docol o equivalente unid 7,00

18.23 |Unido dupla glavanizada 2" Union doble galvanizada 2" unid 7,00

18.24 Comissionamento do sistema, incluindo inspegoes, testes | Comisionamiento del sistema, incluido inspecciones, Cj 1,00
e ensaio de disponibilidade testes v ensayo de disponibilidad

19 |CONDUTOS ELETRICOS CONDUCTOS ELECTRICOS

19.1  Fornecimento e instalagdo de Duto de piso em chapa de  Provision e instalacion de Ducto de piso en chapa de m 923,00
aco #14 galvanizada a fogo, embutido no contrapiso., acero #14 galvanizada a fuego, embutido en contrapiso,
dimensdes 25 x 140 mm dimensiones 25 x 140 mm

19.2 Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada total, |Provision e instalacién de bandeja perforada total, m 4.460,00
galvanizada a fogo, em chapa de aco n° 14USG, galvanizada a fuego, em chapa n°® 14USG, proveidas en
fornecidas em pegas de até 3m, dimensao 100x50mm, piezas de hasta 3m, dimension 100x50mm, con pestanas
com abas e tampa para elétrica em areas sem forro e na |y tapa para eléctrica en areas sin cierlorraso y en la
horizontal. Fixagao da tampa por encaixe, sem a horizontal. Fijacion de tapa por encaje, sin la necesidad de
necessidade de presilhas ou parafusos. presillas o tornillos.

19.3 | Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada em Provisién e instalacion de bandeja perforada em chapa de m 318,00
chapa de aco n° 14USG, com tampa, tipo "U", acero n° 14USG, con tapa, tipo "U", 200x100mm,
200x100mm, tratamento superficial galvanizada a fogo, tratamiento superficial galvanizado en caliente, inclusive
inclusive conexoes, acessorios e fixacao superior. conexiones, accesorios y fijacion superior.

19.4  Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada em Provisién e instalacion de bandeja perforada em chapa de m 1.220,00
chapa de aco n° 14USG, com tampa, tipo "U", acero n° 14USG, con tapa, tipo "U", 300x100mm,
300x100mm, tratamento superficial galvanizada a fogo, tratamiento superficial galvanizado en caliente, inclusive
inclusive conexoes, acessorios e fixacao superior. conexiones, accesorios y fijacion superior.

19.5  Fornecimento e instalagao de Eletroduto flexivel Sealtube | Provision e instalacion de Electroducto flexible Sealtube 1", m 5.270,00
1", com conexodes con conexiones

19.6  Fornecimento e instalagdo de Eletroduto flexivel Sealtube |Provision e instalacion de Electroducto flexible Sealtube m 1.000,00
1.1/2", com conexdes 1.1/2", con conexiones

19.7  Fornecimento e instalagao de Eletroduto flexivel Sealtube | Provision e instalacion de Electroducto flexible Sealtube 2", m 1.000,00
2", com conexdes con conexiones

19.8 Fornecimento e instalagdo de Eletroduto flexivel Sealtube |Provision e instalacion de Electroducto flexible Sealtube 3", m 800,00
3", com conexdes con conexiones

19.9  Fornecimento e instalagéo de Eletroduto de PVC flexivel | Provision e instalacion de Electroducto de PVC flexible m 1.430,00

corrugado @ 32 mm (1")

corrugado @ 32 mm (1")




19.10 | Fornecimento e instalag&o de Eletroduto metalico flexivel | Provision e instalacion de Electroducto metalico flexible m 2.494,00
tipo conduite 3/4", de aco zincado, sem cobertura de pvc, |tipo conducto 3/4", de acero zincado, sin cobertura de
incluindo conexdes e fixacoes pvc. incluido conexiones Vv filaciones

19.11 Fornecimento e instalacéo de Eletroduto de ferro Provisién e instalacion de Electroducto de hierro m 5.670,00
galvanizado a fogo 3/4", interna e externamente, com galvanizado a fuego 3/4", interna y externamente, con
rosca NPT. em barras de 3m. com uma luva por barra") rosca NPT. en barras de 3m. con una brida por barra")

19.12 |Fornecimento e instalacao de Eletroduto de ferro 1" ferro | Provisién e instalacion de Electroducto de hierro 1" hierro m 2.535,00
galvanizado a fogo, com uma luva por barra, embutido no |galvanizado a fuego, con una brida por barra, embutido
teto. parede ou sob forro. no teto. parede o sob forro.

19.13 Fornecimento e instalagao de Eletroduto de ferro 1.1/2" Provisién e instalacion de Electroducto de hierro 1.1/2" m 2.000,00
ferro galvanizado a fogo, com uma luva por barra, hierro galvanizado a fuego, con una brida por barra,
embutido no teto. parede ou sob forro. embutido en techo. pared o cielorraso.

19.14 Fornecimento e instalacao de Eletroduto de ferro 2" ferro  Provisién e instalacion de Electroducto de hierro 2" ferro m 2.000,00
galvanizado a fogo, com uma luva por barra, embutido no |galvanizado a fuego, con una brida por barra, embutido en
teto. parede ou sob forro. techo. pared o cielorraso.

19.15 Fornecimento e instalagao de Eletroduto de ferro 2.1/2" Provisién e instalacion de Electroducto de hierro 2.1/2" m 2.000,00
ferro galvanizado a fogo, com uma luva por barra, ferro galvanizado a fuego, con una brida por barra,
embutido no teto. parede ou sob forro. embutido en techo. pared o cielorraso.

19.16 | Fornecimento e instalacao de Eletroduto de ferro 3" ferro  Provisién e instalacion de Electroducto de hierro 3" ferro m 1.000,00
galvanizado a fogo, com uma luva por barra, embutido no |galvanizado a fuego, con una brida por barra, embutido en
teto. parede ou sob forro. techo. pared o cielorraso.

19.17 Fornecimento e instalacao de Perfilado perfurado, Provisién e instalacion de Perfilado perforado, galvanizado m 9.678,00
galvanizado a fogo, em chapa n° 14USG. Dimensodes 38 x |a fuego, en chapa n° 14USG. Dimensiones 38 x 38 mm
38 mm

19.18 |Fornecimento e instalacao de Leito de ferro galvanizado a  Provisién e instalacion de cama de hierro galvanizado a m 272,00
Fogo 600x76,2x19mm. Constituido de duas longarinas Fuego 600x76,2x19mm. Constituido de dos largueros
longitudinais 100x19x3000 chapa #18, unidas por longitudinales 100x19x3000 chapa #18, unidas por
travessas 38x38mm chapa #18. Furagéo para fixagdo de | durmientes 38x38mm chapa #18. Perforacién para fijaciéon
acessorios e talas a cada 250mm. Reforgos estruturais de accesorios y talas a cada 250mm. Refuerzos
nas laterais auferindo a maior capacidade de carga - estructurales en las laterales auferindo a mayor capacidad
Inclusive acessorios de carga - Inclusive accesorios

19.19 Fornecimento e instalag&o de Leito de Ferro Galvanizado  Provision e instalacion de cama de hierro Galvanizado a m 275,00
a Fogo 400x76,2x19mm. Constituido de duas longarinas |Fuego 400x76,2x19mm. Constituido de dos largeros
longitudinais 100x19x3000 chapa #18, unidas por longitudinales 100x19x3000 chapa #18, unidas por
travessas 38x38mm chapa #18. Furagéo para fixagdo de  durmientes 38x38mm chapa #18. Perforacién para fijaciéon
acessorios e talas a cada 250mm. Reforgos estruturais de accesorios y talas a cada 250mm. Refuerzos
nas laterais auferindo a maior capacidade de carga. estructurales en las laterales auferindo a mayor capacidad
Inchicive araceArine Ada rarna - Inchicivie arracnrine

19.20 Fornecimento e instalacdo de Conector para SEALTUBO | Provision e instalacion de Conector para SEALTUBO P65, unid 1.912,00
IP65, 3/4", injetados em liga de aluminio silicio, com rosca |3/4", inyectados en liga de aluminio silicio, con rosca para
para fixacao paralela BSP, com parafusos de fixacao em fijacion paralela BSP, con tornillos de fijacion en acero
aco bicromatizado. bicromatizado.

19.21 Fornecimento e instalacéo de Conector para SEALTUBO | Provision e instalacion de Conector para SEALTUBO P65, unid 500,00

IP65, 1", injetados em liga de aluminio silicio, com rosca
para fixacao paralela NPT, com parafusos de fixacao em
aco bicromatizado.

1", inyectados en liga de aluminio silicio, con rosca para
fijacion paralela BSP, con tornillos de fijacion en acero
bicromatizado.




19.22 Fornecimento e instalagéo de Conector para SEALTUBO | Provisién e instalacion de Conector para SEALTUBO IP65, unid 500,00
IP65, 11/2", injetados em liga de aluminio silicio, com 11/2", inyectados en liga de aluminio silicio, con rosca
rosca para fixacao paralela NPT, com parafusos de para fijacion paralela BSP, con tornillos de fijacion en
fixacao em aco bicromatizado. acero bicromatizado.

19.23 Fornecimento e instalagéo de Conector para SEALTUBO | Provisién e instalacion de Conector para SEALTUBO IP65, unid 500,00
IP65, 2", injetados em liga de aluminio silicio, comrosca 2", inyectados en liga de aluminio silicio, con rosca para
para fixacao paralela NPT, com parafusos de fixacao em fijacion paralela BSP, con tornillos de fijacion en acero
aco bicromatizado. bicromatizado.

19.24 Fornecimento e instalagéo de Conector para SEALTUBO | Provisién e instalacion de Conector para SEALTUBO IP65, unid 500,00
IP65, 3", injetados em liga de aluminio silicio, comrosca 3", inyectados en liga de aluminio silicio, con rosca para
para fixacao paralela NPT, com parafusos de fixacao em fijacion paralela BSP, con tornillos de fijacion en acero
aco bicromatizado. bicromatizado.

19.25 Fornecimento e instalagcdo de Condulete pesado, de Provisién e instalacion de Condulete de aluminio fundido, unid 3.000,00
aluminio fundido, NBR 15701, categoria 5, IP65, de saida |NBR15701, categoria 5, IP65, de salida fija con rosca, con
fixa com rosca, pintado, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", pintura, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", "T",TB", X" para
'"T"TB". X" para eletroduto 3/4” electroducto 3/4”

19.26 Fornecimento e instalagcdo de Condulete pesado, de Provisién e instalacion de Condulete de aluminio fundido, unid 3.000,00
aluminio fundido, NBR 15701, categoria 5, IP65, de saida |NBR15701, categoria 5, IP65, de salida fija con rosca, con
fixa com rosca, pintado, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", pintura, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", "T",TB", X" para
"T"TB". X" para eletroduto 1” electroducto 1”

19.27 Fornecimento e instalagcdo de Condulete pesado, de Provisién e instalacion de Condulete de aluminio fundido, unid 1.500,00
aluminio fundido, NBR 15701, categoria 5, IP65, de saida |NBR15701, categoria 5, IP65, de salida fija con rosca, con
fixa com rosca, pintado, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", pintura, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", "T",TB", X" para
'"T"TB". X" para eletroduto 1 1/2” electroducto 1 1/2”

19.28 Fornecimento e instalagcdo de Condulete pesado, de Provisién e instalacion de Condulete de aluminio fundido, unid 1.000,00
aluminio fundido, NBR 15701, categoria 5, IP65, de saida |NBR15701, categoria 5, IP65, de salida fija con rosca, con
fixa com rosca, pintado, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", pintura, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", "T",TB", X" para
"T"TB". X" para eletroduto 2” electroducto 2”

19.29 Fornecimento e instalacao de Condulete pesado, de Provision e instalacion de Condulete de aluminio fundido, unid 1.000,00
aluminio fundido, NBR 15701, categoria 5, IP65, de saida |NBR15701, categoria 5, IP65, de salida fija con rosca, con
fixa com rosca, pintado, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", pintura, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", "T",TB", X" para
'"T"TB". X" para eletroduto 2 1/2” electroducto 2 1/2”

19.30 Fornecimento e instalagcdo de Condulete pesado, de Provisién e instalacion de Condulete de aluminio fundido, unid 500,00
aluminio fundido, NBR 15701, categoria 5, IP65, de saida |NBR15701, categoria 5, IP65, de salida fija con rosca, con
fixa com rosca, pintado, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", pintura, tipo B", C", “E”, LB", LL", LR", "T",TB", X" para
"T"TB". X" para eletroduto 3” electroducto 3”

19.31 |Fornecimento e instalagdo de curva 45° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 45° para electroducto unid 200,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 3/4" embutido no teto,  |5597), con dos uniones por pieza - 3/4", embutido en
parede ou sob forro. techo. nared o cielorraso.

19.32 |Fornecimento e instalagdo de curva 45° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 45° para electroducto unid 200,00

rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-
5597), com duas luvas por pega - 1" embutido no teto,
parede ou sob forro.

rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), con dos uniones por pieza - 1", embutido en techo,
pared o cielorraso.




19.33 |Fornecimento e instalagdo de curva 45° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 45° para electroducto unid 200,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 1 1/2" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 1 1/2", embutido en
parede ou saob forro. techo. pared o cielorraso.

19.34 |Fornecimento e instalagdo de curva 45° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 45° para electroducto unid 200,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 2" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 2", embutido en techo,
parede ou sob forro. pared o cielorraso.

19.35 |Fornecimento e instalagdo de curva 45° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 45° para electroducto unid 200,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por peca - 2 1/2" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 2 1/2", embutido en
parede ou sob forro. techo. pared o cielorraso.

19.36 |Fornecimento e instalagdo de curva 45° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 45° para electroducto unid 100,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 3" embutido no teto, 5597), con dos union por pieza - 3", embutido en techo,
parede ou sob forro. pared o cielorraso.

19.37 |Fornecimento e instalagdo de curva 90° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 90° para electroducto unid 478,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 3/4" embutido no teto,  5597), con dos uniones por pieza - 3/4", embutido en
parede ou saob forro. techo. pared o cielorraso.

19.38 |Fornecimento e instalagdo de curva 90° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 90° para electroducto unid 74,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 1" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 1", embutido en techo,
parede ou sob forro. pared o cielorraso.

19.39 |Fornecimento e instalagdo de curva 90° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 90° para electroducto unid 50,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 1 1/2" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 1 1/2", embutido en
parede ou sob forro. techo. nared o cielorraso.

19.40 |Fornecimento e instalagdo de curva 90° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 90° para electroducto unid 50,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 2" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 2", embutido en techo,
parede ou sob forro. pared o cielorraso.

19.41 |Fornecimento e instalagdo de curva 90° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 90° para electroducto unid 50,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 2 1/2" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 2 1/2", embutido en
parede ou sob forro. techo. nared o cielorraso.

19.42 |Fornecimento e instalagdo de curva 90° para eletroduto Provisién e instalacion de Curva 90° para electroducto unid 50,00
rigido de aco galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR- rigido de acero galvanizado a fuego, con rosca NPT (NBR-
5597), com duas luvas por pega - 3" embutido no teto, 5597), con dos uniones por pieza - 3", embutido en techo,
parede ou sob forro. pared o cielorraso.

19.43 Fornecimento e instalacéo de caixa de passagem em aco |Provision e instalacion de Caja de paso en chapa #14 unid 107,00
chapa #14 para duto de piso, dimensdes 25 x 140 mm para ducto de piso, dimensiones 25 x 140 mm

19.44 |Fornecimento e instalagdo de caixa para 3 tomadas de Provisién e instalacion de Caja de tomada para contrapiso unid 940,00

forga e 2 de telecomunicagao, incluindo as tomadas.

para 3 tomadas de fuerza y 2 de telecomunicacion.




19.45 |Fornecimento e instalacao de caixa de tomada para piso | Provisién e instalacion de caja de tomada para piso unid 828,00
elevado em aco chapa #14 elevado chapa #14

19.46 |Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem 4x2" Provisién e instalacion de Caja de paso de paso 4x2" PVC unid 500,00
PVC

19.47 | Fonecimento e instalacéo de caixas de passagem de ago |Provisién e instalacion de cajas de pasaje de acero con unid 30,00
com tampa 300X300X100mm tapa 300X300X100mm

19.48 Fonecimento e instalacao de caixas de passagem de ago |Provision e instalacion de cajas de pasaje de acero con unid 30,00
com tampa 500X500X150mm tapa 500X500X150mm

20 CABOS ELETRICOS CABLES ELECTRICOS

20.1  |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre de 2,5 Provisién y lanzamiento de Cable de cobre de 2,5 mm2, m 66.016,00
mm2, isolamento 450/750 V - isolagédo em PVC 70°C, aislamiento 450/750 V - aislacién en PVC 70°C, incluido
incluindo conexdes elétricas conecciones

20.2 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre de 4 mm2, Provisiéon y lanzamiento de Cable de cobre de 4 mm?, m 11.890,00
isolamento 450/750 V - isolagdo em PVC 70°C, incluindo  |aislamiento 450/750 V - aislacion en PVC 70°C, incluido
conexdes elétricas conecciones

20.3 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre de 6 mm2, Provision y lanzamiento de Cable de cobre de 6 mm?, m 6.300,00
isolamento 450/750 V - isolagdo em PVC 70°C, incluindo  |aislamiento 450/750 V - aislacion en PVC 70°C, incluido
conexdes elétricas conecciones

20.4 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre de 10 mm?2, Provision y lanzamiento de Cable de cobre de 10 mmz, m 7.740,00
isolamento 450/750 V - isolagdo em PVC 70°C, incluindo  |aislamiento 450/750 V - aislacion en PVC 70°C, incluido
conexdes elétricas conecciones

20.5 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de | Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 3 x m 6.926,00
3 x 2,5 mmg2, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo 90°C, incluindo 2,5 mm2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacion 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.6 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de  Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 16 m 720,00
16 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 90°C, incluindo mmz2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacién 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.7 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de |Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 25 m 640,00
25 mmg2, isolamento 0,6/1 kV - isolacao 90°C, incluindo mmz2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacién 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.8 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de |Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 35 m 160,00
35 mmg2, isolamento 0,6/1 kV - isolacéo 90°C, incluindo mm2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacién 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.9 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de  Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 50 m 430,00
50 mmz2, isolamento 0,6/1 kV - isolacéo 90°C, incluindo mmz2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacién 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.10 |Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de | Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 70 m 690,00
70 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagao 90°C, incluindo mmz2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacién 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.11 | Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de | Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 95 m 300,00
95 mmg2, isolamento 0,6/1 kV - isolacado 90°C, incluindo mm2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacién 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas

20.12 | Fornecimento e langamento de Cabo de cobre flexivel de | Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 120 m 220,00

120 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo 90°C, incluindo
conexoes elétricas

mm2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacion 90°C, incluido
conecciones eléctricas




20.13 |Fornecimento e lancamento de Cabo de cobre flexivel de |Provision y lanzamiento de Cable de cobre flexible de 185 m 300,00
185 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 90°C, incluindo  mmg2, aislamiento 0,6/1 kV - aislacion 90°C, incluido
conexdes elétricas conecciones eléctricas
20.14 |Fornecimento e langamento de Cabo isolado, segao Provision y lanzamiento de Cable isolado, seccién 240 m 320,00
240,00 mm?2 - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluindo conexdes mm2 - 0,6/1 kV - 90°C - flexivel, incluido conecciones
elétricas eléctricas
20.15 |Fornecimento e langamento de Cabo isolado , se¢éo Provision y lanzamiento de Cable isolado, seccién 300 m 6.605,00
300,00 mm?2 - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel, incluindo conexdes mm? - 0,6/1 kV - 90°C - flexivel, incluido conecciones
elétricas eléctricas
20.16  Fornecimento e langamento de Cabo de cobre isolado, Provisiéon y lanzamiento de Cable de cobre aislado EPR m 3.251,00
8,7/15KYV, tripolar e 50mm2, temperatura de trabalho em 8,7/15KYV, tripolar e 50mmg2, temperatura de trabajo en
regime permanente 90°C, temperatura maxima do régimen permanente 90°C, temperatura méaxima del
condutor em regime de curto-circuito é de 250°C. conductor en régimen de corto circuito es de 250°C.
Incliindn conexdes elétricas Incliido conecciones eléctricas
20.17 |Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu 240mmz2| Provision y lanzamiento de Cable de cobre desnudo m 800,00
- fornecimento e instalacao, incluindo conexdes elétricas | 240mm2 - Provisién e instalacion, Incluido conecciones
eléctricas
20.18 |Fornecimento e lancamento de cabo de cobre nu 120mm2 | Provision y lanzamiento de Cable de cobre desnudo m 320,00
- fornecimento e instalacao, incluindo conexdes elétricas | 1200mm?2 - Provisién e instalacion, Incluido conecciones
eléctricas
20.19 Fornecimento e lancamento de cabo de cobre nu 70mmz2 - Provision y lanzamiento de Cable de cobre desnudo m 220,00
fornecimento e instalacao, incluindo conexdes elétricas 70mm?2 - Provision e instalacion, Incluido conecciones
eléctricas
20.20 | Fornecimento e langcamento de cabo de cobre nu 16mmz2 - Provision y lanzamiento de Cable de cobre desnudo m 220,00
fornecimento e instalacao, incluindo conexdes elétricas 16mm?2 - Provision e instalacion, Incluido conecciones
eléctricas
21 CABOS ESPECIAIS CABLES ESPECIALES
21.1  |Fornecimento e instalacao de cabo UTP 4p CAT 6, Provisién e instalacion de cable UTP 4p CAT 6, incluido m 59.380,00
incluindo conectores conectores
21.2  |Fornecimento e instalagéo de Cabo de fibra dptica - 24 Provisién e instalacion de Cable de fibra dptica - 24 Fibras - m 3.000,00
Fibras - monomodo, incluindo fusbes Opticas monomodo, incluido fusiones épticas
21.3  |Fornecimento e instalacéo de Cabo de fibra éptica - 36 Provisién e instalacion de Cable de fibra dptica - 36 Fibras- m 3.200,00
Fibras-96P-125um-monomodo, incluindo fusdes dpticas | 96P-125um-monomodo, incluido fusiones dpticas
21.4 |Fornecimento e instalacao de Cordéo optico Provisién e instalacion de Cordon dptico momocomando, unid 736,00
momocomando, incluindo conectores incluido conectores
21.5 |Fornecimento e instalagéo de Patch cord UTP Cat.6 - Provisiéon e instalaciéon de Patch cord UTP Cat.6 - 1,5m, unid 3.504,00
1,5m, incluindo conectores incluido conectores
21.6  |Fornecimento e instalagdo Cordao de fibra éptica pre- Provisién e instalacion Cordon de fibra dptica pré- unid 12,00
conectorizado, incluindo conexdes conectorizado, incluido conexiones
21.7 |Fornecimento e instalagcao Cabo p/ instrumentacao e rede Provision e instalacion Cable p/ instrumentacion y red KNX m 4.390,00
KNX 2x2x0,80mm2, incluindo conectores 2x2x0,80mm?, incluido conectores
22 | TOMADAS E INTERRUPTORES TOMAS E INTERRUPTORES
22.1 Fornecimento e instalacéo de suporte e espelho para 1 Provisién e instalacion de soporte y espejos para 1 unid 300,00
modulo modulo
22.2  Fornecimento e instalac&o de suporte e espelho para 2 Provisién e instalacion de soporte y espejos para 2 unid 200,00

mddulos

modulos




22.3 Fornecimento e instalac&o de suporte e espelho para 3 Provisién e instalacion de soporte y espejos para 3 unid 300,00
maodulos modulos

22.4 |Fornecimento e instalagado de médulo Interruptor, Provisién e instalacion de Interruptor, monopolar, una tecla unid 110,00
monopolar, uma tecla simples 10 A - 250 V simple 10 A- 250V

22.5 |Fornecimento e instalagao de médulo Interruptor, bipolar, | Provisién e instalacion de Interruptor, bipolar, una tecla unid 100,00
uma tecla simples 10 A - 250 V simple 10 A- 250V

22.6 |Fornecimento e instalagdo de médulo tomada 10A, 220V,  Provisién e instalacion de modulo de toma 10A, 220V, 3 unid 369,00
3 pinos (2P+T) pinos (2P+T)

22.7 |Fornecimento e instalacado de modulo tomada 20A, 220V,  Provision e instalacion de modulo de toma 20A, 220V, 3 unid 148,00
3 pinos (2P+T) pinos (2P+T)

22.8 |Fornecimento e instalagao de tomada 20A, 220V, 3 pinos  Provisién e instalacion de modulo de toma 20A, 220V, 3 unid 100,00
(2P+T) para condulete 3/4", incluido espelho pinos (2P+T) para condulet 3/4", incluido espeio

22.9 | Fornecimento e instalacao de tomada 20A, 220V, 3 pinos  Provision e instalacion de modulo de toma 20A, 220V, 3 unid 100,00
(2P+T) para condulete 1", incluindo espelho pinos (2P+T) para condulet 1", incluido espejo

22.10 | Fornecimento e instalagao de Tomada 3P+T de 63 A, Provision e instalacion de Tomada 3P+T de 63 A, unid 8,00
blindada industrial de embutir blindada industrial de embutir

22.11 |Fornecimento e instalagao de Plug fémea 2P+T de Provision e instalacion de Plug hembra 2P+T de unid 3.377,00
termopléastico auto extinguivel. termopléastico auto extinguible.

22.12 |Fornecimento e instalacéo de Plug macho 2P+T de Provisién e instalacion de Plug macho 2P+T de unid 3.377,00
termoplastico auto extinguivel. termoplastico auto extinguible.

23 ILUMINACAO ILUMINACION

23.1  |Fornecimento e instalagao de Luminaria Painel, difusor em Provisién e instalacion de Luminaria Panel, difusor en unid 2.755,00
acrilico transltcido opaco em LED, poténcia minima de acrilico transltcido opaco en LED, potencia minima de
43W, fluxo luminoso minimo de 4500lm, temperatura de 43W, flujo luminoso minimo de 4500im, temperatura de
cor de 4000K, corpo em aco fosfatizado na cor branca, color de 4000K, cuerpo en acero fosfatizado en color
indice de reprodugao de cor maior que 80, dimenséo e blanco, indice de reproduccion de color mayor que 80,
modo de instalagao de embutir perfil T padrao 625mm dimensién y modo de instalacion de embutir perfil T

Nnadrnn R25mm

23.2 |Fornecimento e instalagc&o de Luminéria Painel LED de Provision e instalacion de Luminaria Panel LED de unid 14,00
sobrepor, poténcia minima de 58W, fluxo luminoso minimo sobreponer, potencia minima de 58W, flujo luminoso
de 3600Im, temperatura de cor 4000K, indice de minimo de 3600Im, temperatura de color 4000K, indice de
reproducao de cor maior que 80, em chapa de a¢o reproduccion de color mayor que 80, en chapa de acero
fosfatizado com pintura microtexturizada na cor branca,  |fosfatizado con pintura microtexturizada en color blanco,
instalado em forro modular instalado en cielorraso modular

23.3 |Fornecimento e instalagéo de Luminaria Painel LED para |Provision e instalacion de Luminaria Panel LED para unid 33,00
sobrepor, poténcia minima de 29W, fluxo luminoso minimo  sobreponer, potencia minima de 29W, flujo luminoso
de 1900Im, temperatura de cor 4000K, indice de minimo de 1900Im, temperatura de color 4000K, indice de
reproducao de cor maior que 80, em chapa de ago reproduccion de color mayor que 80, en chapa de acero
fosfatizado com pintura microtexturizada na cor branca,  |fosfatizado con pintura microtexturizada en color blanca,
instalado em forro modular instalado en cielorraso modular

23.4  |Fornecimento e instalagdo de Luminaria LED fixada na Provisién e instalacion de Luminaria LED fijada en pared o unid 5,00

parede ou teto, poténcia minima de 50W, fluxo luminoso
minimo de 4300im e temperatura da cor 4000K

techo, potencia minima de 50W, flujo luminoso minimo de
4300lm y temperatura de color 4000K




23.5 |Fornecimento e instalac&o de Luminéria Painel LED de Provision e instalacion de Luminaria Panel LED de embutir, unid 190,00
embultir, poténcia minima de 25W, fluxo luminoso minimo  potencia minima de 25W, flujo luminoso minimo de
de 2000Im, temperatura de cor 4000K, em chapa de aco |2000lm, temperatura de color 4000K, en chapa de acero
fosfatizado com pintura microtexturizada na cor branca,  |fosfatizado con pintura microtexturizada en color blanco,
instalado em forro modular instalado en cielorraso modular
23.6 |Fornecimento e instalagao de Luminaria tipo projetor LED, Provisién e instalacion de Luminaria tipo proyector LED, unid 118,00
poténcia minima de 90W, fluxo luminoso minimo de potencia minima de 90W, flujo luminoso minimo de
9000Im, temperatura de cor 4000K, indice de reproducédo 9000Im, temperatura de color 4000K, indice de
de cor maior que 80, grau de protecao IP65, corpo de reproduccion de color mayor que 80, grado de proteccion
aluminio injetado alta presséao e vidro frontal temperado, IP65, cuerpo de aluminio inyectado alta presion y vidrio
acabamento na cor cinza (GR), presa por gancho em aco |frontal templado, acabado en color gris (GR), presa por
innvidaval nanrhn an arern innvidahla
23.7 |Fornecimento e instalacao de Lumindria Painel lampada | Provision e instalacion de Luminaria Panel lampara LED unid 178,00
LED de sobrepor, poténcia minima de 45W, fluxo luminoso | de sobreponer, potencia minima de 45W, flujo luminoso
minimo de 4500im, temperatura de cor de 4000K, corpo  /minimo de 4500im, temperatura de color de 4000K, cuerpo
em chapa de aco fosfatizado branco, acabamento na cor en chapa de acero fosfatizado blanco, acabado en color
branca (WH), refletor de aluminio de alta pureza, indice de blanco (WH), reflector de aluminio de alta pureza, indice
reproducgdo de cor maior que 80, modo de instalacéo de reproduccion de color mayor que 80, modo de
fivadn em laie & nerfiladne inetalariAn filadn an Inea v nerfiladne
23.8 |Fornecimento e instalagao de Luminaria Paflon de embuitir, Provision e instalacion de Luminaria Paflon de embutir, unid 64,00
com uma lampada dicroica LED, poténcia minima de 5W, con una lampada dicroica LED, potencia minima de 5W,
temperatura de cor 2700K, indice de reproducéo de cor  |temperatura de color 2700K, indice de reproduccion de
80, fluxo luminoso minimo de 355Im, corpo em ago com  color 80, flujo luminoso minimo de 355Im, cuerpo en acero
pintura eletrostatica, acabamento na cor branca con pintura eletrostatica, acabado en color blanco
23.9 Fornecimento e instalacéo de Luminéria Paflon de embutir, Provision e instalacion de Luminaria Paflon de embutir, unid 90,00
com duas lampadas dicréicas LED, poténcia minima de  con dos lampadas dicréicas LED, poténcia minima de 5W,
5W, temperatura de cor 2700K, indice de reprodugdo de  temperatura de cor 2700K, indice de reprodugao de cor
cor maior que 80, fluxo luminoso minimo de 355Im, corpo  maior que 80, fluxo luminoso minimo de 355Im, cuerpo en
em ago com pintura eletrostatica, acabamento na cor acero con pintura eletrostatica, acabado en color blanco
hranca
23.10 Fornecimento e instalagado de Luminéria Painel LED para  Provision e instalacion de Luminaria Panel LED para unid 219,00
sobrepor, poténcia minima de 12W, fluxo luminoso minimo sobreponer, potencia minima de 12W, flujo luminoso
de 1100Im, temperatura de cor 4000K, indice de minimo de 1100Im, temperatura de color 4000K, indice de
reproducao de cor maior que 70, em chapa de ago com  reproduccion de color mayor que 70, en chapa de acero
pintura microtexturizada na cor branca con pintura microtexturizada en color blanco
23.11 |Fornecimento e instalagao de Luminaria Painel LED de Provision e instalacion de Luminaria Panel LED de embutir, unid 25,00

embultir, poténcia minima de 27,5W, fluxo luminoso
minimo de 1980Im, temperatura de cor 4000K, indice de
reprodugao de cor maior que 70, em chapa de ago com
pintura microtexturizada na cor branca

potencia minima de 27,5W, flujo luminoso minimo de
1980Im, temperatura de color 4000K, indice de
reproduccion de color mayor que 70, en chapa de acero
con pintura microtexturizada en color blanco




23.12 |Fornecimento e instalagao de Luminaria de embutir LED, |Provision e instalacion de Luminaria de embutir LED, unid 29,00
poténcia minima de 17W, fluxo luminoso minimo de poténcia minima de 17W, fluxo luminoso minimo de
1370lm e 4000K, facho orientavel orbital, embutida no 1370lm e 4000K, facho orientavel orbital, embutida no
forro forro
23.13 Arandela de sobrepor, com uma halopin LED, poténcia Arandela de sobrepor, com uma halopin LED, poténcia unid 12,00
1,5W, temperatura de cor 3000K, corpo em aluminio 1,5W, temperatura de cor 3000K, corpo em aluminio
extrudado com pintura microtexturizada na cor branca extrudado com pintura microtexturizada na cor branca
23.14 |Fornecimento e instalagao de Luminaria de embutir LED, |Provision e instalacion de Luminaria de embutir LED, unid 3,00
poténcia minima de 24W, fluxo luminoso de minimo de poténcia minima de 24W, fluxo luminoso de minimo de
1980Im, temperatura de cor 4000K, refletor em aluminio 1980Im, temperatura de cor 4000K, refletor em aluminio
anodizado fosco, difusor em acrilico leitoso, corpo em anodizado fosco, difusor em acrilico leitoso, corpo em
aluminio com pintura branca microtexturizada aluminio com pintura branca microtexturizada
23.15 |Fornecimento e instalagao de Lumunaria fluorescente Provision e instalacion de Lumunaria fluorescente unid 687,00
completa para emergéncia, com poténcia minima de 15 W completa para emergéncia, com poténcia minima de 15 W
23.16 | Conector Wago 2 posicoes Conector Wago 2 posiciones unid 2.000,00
23.17 | Conector Wago 3 posicoes Conector Wago 3 posiciones unid 2.000,00
23.18 | Conector Wago 5 posicoes Conector Wago 5 posiciones unid 2.000,00
24  EQUIPAMENTOS ELETRICOS EQUIPOS ELECTRICOS
24.1  |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-050-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-050-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama unifilar | caracteristicas conforme indicado en diagrama unifilar de
do desenho 6701-DC-G5379-P e memorial de diseno 6701-DC-G5379-P y memorial de especificaciones
esnecificaches A701-20-(35332-P 6701-20-(G5332-P
24.2 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-060-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-060-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama unifilar | caracteristicas conforme indicado en diagrama unifilar de
do desenho 6701-DC-G5386-P e memorial de diseno 6701-DC-G5386-P y memorial de especificaciones
esnecificaches A701-20-(35332-P 6701-20-(G5332-P
24.3 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-150-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-150-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenhos 6701-DC-G5380-P e memorial de disenos 6701-DC-G5380-P y memorial de
esnecificaches A701-20-(35332-P esnecificaciones A701-20-(35332-P
24.4  Fornecimento e instalacéo de Painel elétrico QD-150-2, Provision e instalacion de Panel eléctrico QD-150-2, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagdo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do ' caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar del
desenhos 6701-DC-G5380-P e memorial de diseno 6701-DC-G5380-P y memorial de especificaciones
esnecificaches A701-20-(35332-P 6701-20-(G5332-P
24.5 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-160-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-160-1, con cj 1,00

com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenhos 6701-DC-G5387-P e memorial de
esnecificaches A701-20-(35332-P

todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
disenos 6701-DC-G5387-P y memorial de
esnecificaciones A701-20-(35332-P




24.6 | Fornecimento e instalacéo de Painel elétrico QD-160-2, Provision e instalacion de Panel eléctrico QD-160-2, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenhos 6701-DC-G5387-P e memorial de diseno 6701-DC-G5387-P y memorial de especificaciones
esnecificaches A701-20-(35332-P 6701-20-(G5332-P
24.7  Fornecimento e instalacéo de Painel elétrico QD-250-1, Provision e instalacion de Panel eléctrico QD-250-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagado todos los equipos necesarios a su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5381-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5381-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.8 |Fornecimento e instalacéo de Painel elétrico QD-250-2, Provision e instalacion de Panel eléctrico QD-250-2, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagdo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5381-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5381-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.9 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-260-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-260-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagdo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5388-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5388-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.10 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-260-2, Provision e instalacion de Panel eléctrico QD-260-2, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5388-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5388-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
2411 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-350-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-350-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5382-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5382-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24,12 Painel elétrico QD-350-2, com todos 0s equipamentos Panel eléctrico QD-350-2, con todos los equipos Cj 1,00
necessarios a sua instalagéo e caracteristicas conforme  |necesarios para su instalacion y caracteristicas conforme
indicado no diagrama trifilar do desenho 6701-DC-G5382- |indicado en diagrama trifilar de disefio 6701-DC-G5382-P
P e memorial de especificagbes 6701-20-G5332-P y memorial de especificaciones 6701-20-G5332-P
24.13 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-360-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-360-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5389-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5389-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.14 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD-360-2, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-360-2, con cj 1,00

com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5389-P e memorial de especificagoes
6701-20-(GR332-P

todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5389-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P




24.15

Fornecimento e instalagéo de Painel elétrico QD 450-1,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5383-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 450-1, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar deo
diseno 6701-DC-G5383-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.16

Fornecimento e instalagdo de Painel elétrico QD 450-2,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5383-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 450-2, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5383-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

2417

Fornecimento e instalagéo de Painel elétrico QD 460-1,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5390-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 460-1, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5390-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.18

Fornecimento e instalagéo de Painel elétrico QD 460-2,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5390-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 460-2, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5390-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.19

Fornecimento e instalagdo de Painel elétrico QD-550-1,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5382-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-550-1, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5382-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.20

Fornecimento e instalagdo de Painel elétrico QD-550-2,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5382-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-550-2, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5382-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.21

Fornecimento e instalagdo de Painel elétrico QD-560-1,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5382-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-560-1, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5382-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.22

Fornecimento e instalagdo de Painel elétrico QD-560-2,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5382-P e memorial de especificagoes
6701-20-(G5332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD-560-2, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5382-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00

24.23

Fornecimento e instalagdo de Painel elétrico QD 650-1,
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do
desenho 6701-DC-G5385-P e memorial de especificagoes
6701-20-(GR332-P

Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 650-1, con
todos los equipos necesarios para su instalacion y
caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diseno 6701-DC-G5385-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P

cj

1,00




24.24 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD 660-1, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 660-1, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagédo todos los equipos necesarios para su instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do | caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar en
desenho 6701-DC-G5385-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5385-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.25 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD 550-4, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 550-4, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagao todos los equipos necesarios para instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5384-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5384-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.26 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QD 560-4, Provisién e instalacion de Panel eléctrico QD 560-4, con cj 1,00
com todos os equipamentos necessarios a sua instalagado todos los equipos necesarios para instalacion y
e caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5391-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5391-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.27 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QSC-01, com |Provision e instalacion de Panel eléctrico QSC-01, con cj 1,00
todos os equipamentos necessarios a sua instalagao e todos los equipamientos necesarios para instalacion y
caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5392-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5392-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.28 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QSC-02, com |Provision e instalacion de Panel eléctrico QSC-02, con cj 1,00
todos os equipamentos necessarios a sua instalagao e todos los equipos necesarios para instalacion y
caracteristicas conforme indicado no diagrama trifilar do  caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
desenho 6701-DC-G5393-P e memorial de especificagdes diseno 6701-DC-G5393-P y memorial de especificaciones
6701-20-(G5332-P 6701-20-(G5332-P
24.29 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico QGBT-CAG-  Provision e instalacién de Panel eléctrico QGBT-CAG-01, cj 1,00
01, com todos 0s equipamentos necessarios a sua con todos los equipos necesarios para instalacion y
instalagéo e caracteristicas conforme indicado no caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial |disefio 6202-DC-G5332-P y memorial de especificaciones
de esnecificacHes 201-20-(G5332-P 6201-20-(G5332-P
24.30 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico CCM-CAG-  Provision e instalacién de Panel eléctrico CCM-CAG-01, cj 1,00
01, com todos 0s equipamentos necessarios a sua con todos los equipos necesarios para instalacion y
instalagéo e caracteristicas conforme indicado no caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial |disefio 6202-DC-G5332-P y memorial de especificaciones
de esnecificacHes 201-20-(G5332-P 6201-20-(G5332-P
24.31 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico CCM-CAG- | Provision e instalacion de Panel eléctrico CCM-CAG-02, cj 1,00
02, com todos 0s equipamentos necessarios a sua con todos los equipos necesarios para instalacion y
instalagéo e caracteristicas conforme indicado no caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial |disefio 6202-DC-G5332-P y memorial de especificaciones
de esnecificacHes 201-20-(G5332-P 6201-20-(G5332-P
24.32 |Fornecimento e instalagao de Painel elétrico CCM-CAG- | Provision e instalacion de Panel eléctrico CCM-CAG-03, cj 1,00
03, com todos 0s equipamentos necessarios a sua con todos los equipos necesarios para instalacion y
instalagéo e caracteristicas conforme indicado no caracteristicas conforme indicado en diagrama trifilar de
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial |disefio 6202-DC-G5332-P y memorial de especificaciones
de esnecificacHes 201-20-(35332-P 6201-20-(G5332-P
24.33 |Fornecimento e instalagao de Tranformador a seco Provisién e instalacion de Transformador a seco Cj 1,00

13,8KV/460V 1,5MVA

13,8KV/460V 1,5MVA




24.34 |Fornecimento e instalagao de Transformador de corrente | Provision e instalacion de Transformador de corriente Cj 1,00
500:5 neutro do Trafo, conforme indicado no diagrama 500:5 neutro del Trafo, conforme indicado en diagrama
trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P € memorial de trifilar de disefo 6202-DC-G5332-P y memorial de
esonecificacoes 6201-20-G5332-P. esnecificaciones 6201-20-G5332-P.

24.35 Cubiculo SE-CAG de media tensdo 15kV, com chave Cubiculo SE-CAG de media tensién 15kV, con llave Cj 1,00
seccionadora sob-carga e chave de aterramento, com seccionadora bajo carga y llave de puesta a tierra, con
todos os acessorio necessérios conforme indicado no todos los accesorios necesarios conforme indicado en el
diagrama trifilar do desenho 6202-DC-G5332-P e memorial |diagrama trifilar del disefo 6202-DC-G5332-P y memorial
de especificagbes 6201-20-G5332-P. de especificaciones 6201-20-G5332-P.

24.36 | Comissionamento do sistema, incluindo inspegdes, testes | Comisionamiento del sistema, incluido inspecciones, Cj 1,00
e ensaio de disponibilidade testes v ensayo de disponibilidad

25 | SISTEMAS ESPECIAIS E TELECOM SISTEMAS ESPECIALES Y TELECOM

25.1  |Fornecimento e instalagéo de Caixa de Tomada simples  Provisién e instalacion de Caja de Toma simple 2x4 de red unid 20,00
2x4 de rede RJ45. RJ45.

25.2 |Fornecimento e instalacao de Caixa de Tomada dupla 2x4 |Provisién e instalacion de Caja de Toma doble 2x4 de red unid 22,00
de rede RJ45. RJ45.

25.3 |Fornecimento e instalagéo de Rack de telecomunicagbes |Provision e instalacion de Rack de telecomunicaciones unid 24,00
42U 42U

25.4  |Fornecimento e instalacao de Rack de telecomunicagdes  Provisién e instalacion de Rack de telecomunicaciones unid 4,00
44U 44U

25,5 |Fornecimento e instalagao de Patch Panel padrao 19" com Provisién e instalacion de Patch Panel padron 19" con 24 unid 70,00
24 posicoes, fornecido de acordo com memorial, posiciones, proveido de acuerdo con memorial,
especificacdes e proietos especificaciones v provectos

25.6 |Fornecimento e instalacao de PDU 100/250V - 10A - para  Provision e instalacion de PDU 100/250V - 10A - para rack unid 56,00
rack 19" 19"

25.7 |Fornecimento e instalacdo de Condulete com espelho e | Provision e instalacion de Condulete con espejo y tomada Cj 91,00
tomada fémea Cat. 6 RJ45 hembra Cat. 6 RJ45 .

25.8 |Fornecimento e instalagao de Distribuidor Optico DIO 36F Provision e instalacion de Distribuidor Optico DIO 36F unid 48,00

25.9 |Fornecimento e instalagao de Distribuidor Optico DIO 96F | Provisién e instalacién de Distribuidor Optico DIO 96F unid 4,00

25.10 Fornecimento e instalacdo de Guia de Cabo 1U Provision e instalacion de Guia de Cable 1U unid 246,00

25.11 Reinstalacao de cameras CFTV. Reinstalacién de camaras CCTV. unid 30,00

25.12 |Reinstalacéo de catracas Reinstalacion de catracas unid 12,00

25.13 |Comissionamento do sistema, incluindo inspegoes, testes | Comisionamiento del sistema, incluido inspecciones, Cj 1,00
e ensaio de disponibilidade testes v ensayo de disponibilidad

26  SISTEMAS DE AUTOMACAO SISTEMAS DE AUTOMACION

26.1  |Fornecimento e instalacao Switch 48 portas Layer 3 - Provisién e instalacion Switch 48 portas Layer 3 - conforme unid 3,00
conforme especificacoes e projetos especificaciones v proyectos

26.2 |Fornecimento e instalagado Conjunto de softwares (BMS,  Provisién e instalacion Conjunto de softwares (BMS, ENG unid 1,00
ENG KNX, S.0.) KNX, S.0.)

26.3 |Fornecimento e instalagao Patch panel padrao 19" com 24 Provisién e instalacion Patch panel padrén 19" con 24 unid 4,00
posicoes, fornecido de acordo com memorial, posiciones, provision de acuerdo con memorial,
especificactes e proietos especificaciones v provectos

26.4 |Fornecimento e instalag&o Fonte de alimentagdo KNX, Provision e instalacion Fuente de alimentacion KNX, unid 26,00

640mA

640mA




26.5 Fornecimento e instalacao Acoplador de linha Provision e instalacion Acoplador de linea unid 26,00

26.6 |Fornecimento e instalacdo Roteador IP/KNX Premium Provision e instalacion Ruteador IP/KNX Premium unid 2,00

26.7 Fornecimento e instalacao Fonte de alimentagéo, 24Vdc, Provision e instalacion Fuente de alimentacion, 24Vdc, unid 2,00
0.8A 0.8A

26.8 |Fornecimento e instalacdo Unidade Meteoroldgica Provision e instalacién Unidad Meteoroldgica unid 2,00

26.9 |Fornecimento e instalacao Mddulo sensor luminosidade  |Provision e instalacion Mddulo sensor luminosidad externo unid 2,00
externo

26.10 Fornecimento e instalagdo Sensor luminosidade externo  |Provision e instalacion Sensor luminosidad externo unid 4,00

26.11 |Fornecimento e instalagao Radio temporizador 8 canais | Provision e instalacion Radio temporizador 8 canales unid 2,00

26.12 |Fornecimento e instalagao Médulo interface KNX Provisién e instalacion Modulo interface KNX medidores unid 16,00
medidores energia energia

26.13 |Fornecimento e instalagao Atuador on/off com deteccdo  Provision e instalacién Actuador on/off con deteccion de unid 156,00
de corrente e operagao manual, 8 canais, 16/20AX, carga corriente y operacion manual, 8 canales, 16/20AX, carga C
C

26.14 Fornecimento e instalag&o Atuador 1-10v operagao Provisién e instalacion Actuador 1-10v operacién manual, unid 23,00
manual, 8 canais, 16A 8 canales, 16A

26.15 | Fornecimento e instalagao Atuador persianas detecgao Provisién e instalacion Actuador persianas deteccion unid 39,00
estado operacdo manual, 8 canais, 230vca estado operacion manual, 8 canales, 230vca

26.16  Fornecimento e instalagio Detector presenca knx mini Provision e instalacion Detector presencia knx mini unid 299,00
premium premium

26.17 | Fornecimento e instalagao Detector presenca knx mini 8 | Provision e instalacion Detector presencia knx mini 8 unid 131,00
metros metros

26.18 Fornecimento e instalagio Interruptor KNX de Provision e instalacion Interruptor KNX de unid 67,00
sobrepor/embutir na parede, pulsador 3 canais - de sobreponer/embutir en la pared, pulsador 3 canales - de
acordo com memorial, especifiacoes e projetos acuerdo con memorial, especificaciones y proyectos

26.19 |Fornecimento e instalacdo Modulo ldgico avancado Provision e instalacion Médulo l6gico avanzado unid 2,00

26.20 Fornecimento e instalagao Unidade Controle Persianas Provisién e instalacion Unidad Control Persianas unid 2,00

26.21 |Fornecimento e instalagao Multimedidor de energia Provisién e instalacion Multimedidor de energfa trifasico, unid 16,00
trifasico, de acordo com memorial, especificagdes e de acuerdo con memorial, especificaciones y proyecto
proieto

26.22 Fornecimento e instalacdo TC janela 5ca - 300A Provision e instalacion TC ventana 5ca - 300A unid 48,00

26.23 |Fornecimento e instalagao DPS — Dispositivo de pulsos de Provision e instalacion DPS — Dispositivo de pulsos de unid 16,00
sobretensao, de acordo com memoriais, especificagdes e | sobretension, de acuerdo con memoriales,
proietos especificaciones v provectos

26.24  Fornecimento e instalagédo Relé de interface para Provisién e instalacion Relés de interface para unid 54,00
seccionamento de duas fases, de acordo com seccionamiento de dos fases, de acuerdo con
memoriaais. especificacdes e proietos memoriales. especificaciones v provectos

26.25 Fornecimento e instalagdo Antena GPS, de acordo com Provisiéon e instalacion Antena GPS, de acuerdo con unid 2,00
memoriais, especificacoes e proietos memoriales, especificaciones v proyvectos

26.26 |Fornecimento e instalagao Sistema de protecéo solar com | Provision e instalacion Sistema de proteccién solar con m2 1.810,00

rold com tecido Thermoscreen Uniflex, motorizado e
integrado ao sistema de automagao KNX

rolo con tejido Thermoscreen Uniflex, motorizado e
integrado al sistema de automatizacién KNX




26.27 |Comissionamento do sistema, incluindo inspegoes, testes | Comisionamiento del sistema, incluido inspecciones, Cj 1,00

e ensaio de disponibilidade testes v ensayo de disponibilidad
27 AR CONDICIONADO, EXAUSTAO E VENTILACAO  AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCION Y
VENTILACION

27.1  |Fornecimento e instalagao de Colarinho para duto flexivel |Provisién e instalaciéon de empalme para ducto flexible con unid 130,00
com registro 10" registro &10"

27.2 |Fornecimento e instalagao de Colarinho para duto flexivel  Provision e instalacion de empalme para ducto flexible con unid 5,00
com reqistro @12" reqistro g12"

27.3 |Fornecimento e instalagao de Colarinho para duto flexivel |Provisién e instalacion de empalme para ducto flexible con unid 63,00
com registro &6" registro &6"

27.4 |Fornecimento e instalagao de Colarinho para duto flexivel  Provisién e instalacion de empalme para ducto flexible con unid 579,00
com registroro 8" registrro &8"

27.5 |Fornecimento e instalacao de Duto Flexivel Isolado. Mod.: |Provision e instalacion de Ducto Flexible aislado. Mod.: m 167,00
Isodec @10" Isodec @10"

27.6 |Fornecimento e instalagéo de Duto Flexivel Isolado. Mod.: |Provisién e instalacion de Ducto Flexible aislado. Mod.: m 15,00
Isodec @12" Isodec @12"

27.7 |Fornecimento e instalacao de Duto Flexivel Isolado. Mod.: |Provision e instalacion de Ducto Flexible aislado. Mod.: m 99,00
Isodec 6" Isodec 6"

27.8 |Fornecimento e instalagéo de Duto Flexivel Isolado. Mod.: |Provisién e instalacion de Ducto Flexible aislado. Mod.: m 966,00
Isodec 8" Isodec 8"

279 Fornecimento e instalacdo de Rede de Dutos, para ar Provisién e instalacion de Red de Ductos, para aire m?2 5.000,00
condicionado e ar externo, composta por Painéis Pré- acondicionado y aire externo, compuesta por Paneles Pre
solados de Poliuretano Expandido a base de agua, com |solados de Poliuretano Expandido a base de agua, con
espessura de 20,5 mm, com todos 0s seus acessoérios de  espesor de 20,5 mm, con todos sus accesorios de
montanem montaie

27.10 |Fornecimento e instalagdo de Tomada de Ar Externo com |Provision e instalacion de Tomada de Aire Externo con unid 1,00
Tela e Filtro G3+F5. Mod.: TAE 1200x610 mm. Marca Telay Filtro G3+F5. Mod.: TAE 1200x610 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.11 Fornecimento e instalagdo de Tomada de Ar Externo Provision e instalacion de Tomada de Aire Externo unid 2,00
Completa - Filtro G3+F5. Mod.: TAE 2000x2010 mm. Completa - Filtro G3+F5. Mod.: TAE 2000x2010 mm.
Marca Tropical ou eauivalente. Marca Tropical o eauivalente.

27.12 Fornecimento e instalagdo de Tomada de Ar Externo Provision e instalacion de Tomada de Aire Externo unid 2,00
Completa - Filtro G3+F5. Mod.: TAE 550X610 mm. Marca |Completa - Filtro G3+F5. Mod.: TAE 550X610 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.13 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 1,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN 150x100 mm. Fijas con Registro. Mod.: RHN 150x100 mm. Marca
Marca Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.14 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 2,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN 300x150 mm. Fijas con Registro. Mod.: RHN 300x150 mm. Marca
Marca Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.15 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 1,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN 450x150 mm. Fijas con Registro. Mod.: RHN 450x150 mm. Marca
Marca Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.16 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 2,00

Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN 500x300 mm.
Marca Tropical ou eauivalente.

Fijas con Registro. Mod.: RHN 500x300 mm. Marca
Tropical o equivalente.




27.17 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 1,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN 600x300 mm. Fijas con Registro. Mod.: RHN 600x300 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.18 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 17,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 200x150 mm. |Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 200x150 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.19 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 9,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 300x150 mm. |Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 300x150 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.20 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 58,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 300x200 mm. |Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 300x200 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.21 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 2,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 400x200 mm. |Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 400x200 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.22 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Exaustao com Provision e instalacion de Rejilla de Extraccion con Aletas unid 11,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 500x200 mm. |Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 500x200 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.23 |Fornecimento e instalagao de Grelha de Retorno com Provisién e instalacion de Rejilla de Retorno con Aletas unid 2,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 1500x1210 Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 1500x1210 mm. Marca
mm. Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.24 Fornecimento e instalagao de Grelha de Retorno com Provisién e instalacion de Rejilla de Retorno con Aletas unid 2,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 1800x910 mm. Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 1800x910 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.25 |Fornecimento e instalagdo de Grelha de Retorno com Provision e instalacion de Rejilla de Retorno con Aletas unid 15,00
Aletas Fixas com Registro. Mod.: RHN+RG 600x500 mm. |Fijas con Registro. Mod.: RHN+RG 600x500 mm. Marca
Marca Tropical ou equivalente. Tropical o eauivalente.

27.26 |Fornecimento e instalagao de Grelha Dupla Deflexao Provision e instalacion de Rejilla doble Deflexion Vertical unid 4,00
Vertical com Registro. Mod.: DV+RG 200x100 mm. Marca |con Registro. Mod.: DV+RG 200x100 mm. Marca Tropical
Tropical ou eauivalente. 0 eauivalente.

27.27 |Fornecimento e instalagao de Grelha Dupla Deflexao Provision e instalacion de Rejilla doble Deflexion Vertical unid 18,00
Vertical com Registro. Mod.: DV+RG 600x300 mm. Marca |con Registro. Mod.: DV+RG 600x300 mm. Marca Tropical
Tropical ou eauivalente. 0 eauivalente.

27.28 |Fornecimento e instalagao de Difusor Quadrado com Provision e instalacion de Difusor Cuadrado con Registro. unid 1,00
Registro. Mod.: DI31 - 15"x15". Marca Tropical ou Mod.: DI31 - 15"x15". Marca Tropical o equivalente.
equivalente.

27.29 |Fornecimento e instalagao de Difusor Quadrado com Provision e instalacion de Difusor Cuadrado con Registro. unid 1,00
Registro. Mod.: DI31 - 18"x18". Marca Tropical ou Mod.: DI31 - 18'x18". Marca Tropical o equivalente.
equivalente.

27.30 |Fornecimento e instalagao de Difusor Quadrado com Provision e instalacion de Difusor Cuadrado con Registro. unid 1,00
Registro. Mod.: DI41 - 12'x12" - RG - @250. Marca Tropical Mod.: DI41 - 12'x12" - RG - @250. Marca Tropical o
ou eauivalente. equivalente.

27.31 |Fornecimento e instalagao de Difusor Quadrado com Provision e instalacion de Difusor Cuadrado con Registro. unid 57,00
Registro. Mod.: DI41 - 12'x12" - RG - PL - @250. Marca Mod.: DI41 - 12'x12" - RG - PL - @250. Marca Tropical o
Tropical ou eauivalente. equivalente.

27.32 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provision e instalacion de Difusor VAV Electronico Drone, unid 30,00

Drone, Linha PRODIGY. Mod.: PPDD-10". Marca Price.

Linea PRODIGY. Mod.: PPDD-10". Marca Price.




27.33 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provision e instalacion de Difusor VAV Electronico Drone, unid 26,00
Drone, Linha PRODIGY. Mod.: PPDD-6". Marca Price. Linea PRODIGY. Mod.: PPDD-6". Marca Price.

27.34 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provision e instalaciéon de Difusor VAV Electronico Drone, unid 85,00
Drone, Linha PRODIGY. Mod.: PPDD-8". Marca Price. Linea PRODIGY. Mod.: PPDD-8". Marca Price.

27.35 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provision e instalacion de Difusor VAV Electronico Master, unid 22,00
Master, Linha PRODIGY. Mod.: PPD2-10". Marca Price. Linea PRODIGY. Mod.: PPD2-10". Marca Price.

27.36 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provisiéon e instalaciéon de Difusor VAV Electronico Master, unid 5,00
Master, Linha PRODIGY. Mod.: PPD2-12". Marca Price. Linea PRODIGY. Mod.: PPD2-12". Marca Price.

27.37 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provision e instalacion de Difusor VAV Electronico Master, unid 34,00
Master, Linha PRODIGY. Mod.: PPD2-6". Marca Price. Linea PRODIGY. Mod.: PPD2-6". Marca Price.

27.38 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Eletronico Provisiéon e instalaciéon de Difusor VAV Electronico Master, unid 63,00
Master, Linha PRODIGY. Mod.: PPD2-8". Marca Price. Linea PRODIGY. Mod.: PPD2-8". Marca Price.

27.39 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Mecanico, Provision e instalacion de Difusor VAV Mecanico, Linea unid 20,00
Linha Varitherm. Mod.: VPC-HC 10". Marca Price. Varitherm. Mod.: VPC-HC 10". Marca Price.

27.40 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Mecanico, Provision e instalaciéon de Difusor VAV Mecanico, Linea unid 5,00
Linha Varitherm. Mod.: VPD-HC 6". Marca Price. Varitherm. Mod.: VPD-HC 6". Marca Price.

27.41 |Fornecimento e instalagao de Difusor VAV Mecénico, Provisién e instalacion de Difusor VAV Mecanico, Linea unid 433,00
Linha Varitherm. Mod.: VPD-HC 8". Marca Price. Varitherm. Mod.: VPD-HC 8". Marca Price.

27.42 | Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E
1200x610 mm 1200x610 mm

27.43 | Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 9,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E
1600x510 mm 1600x510 mm

27.44 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 11,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E
1800x510 mm 1800x510 mm

27.45 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 2,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E
2000x2010 mm 2000x2010 mm

27.46 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 200x210
200x210 mm mm

27.47 | Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 400x210
400x210 mm mm

27.48 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 2,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 550x610
550x610 mm mm

27.49 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 600x410
600x410 mm mm

27.50 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 2,00

Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E
650x610 mm

con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 650x610
mm




27.51 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 700x410
700x410 mm mm

27.52 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 700x710
700x710 mm mm

27.53 | Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 750x110
750x110 mm mm

27.54 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 800x810
800x810 mm mm

27.55 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E
900x1010 mm 900x1010 mm

27.56 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 900x810
900x810 mm mm

27.57 | Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 7,00
Vazao com Atuador, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E con Actuador, Laminas Opuestas. Mod.: DCV+E 900x910
900x910 mm mm

27.58 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 4,00
Vazao Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 200x150 mm Laminas Opuestas. Mod.: DCV+0 200x150 mm

27.59 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 200x200 mm Laminas Opuestas. Mod.: DCV+0 200x200 mm

27.60 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 250x150 mm Laminas Opuestas. Mod.: DCV+0 250x150 mm

27.61 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 5,00
Vazao Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 550x250 mm Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 550x250 mm

27.62 Fornecimento e instalagdo de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazéo Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 850x120 mm Laminas Opostas. Mod.: DCV+0 850x120 mm

27.63 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 2,00
Vazao Manual, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E 1800x910|Manual, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E 1800x910 mm
mm

27.64 Fornecimento e instalagao de Damper Controlador de Provisién e instalacion de Damper Controlador de Caudal unid 1,00
Vazao Manual, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E 650x310 |Manual, Laminas Opostas. Mod.: DCV+E 650x310 mm
mm

27.65 Fornecimento e instalagao de QCH-1301R - Unidade Provisién e instalacion de QCH-1301R - Unidad unid 3,00
Resfriadora de Liquido - Condensacéo a ar - Compressor |Resfriadora de Liquido - Condensagéo a ar - Compresor
Parafuso - 450 TR Parafuso - 450 TR

27.66 |Fornecimento e instalagao de BCH-1301 R/ BCH-1302/ | Provision e instalacion de BCH-1301 R/ BCH-1302/ BCH- unid 3,00

BCH-1303 - Bomba de Agua Gelada Primaria - 189 m3/h -
12 mca

1303 - Bomba de Agua Helada Primaria - 189 m3/h - 12
mca




27.67 |Fornecimento e instalagao de BCH-1304R/ BCH-1305/ Provisién e instalacion de BCH-1304R/ BCH-1305/ BCH- unid 3,00
BCH-1306 - Bomba de Agua Gelada Secundaria - 189 1306 - Bomba de Agua Helada Secundaria - 189 m3/h - 40
m3/h - 40 mca mca

27.68 |Fornecimento e instalagao de DAC-1020 - Fancoil - 6,84 | Provision e instalacion de DAC-1020 - Fancaoil - 6,84 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 6170 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 6170 m3/h

27.69 Fornecimento e instalagao de DAC-1011 - Fancoil - 36,75 | Provision e instalacion de DAC-1011 - Fancoil - 36,75 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazédo: 18278 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 18278 m3/h

27.70 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A11 - Fancoil - 36,75 |Provision e instalacion de DAC-9A11 - Fancoil - 36,75 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 18278 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 18278 m3/h

27.71 |Fornecimento e instalagao de DAC-1021 - Fancoil - 15,5 | Provision e instalacion de DAC-1021 - Fancoil - 15,5 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazédo: 14115 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 14115 m3/h

27.72 |Fornecimento e instalagao de DAC-1023 - Fancoil - 16,55 |Provision e instalacion de DAC-1023 - Fancoil - 16,55 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 15671 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 15671 m3/h

27.73 | Fornecimento e instalagao de DAC-9A23 - Fancoil - 15,3  |Provision e instalacion de DAC-9A23 - Fancoil - 15,3 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazédo: 14294 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 14294 m3/h

27.74 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A21 - Fancoil - 17,5  |Provision e instalacion de DAC-9A21 - Fancoil - 17,5 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 15850 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 15850 m3/h

27.75 |Fornecimento e instalagao de DAC-1022 - Fancoil - 8,64  Provision e instalacion de DAC-1022 - Fancoil - 8,64 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 7775 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 7775 m3/h

27.76 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A22 - Fancoil - 8,57  |Provision e instalacién de DAC-9A22 - Fancoil - 8,57 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 7682 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 7682 m3/h

27.77 |Fornecimento e instalagao de DAC-1016 - Fancoil - 34,75 | Provision e instalacion de DAC-1016 - Fancoil - 34,75 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazdo: 21990 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 21990 m3/h

27.78 |Fornecimento e instalagao de DAC-1017 - Fancoil - 37,9 | Provision e instalacién de DAC-1017 - Fancaoil - 37,9 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 23256 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 23256 m3/h

27.79 |Fornecimento e instalagao de DAC-1026 - Fancoil - 14,62 | Provision e instalacion de DAC-1026 - Fancoil - 14,62 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazédo: 13385 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 13385 m3/h

27.80 |Fornecimento e instalagao de DAC-1027 - Fancoil - 14,04 |Provision e instalacion de DAC-1027 - Fancoil - 14,04 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 12522 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 12522 m3/h

27.81 Fornecimento e instalagao de DAC-9A26 - Fancoil - 15,01 |Provision e instalacion de DAC-9A26 - Fancoil - 15,01 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazédo: 14294 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 14294 m3/h

27.82 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A27 - Fancoil - 15,27 |Provision e instalacion de DAC-9A27 - Fancoil - 15,27 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 14688 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 14688 m3/h

27.83 |Fornecimento e instalagao de DAC-1030 - Fancoil - 14,5 | Provision e instalacion de DAC-1030 - Fancoil - 14,5 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 12654 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 12654 m3/h

27.84 |Fornecimento e instalagao de DAC-1031 - Fancoil - 14,07 |Provision e instalacion de DAC-1031 - Fancoil - 14,07 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 12626 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 12626 m3/h

27.85 Fornecimento e instalagao de DAC-9A31 - Fancoil - 14,93 |Provision e instalacion de DAC-9A31 - Fancoil - 14,93 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazéao: 13564 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 13564 m3/h

27.86 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A32 - Fancoil - 14,62 |Provision e instalacion de DAC-9A32 - Fancoil - 14,62 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 13806 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 13806 m3/h

27.87 |Fornecimento e instalagao de DAC-1034 - Fancoil - 15,01 | Provision e instalacion de DAC-1034 - Fancoil - 15,01 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazédo: 13166 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 13166 m3/h

27.88 |Fornecimento e instalagao de DAC-1035 - Fancoil - 14,35 | Provision e instalacion de DAC-1035 - Fancoil - 14,35 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vaz&o: 13041 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 13041 m3/h

27.89 Fornecimento e instalagao de DAC-9A36 - Fancoil - 14,82 |Provision e instalacion de DAC-9A36 - Fancoil - 14,82 TR - unid 1,00

TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazéo: 13277 m3/h

Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 13277 m3/h




27.90 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A37 - Fancoil - 16,8  |Provision e instalacion de DAC-9A37 - Fancoil - 16,8 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 14978 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 14978 m3/h

27.91 Fornecimento e instalagao de DAC-1038 - Fancoil - 24,3 | Provision e instalacion de DAC-1038 - Fancoil - 24,3 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 12324 m¥h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 12324 m3/h

27.92 |Fornecimento e instalagao de DAC-1039 - Fancoil - 21,2 |Provision e instalacién de DAC-1039 - Fancaoil - 21,2 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 12617 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 12617 m3/h

27.93 | Fornecimento e instalagao de DAC-9A41 - Fancoil - 24,73  Fornecimiento ProvisionFancoil - 24,73 TR - Ventilador: unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 12448 m3/h Plenum Fan - Caudal: 12448 m3h

27.94 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A42 - Fancoil - 27,58 | Provision e instalacion de DAC-9A42 - Fancoil - 27,58 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 16789 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 16789 m3/h

27.95 Fornecimento e instalagao de DAC-9A49 - Fancoil - 16,38 |Provision e instalacion de DAC-9A49 - Fancoil - 16,38 TR - unid 1,00
TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazdo: 7848 m3/h Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 7848 m3/h

27.96 |Fornecimento e instalagao de DAC-1043/1044 - Fancoil - | Provision e instalacion de DAC-1043/1044 - Fancoil - 76,06 unid 2,00
76,06 TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 11394 m3/h TR - Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 11394 m3/h

27.97 |Fornecimento e instalagao de DAC-9A45/9A46 - Fancoil - | Provision e instalacion de DAC-9A45/9A46 - Fancaoil - 77,2 unid 2,00
77,2 TR - Ventilador: Plenum Fan - Vazao: 11590 m3/h TR - Ventilador: Plenum Fan - Caudal: 11590 m3/h

27.98 |Fornecimento e instalagao de DAC 1015 - Fancolete - Hi | Provision e instalacién de DAC 1015 - Fancolete - Hi Wall - unid 1,00
Wall - 1,26 TR - Vazao: 1019 m3/h 1,26 TR - Caudal: 1019 m¥h

27.99 Fornecimento e instalagao de DAC 9A48 - Fancolete - Piso Provision e instalacion de DAC 9A48 - Fancolete - Piso unid 1,00
Teto- 1 TR - Vazdo: 722 m¥h Techo - 1 TR - Caudal: 722 m3/h

27.100 Fornecimento e instalagéo de DAC 1046/1042 - Fancolete - Provision e instalacion de DAC 1046/1042 - Fancolete - unid 2,00
Piso Teto - 2,03 TR - Vaz&ao: 1020 m3/h Piso Techo - 2,03 TR - Caudal: 1020 m3/h

27.101 | Fornecimento e instalagdo de DAC 1045 - Fancolete - Piso |Provision e instalacion de DAC 1045 - Fancolete - Piso unid 1,00
Teto - 2,51 TR - Vazéo: 1360 m¥h Techo - 2,51 TR - Caudal: 1360 m3/h

27.102 Fornecimento e instalagéo de DAC 9A47 - Fancolete - Piso Provision e instalacion de DAC 9A47 - Fancolete - Piso unid 1,00
Teto - 2,51 TR - Vazao: 1360 m¥/h Techo - 2,51 TR - Caudal: 1360 m3/h

27.103 Fornecimento e instalagdo de Exaustao-Rede de dutos- | Provision e instalacion de Extraccion Red de ductos - kg 2.974,00
Chapa #26 Chapa #26

27.104 |Fornecimento e instalagéo de Exaustao-Rede de dutos-  |Provisién e instalacion de Extraccion-Red de ductos- kg 150,00
Chapa #24 Chapa #24

27.105 |Fornecimento e instalagdo de Exaustdo-Rede de dutos-  Provision e instalacion de Extraccion-Red de ductos- kg 3.336,00
Chapa #20, 24 e 26 Chapa #20, 24 v 26

27.106 Fornecimento e instalagéo de Exaustao-Rede de dutos-  |Provisién e instalacion de Extraccién-Red de ductos- kg 212,00
Chapa #20 Chapa #20

27.107 Fornecimento e instalagdo de VVT-1057 - Ventilador - Limt | Provision e instalacion de VWT-1057 - Ventilador - Limt unid 1,00
Load - Simples Aspiracéo - 1125 m3h - 10 mmCa Load - Simples Aspiracion - 1125 m3/h - 10 mmCa

27.108 Fornecimento e instalagéo de VVT-9A57 - Ventilador - Limt  Provision e instalacion de VWT-9A57 - Ventilador - Limt unid 1,00
Load - Simples Aspiracao - 1000 m3/h - 10 mmCa Load - Simple Aspiracion - 1000 m3/h - 10 mmCa

27.109 Fornecimento e instalagdo de EX-1P-BR-01 - Ventilador - | Provision e instalacion de EX-1P-BR-01 - Ventilador - Limt unid 1,00
Limt Load - 1200 m3h - 8 mmCa Load - 1200 m3/h - 8 mmCa

27.110 Fornecimento e instalag&o de EX-1P-BR-02 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-1P-BR-02 - Ventilador - unid 1,00

HELIOCENTRIFUGOS - 300 m3/h - 6 mmCa

HELIOCENTRIFUGOS - 300 m3/h - 6 mmCa




27.111 Fornecimento e instalagcéo de VEX-1P-BR-03 - Ventilador -  Provision e instalacion de VEX-1P-BR-03 - Ventilador - unid 1,00
HELIOCENTRIFUGOS - 330 m3/h - 6 mmCa HELIOCENTRIFUGOS - 330 m3/h - 6 mmCa

27.112 Fornecimento e instalagc&o de EX-1P-PY-02 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-1P-PY-02 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 884 m3/h - 10 mmCa Load - 884 m3h - 10 mmCa

27.113 Fornecimento e instalagdo de EX-1P-PY-03 - Ventilador - | Provision e instalacion de EX-1P-PY-03 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 1085 m3h - 10 mmCa Load - 1085 m3/h - 10 mmCa

27.114 Fornecimento e instalag&o de EX-1P-PY-01 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-1P-PY-01 - Ventilador - unid 1,00
HELIOCENTRIFUGOS - 180 m3/h - 4 mmCa HELIOCENTRIFUGOS - 180 m3/h - 4 mmCa

27.115 Fornecimento e instalagc&o de EX-1P-PY-04 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-1P-PY-04 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 2298 m3/h - 15 mmCa Load - 2298 m3/h - 15 mmCa

27.116 |Fornecimento e instalagdo de EX-1P-BR-04 - Ventilador -  Provision e instalacion de EX-1P-BR-04 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 3540 m3h - 15 mmCa Load - 3540 m3/h - 15 mmCa

27.117 Fornecimento e instalagcéo de EX-2P-PY-01 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-2P-PY-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 2298 m3/h - 15 mmCa Load - 2298 m3/h - 15 mmCa

27.118 |Fornecimento e instalagdo de EX-2P-BR-01 - Ventilador -  Provision e instalacion de EX-2P-BR-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 3540 m3h - 15 mmCa Load - 3540 m3/h - 15 mmCa

27.119 Fornecimento e instalag&o de EX-3P-PY-01 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-3P-PY-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 2298 m3/h - 15 mmCa Load - 2298 m3/h - 15 mmCa

27.120 Fornecimento e instalagdo de EX-3P-BR-01 - Ventilador -  Provision e instalacion de EX-3P-BR-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 3540 m3h - 15 mmCa Load - 3540 m3/h - 15 mmCa

27.121 Fornecimento e instalagc&o de EX-4P-PY-01 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-4P-PY-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 2298 m3/h - 15 mmCa Load - 2298 m3/h - 15 mmCa

27.122 |Fornecimento e instalagdo de EX-4P-BR-01 - Ventilador -  Provision e instalacion de EX-4P-BR-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 3540 m3h - 15 mmCa Load - 3540 m3/h - 15 mmCa

27.123 Fornecimento e instalagc&o de EX-5P-PY-01 - Ventilador - Provision e instalacion de EX-5P-PY-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 2639 m3/h - 15 mmCa Load - 2639 m¥h - 156 mmCa

27.124 Fornecimento e instalagdo de EX-5P-BR-01 - Ventilador -  Provision e instalacion de EX-5P-BR-01 - Ventilador - Limit unid 1,00
Limit Load - 3710 m3h - 15 mmCa Load - 3710 m3/h - 15 mmCa

27.125 Fornecimento e instalagéo de EX-6P-BR-01 - Ventilador - | Provision e instalacion de EX-6P-BR-01 - Ventilador - IN unid 1,00
IN LINE - 18822 m3/h - 45 mmCa LINE - 18822 m3/h - 45 mmCa

27.126 Fornecimento e instalagdo de EX-6P-PY-01 - Ventilador - | Provision e instalacion de EX-6P-PY-01 - Ventilador - IN unid 1,00
IN LINE - 13763 m¥h - 45 mmCa LINE - 13763 m3/h - 45 mmCa

27.127 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 3,00
Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 200x150 mm. Marca Doble Moldura. Mod.: VSH2M 200x150 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.128 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 3,00
Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 200x200 mm. Marca Doble Moldura. Mod.: VSH2M 200x200 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.129 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 22,00
Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 300x150 mm. Marca Doble Moldura. Mod.: VSH2M 300x150 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.

27.130 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 7,00

Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 400x200 mm. Marca
Tropical ou eauivalente.

Doble Moldura. Mod.: VSH2M 400x200 mm. Marca
Tropical o equivalente.




27.131 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 15,00
Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 400x300 mm. Marca Doble Moldura. Mod.: VSH2M 400x300 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.
27.132 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 16,00
Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 500x300 mm. Marca Doble Moldura. Mod.: VSH2M 500x300 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.
27.133 |Fornecimento e instalagéo de Veneziana para Porta com  |Provisién e instalacion de Veneciana para Puerta con unid 15,00
Dupla Moldura. Mod.: VSH2M 600x500 mm. Marca Doble Moldura. Mod.: VSH2M 600x500 mm. Marca
Tropical ou eauivalente. Tropical o eauivalente.
27.134 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 18,00
Grau B, @ 3/4", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 3/4", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 25 mm de espessura, com manta elastomérica de 25 mm de espesor, con
conexodes, valvulas, filtros, juntas de expanséo e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
nnnrteq
27.135 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 23,00
Grau B, @ 1", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 1", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 27 mm de espessura, com manta elastomérica de 27 mm de espesor, con
conexoes, valvulas, filtros, juntas de expansao e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
annnrte
27.136 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 50,00
Grau B, @ 1-1/4", Schedule 10, com costura longitudinal, B, & 1-1/4", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 27 mm de espessura, com manta elastomérica de 27 mm de espesor, con
conexodes, valvulas, filtros, juntas de expanséo e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
nnnrteq
27.137 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 259,00
Grau B, @ 2", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 2", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 29 mm de espessura, com manta elastomérica de 29 mm de espesor, con
conexoes, valvulas, filtros, juntas de expansao e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
annnrte
27.138 [ TFornecimento e instalacdo de Tubo de agco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 272,00
Grau B, @ 2-1/2", Schedule 10, com costura longitudinal, B, & 2-1/2", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 30 mm de espessura, com manta elastomérica de 30 mm de espesor, con
conexodes, valvulas, filtros, juntas de expanséo e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
[nnnrteq
27.139 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 76,00

Grau B, @ 3", Schedule 10, com costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com
manta elastomérica de 30,5 mm de espessura, com

conexoes, valvulas, filtros, juntas de expansao e suportes.

B, @ 3", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 30,5 mm de espesor, con

conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
annnrtag




27.140 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 97,00
Grau B, @ 4", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 4", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 31,5 mm de espessura, com manta elastomérica de 31,5 mm de espesor, con
conexodes, valvulas, filtros, juntas de expanséo e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
[nnnrteq
27.141 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 96,00
Grau B, @ 5", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 5", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 32 mm de espessura, com manta elastomérica de 32 mm de espesor, con
conexoes, valvulas, filtros, juntas de expansao e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
annnrte
27.142 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 64,00
Grau B, @ 6", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 6", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 32 mm de espessura, com manta elastomérica de 32 mm de espesor, con
conexodes, valvulas, filtros, juntas de expanséo e suportes. conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
annnrteq
27.143 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 94,00
Grau B, @ 8", Schedule 10, com costura helicoidal, B, @ 8", Schedule 10, con costura helicoidal, galvanizado,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com |con extremidades ranuradas, aislado con manta
manta elastomérica de 32 mm de espessura, com elastomérica de 32 mm de espesor, con conexiones,
conexoes, valvulas, filtros, juntas de expansao e suportes. valvulas, filtros, juntas de expansion y soportes.
27.144 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 20,00
Grau B, @ 10", Schedule 10, com costura helicoidal, B, @ 10", Schedule 10, con costura helicoidal, galvanizado,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com |con extremidades ranuradas, aislado con manta
manta elastomérica de 32 mm de espessura, com elastomérica de 32 mm de espesor, con conexiones,
conexdes, valvulas, filtros, juntas de expanséo e suportes. vélvulas, filtros, juntas de expansion y soportes.
27.145 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 12,00
Grau B, @ 3/4", Schedule 10, com costura longitudinal, B, @ 3/4", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com  galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 33,5 mm de espessura, com manta elastomérica de 33,5 mm de espesor, con
protecéo de aluminio, com conexdes, valvulas, filtros, proteccion de aluminio, con conexiones, valvulas, filtros,
juntas de expansao e suportes. juntas de expansion y soportes.
27.146 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado 14,00

Grau B, @ 6", Schedule 10, com costura longitudinal,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com
manta elastomérica de 45 mm de espessura, com
protegdo de aluminio, com conexdes, valvulas, filtros,
ilintas de AxNANgAan e alinnrtas

B, @ 6", Schedule 10, con costura longitudinal,
galvanizado, con extremidades ranuradas, aislado con
manta elastomérica de 45 mm de espesor, con proteccion
de aluminio, con conexiones, véalvulas, filtros, juntas de
pyngngirﬁn Vv _nnnrieg




27.147 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 177,00
Grau B, @ 8", Schedule 10, com costura helicoidal, B, @ 8", Schedule 10, con costura helicoidal, galvanizado,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com |con extremidades ranuradas, aislado con doble camada
dupla camada de manta elastomérica de 25 mm de de manta elastomérica de 25 mm de espesor cada (25 +
espessura cada (25 + 25 = 50 mm), com protecdo de 25 = 50 mm), con proteccién de aluminio, con conexos,
aluminio, com conexdes, valvulas, filtros, juntas de valvulas, filtros, juntas de expansion y soportes.
oavNnanein o alinnrtae

27.148 Fornecimento e instalagao de Tubo de aco NBR 5590 Provisién e instalacion de Tubo de acero NBR 5590 Grado m 271,00
Grau B, @ 10", Schedule 10, com costura helicoidal, B, @ 10", Schedule 10, con costura helicoidal, galvanizado,
galvanizado, com extremidades ranhuradas, isolado com |con extremidades ranuradas, aislado con doble camada
dupla camada de manta elastomérica de 25 mm de de manta elastomérica de 25 mm de espesor cada (25 +
espessura cada (25 + 25 = 50 mm), com protegao de 25 = 50 mm), con proteccion de aluminio, con
aluminio, com conexoes, valvulas, filtros, juntas de conexiones, valvulas, filtros, juntas de expansion y
avnanein a eilinnrtac ennnrtac

27.149 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Vélvula de Bloqueo Mariposa - unid 14,00
Borboleta - @ 2 1/2" g21/2"

27.150 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Valvula de Bloqueo Mariposa - unid 6,00
Borboleta - @ 3" a3

27.151 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Vélvula de Bloqueo Mariposa - unid 4,00
Borboleta - & 4" g 4"

27.152 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Valvula de Bloqueo Mariposa - unid 2,00
Borboleta - & 5" 5"

27.153 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Vélvula de Bloqueo Mariposa - unid 2,00
Borboleta - & 6" Je"

27.154 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Valvula de Bloqueo Mariposa - unid 3,00
Borboleta - & 8" 78"

27.165 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de Blogueio Provisién e instalacion de Vélvula de Bloqueo Mariposa - unid 1,00
Borboleta - @ 10" 10"

27.156 |Fornecimento e instalagdo de Valvula de servigo e dreno -  Provision e instalacion de Valvula de servicio y dreno - @ unid 1,00
@ 3/4" (DLV 20) 3/4" (DLV 20)

27.157 |Fornecimento e instalagéo de Valvula de seguranga - & Provisién e instalacion de Vélvula de seguridad - & 3/4" unid 1,00
3/4" (DSV 25-6 DGH) (DSV 25-6 DGH)

27.158 Fornecimento e instalagdo de Valvula de balanceamento - Provision e instalacion de Valvula de balanceamiento - @ unid 3,00
@ 8" (STAF - SG 200) 8" (STAF - SG 200)

27.169 |Fornecimento e instalagéo de Valvula de bloqueio - @ 3/4" |Provision e instalacion de Véalvula de bloqueo - & 3/4" unid 2,00

27.160 Fornecimento e instalagao de Tanque pressurizado de Provisién e instalacion de Tanque presurizado de 1000 Cj 1,00
1000 litros (Statico SG) litros (Statico SG)

27.161 |Fornecimento e instalagéo de Repositor e degasificador  |Provisién e instalacion de Repositor y desgasificador de Cj 1,00
de 4gua agua

27.162 Fornecimento e instalagdo de Separador de ar e sujeira -  Provision e instalacion de Separador de aire y suciedad - Cj 1,00

@ 10"

@ 10"




27.163

Fornecimento e instalagéo de rede elétrica e automagao
de ar condicionado, ventilagdo e exaustao, supervisao,
monitoramento dos equipamentos de ar condicionado,
sensores, atuadores, transdutores, quadros de forga
QFAC, quadros de comando, prote¢éao, cabos de rede de
automacao definida em projeto, painel de automacao da
unidade resfriadora de automacao do sistema, ionizadores
de ar, sisterma de monitoramento (caixas de sensores,
sensores, cabo optinet, router de ar, sonda de ar externo,
bomba de vacuo, servidor e demais itens descritos no
item 11 da especificagéo técnica 525420G5330P), valvulas
de controle de fluxo, valvula de balanceamento, cabos de
instrumentagao, pontos de dreno com ralo sifonado junto
as unidades condicionadoras, chiller e bombas, assim
como torneira para manutencao, aterramento elétrico dos
equipamentos, conectores elétricos, painéis de
automagao e supervisao da caixa de exaustao
(programacéo horaria, Falha por Comparagao Estado,
Logica de Partida), painéis de automagéo e supervisdo
dos Fancoil (VAC) ( légica de partida, programagéo
horéria, Falha por Comparagéo Estado, refrigeragao,
tomada de ar externo); painéis de automagéo e
supervisdo do Fancail (VAV) (I6gica de partida,
programagéao horaria, Falha por Comparagao Estado,
controle PID, refrigeragéo, controle de pressao estatica,
tomada de ar externo), pa[néis de automagéo e

Provisién e instalacion de red eléctrica y automatizacion
de aire acondicionado, ventilacion y extraccion,
supervision, monitoreamiento de los equipos de aire
acondicionado, sensores, actuadores, transductores,
tableros de fuerza QFAC, tableros de automatizacion,
tableros de comando, proteccion, cables de red de
automatizacién definida en proyecto, panel de
automatizacion de la unidad enfriadora de automatizacion
del sistema, ionizadores de aire, sistema de
monitoreamiento (cajas de sensores, sensores, cable
optinet, router de aire, sonda de aire externo, bomba de
vacio, servidor y demas ftems descritos en el item 11 de la
especificacion técnica 525420G5330P), valvulas de control
de flujo, valvula de balanceamiento, cable de
instrumentacién, puntos de dreno con rejilla sifonada junto
a las unidades acondicionadoras, chiller y bombas, asf
como grillo para mantenimiento, puesta a tierra eléctrica
de los equipos, conectores eléctricos, paneles de
automatizacion y supervision de la Caja de extraccion
(programacion horaria, Falla por Comparacion Estado,
Légica de Partida), paneles de automatizacion y
supervision del Fancoil (VAC) (I6gica de partida,
programacion horaria, Falla por comparaciéon Estado,
refrigeracion, tomada de aire externo), paneles de
automatizacion y supervision del Fancoil (VAV) (l6gica de
partida, programacion horaria, Falla por Comparacion

cj

1,00




supervisado da Central de Agua Gelada (CAG)
(programacéo horéria, falha por comparagao estado,
Logica de Partida das Bombas Primérias, Logica de
Partida das Bombas Secundarias, Variavel de Rampa de
Bomba Secundaria, Légica de Habilitagdo do Primeiro
Chiller, Logica de Habilitagdo do Segundo Chiller, Logica
de Habilitagao de Chiller por Temperatura, Logica de
Controle de Pressao Diferencial) e Integragdo com o
Sistema de Deteccéo e Alarme de Incéndio (SDAI), nivel
de campo, Nivel de Controladores DDC, Nivel de
Gerenciadores e Software de Supervisao e demais
softwares com todas as licengas necessarias para o
perfeito funcionamento, incluido as licengas adicionais
para os sistemas em operagao da ITAIPU que seréo
interligado) e demais componentes necessarios para o
perfeito funcionamento do sistema de ar condicionado
conforme especificagao técnica e projeto elétrico e
automagéo. Inclui também todos os itens unitarios de
pregos do sistema de ar condicionado (equipamentos,
quadros, cabos, etc.) ndo descritos entre os itens 27.1 e

27.162 da Planilha Pregos, séo inclufdos neste ftem

(27.163).

N&o esté incluso neste item: condutos elétricos
(eletrodutos, perfilados, eletrocalhas, bandejas,
conduletes e acessorios), cabos de forca, cabos ethemet,

Fillnvan Antlan AmA~AnA- fan mmARARIAAA

An vAadA AA Aiidban AA

Estado, control PID, refrigeracion, control de presion
estatica, tomada de aire externo), paneles de
automatizacion y supervision de la Central de Agua
Helada (CAG) (programacion horaria, falla por
comparacion estado, Logica de Partida de las Bombas
Primarias, Logica de Partida de las Bombas Secundarias,
Variable de Rampa de Bomba Secundaria, Logica de
Habilitacion del Primer Chiller, Logica de Habilitacion del
Segundo Chiller, Légica de Habilitacion de Chiller por
Temperatura, Logica de Control de presion Diferencial;
Integracion con el Sistema de Deteccion y Alarma de
Incendio SDAI), paneles de automatizacion y supervision,
nivel de campo, Nivel de Controladores DDC, Nivel de
Gerenciadores y Software de Supervision e demas
softwares con todas las licencias necesarias para €l
perfecto funcionamiento, incluido las licencias adicionales
para los sistemas em operacion de la ITAIPU que seran
interligados, y demas componentes necesarios para el
perfecto funcionamiento del sistema de aire
acondicionado conforme especificacion técnica y proyecto
eléctrico y automatizacion. Incluido también todos los
ftems unitarios de precios del sistema de aire

acondicionado (equipos, tableros, cables, etc.) no

descritos entre los ftems 27.1 y 27.162 de la Planilla

Precios, son incluidos en este ftem (27.163).
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Hold OpLILd, COMTPUIIETILES TT1eCdlCUS Ud IeUE UE Uulus ue
ar condicionado (colarinho, duto flexivel, dutos de ar
condicionado em PU, tomada de ar externa, grelha de
exaustao, grelha de retorno, grelha dupla deflexao,
difusor), damper controlador de vazao com e sem
atuador, damper controlador de vazado manual, unidade
resfriadora de liquido (o quadro de comando do unidade
resfriadora com sua respectiva automacgao e o painel de
partida seréo pagos no item especifico de fornecimento
da unidade resfriadora, conforme especificacéo técnica),
bomba de &4gua gelada priméria, bomba de 4gua gelada
secundéria, DAC Fancoil (o quadro de comando do
fancoil com sua respectiva automacéao sera pago no item
especifico de fornecimento do fancoil, conforme
especificagao técnica), DAC fancolete, rede de dutos de
exaustado em chapa metélica, ventiladores, venezianas,
tubo de ago, valvulas de bloqueio, valvulas de servico,
valvulas de seguranca, tanque pressurizado, Repositor e
degasificador de agua e Separador de ar e sujeira. Ndo
inclui o fornecimento e instalagéo dos itens 27.1 ao
27.162 da Planilha de Precos.

NOU E5ld IT1ICIUSV eIl SLe 1Lelll. CONuucCLus eiecLlicus
(eletroductos, perfilados, eletrocanaletas, bandejas,
conduletes y accesorios), cables de fuerza, cables
ethernet, fibra éptica, componentes mecanicos de la red
de ductos de aire acondicionado (colarinho, ducto flexible,
ductos de aire acondicionado en PU, tomada de aire
externa, rejilla de extraccion, rejilla de retorno, rejilla doble
deflexion, difusor), damper controlador de caudal con y sin
actuador, damper controlador de caudal manual, unidad
resfriadora de liquido (tablero de comando de unidad
enfriadora con su respectiva automatizacion y el panel de
partida serén pagados en el item especifico de provision
de unidad enfriadora, conforme especificacion técnica),
bomba de agua helada primaria, bomba de agua helada
secundaria, DAC Fancail (tablero de comando del fancoil
con su respectiva automatizacion sera pagado en el item
especifico de provision del fancoil, conforme
especificacion técnica), DAC fancolete, red de ductos de
extraccion en chapa metélica, ventiladores, venecianas,
tubo de acero, véalvulas de blogueo, valvulas de servicio,
valvulas de seguridad, tanque presurizado, Repositor y
desgasificador de agua y Separador de aire y suciedad.
No incluye la provision e instalacién de los items 27.1 al
27.162 de la Planilla de Precios.

27.164 | Comissionamento do sistema, incluindo inspegoes, testes  Comisionamiento del sistema, incluido inspecciones, Cj 1,00

e ensaio de disponibilidade testes v ensayo de disponibilidad

28 |COMUNICAGAO VISUAL COMUNICACION VISUAL

28.1 Fornecimento e instalacao de Placa locacional Provisién e instalacion de Placa locacional unid 418,00

28.2 Fornecimento e instalacao de Placa direcional Provision e instalacion de Placa direccional unid 13,00

28.3 |Fornecimento e instalagéo de Placa regulatéria / Provisién e instalacion de Placa reguladora / advertencia unid 39,00
advertencia

28.4  Fornecimento e instalacdo de Placa de orientacédo e Provisién e instalacion de Placa de orientacion y unid 204,00
salvamento salvamiento

29 |EQUIPAMENTOS DE ELEVAGAO EQUIPOS DE ELEVACION

29.1  Fornecimento e instalacdo de Escada rolante, interna, Provisién e instalacion de Escalera mecanica, interna, Cj 2,00
velocidade 0,50m/s, reversivel(sobe/desce) - fornecimento |velocidad 0,50m/s, reversible (sube/baja) - Provision e
e instalacéo instalacion

29.2 |Fornecimento e instalacao de Plataforma Elevatoria - Provision e instalacion de Plataforma Elevatoria - recorrido Cj 4,00
Percurso méximo 1,60m, entrada/saidas opostas, méximo 1,60m, entrada/salidas opuesta, instalacion
instalacéo interna ou externa, duas paradas - fornecimento|interna o externa, dos paradas - Provisién e instalacion
e instalacao

29.3 |Comissionamento do sistema, incluindo inspecoes, testes  Comisionamiento del sistema, incluido inspecciones, Cj 6,00

e ensaio de disponibilidade

testes y ensayo de disponibilidad




30 DIVISORIAS E BIOMBOS DIVISORIAS Y BIOMBOS

30.1 |Fornecimento e instalagc&o de DV-01 - diviséria, 86mm Provision e instalacion de DV-01 - divisoria, 86mm m? 581,00
espessura, painel em laminado BP + vidro laminado espesor, panel en laminado BP + vidrio laminado

30.2 |Fornecimento e instalagao de DV-02 - diviséria, 86mm Provisién e instalacion de DV-02 - divisoria, 86mm m?2 1.480,00
espessura, bandeira superior, fechamento laminado espesor, bandera superior, cerramiento laminado
melaminco BP melaminico BP

30.3 |Fornecimento e instalagao de DV-03 - diviséria, 86mm Provisién e instalacion de DV-03 - divisoria, 86mm m?2 7,00
espessura, painel laminado BP + vidro laminado + tampo |espesor, panel en BP + vidrio laminado + tampo guiche
auiché

30.4 |Fornecimento e instalagao de DV-04 - diviséria, 86mm Provision e instalacion de DV-04 - divisoria, 86mm m2 317,00
espessura , vidro duplo laminado piso ao teto espesor, vidrio doble laminado piso al techo

30.5 Fornecimento e instalagdo de DV-05 - portas simples, Provisién e instalacion de DV-05 - puertas simples, unid 42,00
bandeira superior, laminado melaminco BP bandera superior, laminado melaminico BP

30.6 Fornecimento e instalacdo de DV-06 - porta correr, Provisién e instalacion de DV-06 - puertas correr, bandera unid 50,00
bandeira superior, laminado melaminco BP superior, laminado melaminico BP

30.7 Fornecimento e instalagdo de DV-07 - portas duplas, Provisién e instalacion de DV-07 - puertas dobles, bandera unid 4,00
bandeira superior, laminado melaminco BP superior, laminado melaminico BP

30.8 |Fornecimento e instalagao de PC-11P - portas de correr  Provision e instalacion de PC-11P - puertas de correr unid 4,00

30.9 Fornecimento e instalacao de PA-11P - portas de abrir Provision e instalacion de PA-11P - puertas de abrir unid 2,00

30.10 Fornecimento e instalagado de PD-11P - diviséria piso teto |Provision e instalacion de PD-11P - divisoria piso techo unid 1,00
com isolamento acustico con aislamiento acustico

30.11 |Fornecimento e instalagao de PD-11P1 - revestimento de |Provision e instalacion de PD-11P1 - revestimiento de unid 1,00
parede com isolamento acustico pared con aislamiento acustico

30.12 |Fornecimento e instalagao de BI-A01 - Biombo - (L)640 x  Provision e instalacion de BI-AQ1 - Biombo - (L)640 x (P)70 unid 8,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.13 |Fornecimento e instalagao de BI-A02 - Biombo - (L)650 x | Provision e instalacién de BI-A02 - Biombo - (L)650 x (P)70 unid 5,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.14 |Fornecimento e instalagao de BI-A03 - Biombo - (L)680 x  Provision e instalacion de BI-A03 - Biombo - (L)680 x (P)70 unid 1,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.15 |Fornecimento e instalagao de BI-A04 - Biombo - (L)700 x | Provision e instalacién de BI-A04 - Biombo - (L)700 x (P)70 unid 22,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.16 |Fornecimento e instalagao de BI-A05 - Biombo - (L)800 x  Provision e instalacion de BI-A05 - Biombo - (L)800 x (P)70 unid 51,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.17 |Fornecimento e instalagao de BI-A06 - Biombo - (L)900 x | Provision e instalacién de BI-A06 - Biombo - (L)900 x (P)70 unid 3,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.18 |Fornecimento e instalagao de BI-A07 - Biombo - (L)990 x  Provision e instalacion de BI-AQ7 - Biombo - (L)990 x (P)70 unid 2,00
(P)70 x (H)1600 x (H)1600

30.19 |Fornecimento e instalagao de BI-A08 - Biombo - (L)1000 x Provision e instalacién de BI-A08 - Biombo - (L) 1000 x unid 66,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.20 Fornecimento e instalagao de BI-A09 - Biombo - (L)1020 x |Provision e instalacion de BI-AQ9 - Biombo - (L)1020 x unid 10,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.21 |Fornecimento e instalagao de BI-A10 - Biombo - (L)1110 x Provision e instalacién de BI-A10 - Biombo - (L)1110 x unid 6,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.22 |Fornecimento e instalagao de BI-A11 - Biombo - (L)1140 x |Provision e instalacion de BI-A11 - Biombo - (L)1140 x unid 1,00

(P)70 x (H)1600

(P)70 x (H)1600




30.23 |Fornecimento e instalagao de BI-A12 - Biombo - (L)1200 x Provision e instalacién de BI-A12 - Biombo - (L) 1200 x unid 6,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.24 |Fornecimento e instalagao de BI-A13 - Biombo - (L)400 x  Provision e instalacion de BI-A13 - Biombo - (L)400 x (P)70 unid 2,00
(P)70 x (H)1200 x (H)1200

30.25 |Fornecimento e instalagao de BI-A14 - Biombo - (L)600 x | Provision e instalacién de BI-A14 - Biombo - (L)600 x (P)70 unid 36,00
(P)70 x (H)1200 x (H)1200

30.26 | Fornecimento e instalagao de BI-A15 - Biombo - (L)700 x  Provision e instalacion de BI-A15 - Biombo - (L)700 x (P)70 unid 444,00
(P)70 x (H)1200 x (H)1200

30.27 |Fornecimento e instalagao de BI-A16 - Biombo - (L)800 x | Provision e instalacién de BI-A16 - Biombo - (L)800 x (P)70 unid 265,00
(P)70 x (H)1200 x (H)1200

30.28 |Fornecimento e instalagao de BI-A17 - Biombo - (L)900 x  Provision e instalacion de BI-A17 - Biombo - (L)900 x (P)70 unid 229,00
(P)70 x (H)1200 x (H)1200

30.29 |Fornecimento e instalagao de BI-A18 - Biombo - (L)1000 x Provision e instalacién de BI-A18 - Biombo - (L) 1000 x unid 38,00
(P)70 x (H)1200 (P)70 x (H)1200

30.30 Fornecimento e instalagao de BI-A19 - Biombo - (L)1100 x |Provision e instalacion de BI-A19 - Biombo - (L)1100 x unid 12,00
(P)70 x (H)1200 (P)70 x (H)1200

30.31 |Fornecimento e instalagao de BI-A20 - Biombo - (L)1200 x Provision e instalacién de BI-A20 - Biombo - (L) 1200 x unid 539,00
(P)70 x (H)1200 (P)70 x (H)1200

30.32 |Fornecimento e instalagao de BI-ACO1 - Biombo - (L)500 x Provision e instalacion de BI-ACO1 - Biombo - (L)500 x unid 1,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.33 |Fornecimento e instalagao de BI-AC02 - Biombo - (L)550 x | Provision e instalacién de BI-AC02 - Biombo - (L)550 x unid 3,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.34 |Fornecimento e instalagao de BI-AC03 - Biombo - (L)560 x Provision e instalacion de BI-AC03 - Biombo - (L)560 x unid 3,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.35 |Fornecimento e instalagao de BI-AC04 - Biombo - (L)600 x | Provision e instalacién de BI-AC04 - Biombo - (L)600 x unid 9,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.36 | Fornecimento e instalagao de BI-ACO05 - Biombo - (L)700 x Provision e instalacion de BI-ACO05 - Biombo - (L)700 x unid 77,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.37 |Fornecimento e instalagao de BI-AC06 - Biombo - (L)770 x | Provision e instalacién de BI-AC06 - Biombo - (L)770 x unid 1,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.38 |Fornecimento e instalagao de BI-ACO7 - Biombo - (L)800 x Provision e instalacion de BI-AC07 - Biombo - (L)800 x unid 53,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.39 |Fornecimento e instalagao de BI-AC08 - Biombo - (L)870 x | Provision e instalacién de BI-AC08 - Biombo - (L)870 x unid 1,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.40 Fornecimento e instalagao de BI-AC09 - Biombo - (L)900 x Provision e instalacion de BI-AC09 - Biombo - (L)900 x unid 93,00
(P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.41 |Fornecimento e instalagao de BI-AC10 - Biombo - (L)1000 Provision e instalacién de BI-AC10 - Biombo - (L)1000 x unid 77,00
x (PY70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.42 |Fornecimento e instalagao de BI-AC11 - Biombo - (L)1020 Provision e instalacion de BI-AC11 - Biombo - (L)1020 x unid 8,00
x (P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.43 |Fornecimento e instalagao de BI-AC12 - Biombo - (L)1060 Provision e instalacién de BI-AC12 - Biombo - (L)1060 x unid 2,00
x (PY70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.44 |Fornecimento e instalagao de BI-AC13 - Biombo - (L)1100 Provision e instalacion de BI-AC13 - Biombo - (L)1100 x unid 7,00
x (P)70 x (H)1600 (P)70 x (H)1600

30.45 |Fornecimento e instalagao de BI-AC14 - Biombo - (L)1200 Provision e instalacién de BI-AC14 - Biombo - (L)1200 x unid 147,00

x (P)70 x (H)1600

(P)70 x (H)1600

31

MOVEIS SOB MEDIDA

MUEBLES SOBRE MEDIDA




31.1 |Fornecimento e instalagcéo de ARP-20P - armario em Provision e instalacion de ARP-20P - armario en chapa de unid 5,00
chapa de MDF, 2 portas e 5 gavetas MDF, 2 puertas v 5 gavetas

31.2 |Fornecimento e instalagdo de ARP-20P1 - armario em Provisién e instalacion de ARP-20P1 - armario en chapa unid 5,00
chapa de MDF, com 3 portas e 5 gavetas de MDF, con 3 puertas v 5 gavetas

31.3 |Fornecimento e instalacao de ARP-20P2 - armario em Provision e instalacion de ARP-20P2 - armario en chapa unid 5,00
chapa de MDF, com 7 portas e 8 gavetas de MDF, con 7 puertas v 8 gavetas

31.4 |ARP-20P3 - armario em chapa de MDF, com 5 portas € 8 |ARP-20P3 - armario en chapa de MDF, con 5 puertas y 8 unid 5,00
gavetas gavetas

31.5 |Fornecimento e instalacao de ARP-20P4 - armario em Provision e instalacion de ARP-20P4 - armario en chapa unid 5,00
chapa de MDF, com 3 portas e 10 prateleiras de MDF, con 3 puertas v 10 estantes

31.6 |Fornecimento e instalagdo de ARP-21P - armario em Provisién e instalacion de ARP-21P - armario en chapa de unid 5,00
chapa de MDP em “U” sem portas MDP en “U” sin puertas

31.7 |Fornecimento e instalacao de ARP-21P1 - armario em Provision e instalacion de ARP-21P1 - armario en chapa unid 8,00
chapa de MDP em “L” sem portas de MDP en “L” sin portas

31.8 |Fornecimento e instalagdo de ARP-21P2 - armario maior  Provision e instalacion de ARP-21P2 - armario mayor en unid 1,00
em chapa de MDP em “U” sem portas chapa de MDP en “U” sin puertas

31.9 Fornecimento e instalacéo de ARP-22P - armario em “L”  Provision e instalacion de ARP-22P - armario en “L” chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 5 portas e 8 gavetas de MDF, con 5 puertas v 8 gavetas

31.10 |Fornecimento e instalagao de ARP-22P1 - armario em Provisién e instalacion de ARP-22P1 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 4 portas e 4 gavetas de MDF, con 4 puertas v 4 gavetas

31.11 |Fornecimento e instalagao de ARP-22P2 - armério em Provision e instalacion de ARP-22P2 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 2 portas e 4 gavetas de MDF, con 2 puertas v 4 gavetas

31.12 |Fornecimento e instalagao de ARP-22P3 - armario em Provisién e instalacion de ARP-22P3 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 4 portas e 8 gavetas de MDF, con 4 puertas v 8 gavetas

31.13 |Fornecimento e instalagdo de ARP-22P4 - balcdo em Provision e instalacion de ARP-22P4 - mesada en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 3 portas, 4 gavetas e porta vai e vem de MDF, con 3 puertas, 4 gavetas y puerta vaivén

31.14 Fornecimento e instalagao de ARP-23P - armario em Provision e instalacion de ARP-23P - armario en chapa de unid 1,00
chapa de MDF, com 23 portas e 20 gavetas MDF, con 23 puertas y 20 gavetas

31.15 |Fornecimento e instalagao de ARP-23P1 - armario em Provisién e instalacion de ARP-23P1 - armario en chapa unid 2,00
chapa de MDF, sem portas com 8 prateleiras de MDF, sin puertas con 8 estantes

31.16 Fornecimento e instalagao de ARP-84P - armario em Provision e instalacion de ARP-84P - armario en chapa de unid 1,00
chapa de MDF, com 3 portas de abrir e 8 prateleiras MDF, con 3 puertas de abrir y 8 estantes desplazables
deslocéveis lado direito lado derecho

31.17 |Fornecimento e instalagao de ARP-84P1 - armério em Provision e instalacion de ARP-84P1 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 3 portas de abrir e 8 prateleiras de MDF, con 3 puertas de abrir y 8 estantes desplazables
deslocéveis lado esauerdo lado izauierdo

31.18 |Fornecimento e instalagao de ARP-23P2 - armério em Provision e instalacion de ARP-23P2 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 2 portas e gaveteiro de 4 gavetas de MDF, con 2 puertas v gavetero de 4 gavetas

31.19 |Fornecimento e instalagao de ARP-24P - armario em Provisién e instalacion de ARP-24P - armario en chapa de unid 1,00
chapa de MDF, com 8 portas e 12 gavetas MDF, con 8 puertas v 12 gavetas

31.20 |Fornecimento e instalagao de ARP-24P1 - armério em Provision e instalacion de ARP-24P1 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 8 portas e 8 gavetas de MDF, con 8 puertas v 8 gavetas

31.21 |Fornecimento e instalagao de ARP-24P2 - armario em Provisién e instalacion de ARP-24P2 - armario en chapa unid 1,00
chapa de MDF, com 3 portas e 4 gavetas de MDF, con 3 puertas y 4 gavetas

32 |SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
32.1 | Limpeza parcial e final de obra Limpieza parcial y final de obra m2 32.000,00




32.2 |Mao de obra evetual - OFICIAL Mano de obra eventual - OFICIAL h 10.000,00
32.3 Mao de obra evetual - AJUDANTE Mano de obra eventual - AYUDANTE h 19.000,00
33 | MATERIAIS SOBRESSALENTES MATERIALES SOBRE SALIENTES

33.1  |Fornecimento de Porcelanato polido 60 x 60 cm, retificado  Provisién de Porcelanato pulido 60 x 60 cm, rectificado m?2 50,00
natural, cor simplesmente branco, linha progetto, natural, color simplemente blanco, linea progetto,
portobello ou eauivalente- P4 portobello 0 eauivalente- P4

33.2 |Fornecimento de Piso vinilico, 50x50 cm - cor 3675040, Provisién de Piso vinilico, 50x50 cm - color 3675040, m2 300,00
espessura 4,5mm Square Acoustic, Tarkkett ou espesor 4,5mm Square Acoustic, Tarkkett o equivalentes
equivalentes certificados com o selo floorscore®- P7 certificados con sello floorscore®- P7

33.3 |Fornecimento de Foragao téxtil - Carpete em rolo, largura |Provisién de Alfombra textil - Alfombra en rollo, ancho m?2 15,00
3,66m e espessura 5,5mm alto trafego, fabricado em fios | 3,66m y espesor 5,5mm alto trafico, fabricado en hilos de
de nvlon - P10 nvion - P10

33.4 |Fornecimento de Piso elevado em placas de 50 x 50 cm - Provisiéon de Piso elevado en placas de 50 x 50 cm - m?2 250,00
suportado por pedestais, confeccionados em soportado por pedestales, confeccionados en
polipropileno reciclado, enrijecido por carga mineral, polipropileno reciclado, enriquecido por carga mineral,
tingidos em massa por pigmentos na cor preta, tendo tenidos en masa por pigmentos en color negro, teniendo
como altura acabada 17,5 cm, Remaster ou equivalente -  como altura acabada 17,5 cm, Remaster o equivalente -
para acabamento em revestimento vinilico - P3 para acabado en revestimiento vinilico - P3

33.5 |Fornecimento de Granito polido e=2cm, Branco Ceara, Provisién de Granito pulido e=2cm, Blanco Cear, m?2 100,00
argamassa cimento e areia, ¢/ rejuntamento - P1 argamasa cemento y arena, con rejunte - P1

33.6 |Fornecimento de Rodapé de Granito Branco Ceara ou Provisién de zécalo de Granito Branco Ceara o m 100,00
equivalente, polido, altura 10 cm, largura 50 cm, com as  |equivalente, pulido, altura 10 cm, ancho 50 cm, con las
dimensdes calibradas, padrao exportacao, com a dimensiones calibradas, padrén exportacion, con espesor
espessura das placas de 20 mm.- P5 de las placas de 20 mm.- P5

33.7 |Fornecimento de Soleira de granito Granito Branco Ceara Provisién de umbral de Granito Blanco Ceara o m 10,00
ou equivalente - polido, altura 10 cm, largura 50 cm - P6  |equivalente - pulido, altura 10 cm, ancho 50 cm - P6

33.8 |Fornecimento de Pingadeira de Granito Branco Ceara ou |Provision de solera de Granito Blanco Ceara o equivalente - m 10,00
equivalente - S4 , polido, espessura 2 cm, largura e S4, pulido, espesor 2 cm, ancho y longitud de acuerdo
comprimento de acordo com o vao da janela e Projeto de |con el vano de la ventana y Proyecto de Aberturas
Esauadrias

33.9 |Fornecimento de Piso em Granito, Revestimento do piso  |Provision de Piso en Granito, Revestimiento de piso en m2 80,00
em Granito Amendoa ou equivalente, acabamento Granito Amendoa o equivalente, acabado Flameado, en
Flameado, em placas medindo 500 X 500 mm, com a placas midiendo 500 X 500 mm, con espesor de las
espessura das placas de 20 mm - P2 placas de 20 mm - P2

33.10 Fornecimento de Granito natural, cinza andorinha ou Provisién de Granito natural, gris andorinha o equivalente, m2 5,00
equivalente, acabamento Flameado, assentado com acabado Flameado, asentado con argamasa mixta de
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia , e=2,5 cemento, cal hidratada y arena, e=2,5 cm - P8
cm - P8

33.11 | Fornecimento de Rodapé de granito natural de 10 cm de  |Provision de Zdcalo de granito natural de 10 cm de altura, m 15,00

altura , assentado com argamassa mista de cimento e
areia traco 1:3- P12

asentado con argamasa mixta de cemento y arena trazo

1:3- P12




33.12 | Fornecimento de Soleira de granito natural - largura de Provisién de umbral de granito natural - ancho de acuerdo m 10,00
acordo com vao da porta, assentado com argamassa con vano de puerta, asentado con argamasa mixta de
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago |cemento, cal hidratada y arena sin tamizar trazo 1:1:4- P13
1:1:4- P13

33.13 | Fornecimento de Cerdmica extrudada - com dimenséo de | Provisién de Cerdmica extrudada - con dimensién de m?2 10,00
240x116x9 mm, na cor 1009 cinza claro da linha Industrial, | 240x116x9 mm, en color 1009 cinza claro da linha
de acordo com memoriais e projetos - P9 Industrial, de acuerdo con memoriales y proyectos - P9

33.14 |Fornecimento de Forro modular metélico tipo bandeja - T2 |Provisién de cielorraso modular metalico tipo bandeja - T2, m?2 100,00
, 625 x 625 mm sistema modular,conforme memoarial 625 x 625 mm sistema modular, conforme memorial

33.15 |Fornecimento de Forro modular metélico - T3, sistema de  Provision de cielorraso modular metalico - T3, sistema de m?2 50,00
forro na forma de colméia com aspecto monoalitico, cielorraso en forma de colmena con aspecto monolitico,
suspenso, 625 x 625 mm, conforme memorial suspendido, 625 x 625 mm, conforme memorial

33.16 | Fornecimento de Forro modular - Thermatex Star, 625 x  Provision de cielorraso modular - Thermatex Star, 625 x m?2 15,00
625mm espessura 15mm, borda SK na cor branca puro ral | 625mm espesor 15mm, borde SK en color blanco puro ral
9010. com sistema cleanactive -T5 9010. con sistema cleanactive -T5

33.17 Fornecimento de Forro modular - Thermatex Aquatec 625 Provision de cielorraso modular - Thermatex Aquatec 625 x m?2 30,00
X 625mm espessura 19mm, borda SK na cor branca puro |625mm espesor 19mm, borde SK en color blanco puro ral
ral 9010- T7 9010-T7

33.18 |Fornecimento de Isolamento de parede e teto Provisién de aislamiento de pared y techo empleando m?2 20,00
empregando espuma de poliuretano - T8 espuma de poliuretano - T8

33.19 Fornecimento de Porta de madeira com revestimento em  Provision de Puerta de madera con revestimiento en unid 5,00
laminado melaminico, cor grafite, com barra de apoio, laminado melaminico, color grafite, con barra de apoyo,
sistema de dobradica com mola 0,90x 2,15 m incluindo sistema de bisagra con muelle 0,90x 2,15 m incluido
ferracens. PM-12 herraies. PM-12

33.20 Fornecimento de Porta corta-fogo, colocagao e Provisién de Puerta corta fuego, colocacion y acabado, de unid 2,00
acabamento , de abrir, uma folha, com dobradica abrir, una hoja, con bisagra especial, muelle de
especial, mola de fechamento, fechadura, maganeta e cerramiento, cerradura, manija y demas herrajes de
demais ferragens de acabamento, dimensodes 0,90 x 2,10 |acabado, dimensiones 0,90 x 2,10 m, incluido herrajes. -
m_incluindo ferracens. - PCF-01 PCF-01

33.21 |Fornecimento de Porta corta-fogo, colocagao e Provisién de Puerta corta fuego, colocacion y acabado, de unid 2,00
acabamento, de abrir, uma folha, com dobradica especial, |abrir, una hoja, con bisagra especial, muelle de
mola de fechamento, fechadura, maganeta e demais cerramiento, cerradura, manija y demas herrajes de
ferragens de acabamento, dimensdes 1,00 x 2,10 m PCF- acabado, dimensiones 1,00 x 2,10 m PCF-02
02

33.22 | Fornecimento de Lavatério de louga de embutir (cuba), Provision de Lavatorio de loza de embutir (cuba), cuba unid 5,00
cuba quadrada branca com acessorios cuadrada blanca con accesorios

33.23 |Fornecimento de Lavatério de louga de embutir (cuba), Provisién de Lavatorio de loza de embutir (cuba), cuba unid 1,00
cuba retangular branca com acessoérios rectangular blanca con accesorios

33.24 |Fornecimento de Dispensador sabonete dematic 2015 Provisién de Dispensador jabon dematic 2015 unid 10,00

33.25 |Fornecimento de Dispensador de papel toalha automatico Provisiéon de Dispensador de papel toalla automético con unid 5,00
com sensor, jofel ou similar sensor, jofel o similar

33.26 Fornecimento de Dispenser protetor sanitario Provision de Dispenser protector sanitario unid 10,00




33.27 |Fornecimento de Bacia sanitaria de louga com caixa Provisién de inodoro de loza con caja acoplada, con unid 1,00
acoplada, com saida horizontal, tampa e acessorios salida horizontal, tapa y accesorios

33.28 Fornecimento de Bacia sanitaria com assento sanitario Provisién de inodoro con asiento sanitario para portadores unid 1,00
para portadores de necessidades especiais de necesidades especiales

33.29 |Fornecimento de Bacia de louga sifonada, com tampa e  |Provision de inodoro de loza sifonada, con tapa y unid 5,00
acessorios accesorios

33.30 |Fornecimento de Barra de apoio cromada, didmetro 11/4" Provision de Barra de apoyo cromada, diametro 11/4" unid 2,00
80cm C06d.004-46416, docol ou equivalente 80cm Cbd.004-46416, docol o equivalente

33.31 | Fornecimento de Ducha higiénica com registro cromada, |Provisién de Ducha higiénica con llave cromada, linea unid 20,00
linha quadratta deca, 1981.¢c85 quadratta deca, 1981.c85

33.32 Fornecimento de Mictério de louca individual Provisiéon de Mingitorio de loza individual unid 5,00

33.33 |Fornecimento de Porta-papel cromado deca 2020.c83 Provision de Porta papel cromado deca 2020.c83 unid 10,00

33.34 |Fornecimento de Secador mao automéatico 220v, ago Provisién de Secador mano automatico 220v, acero unid 5,00
escovado cepillado

33.35 |Fornecimento de Torneira para lavatério com sensor bivolt, Provision de grifo para lavatorio con sensor bivolt, unid 20,00
Decalux, cod 1180 ou equivalente. Decalux, cod 1180 o equivalente.

33.36 | Fornecimento de Vavulva de descarga, hidra duo flex-2540 Provision de Valvula de descarga, hidra duo flex-2540 unid 20,00
acabamento 4916 duo flex acabado 4916 duo flex

33.37 | Fornecimento de Valvula embutida para mictério, Provisién de Véalvula embutida para mingitorio, acabado unid 5,00
acabamento cromado cddigo 2780 C, linha decalux com | cromado cddigo 2780 C, linea decalux con sensor, deca
sensor. deca

33.38 |Fornecimento de Divisérias de banheiros em Silestone Provisién de Divisorias de bafos en Silestone Blanco Zeus m?2 35,00
Blanco Zeus Xtreme, dimensodes conforme detalhe de Xtreme, dimensiones conforme detalle de dreas mojadas,
areas molhadas, espessura 3 cm, acabamento com espesor 3 cm, acabado con proteccién bacteriostéatica
protecao bacteriostatica

33.39 Fornecimento de DV-01 - divisdria, 86mm espessura, Provisién de DV-01 - divisoria, 86mm espesor, panel en m?2 10,00
painel em laminado BP + vidro laminado laminado BP + vidrio laminado

33.40 Fornecimento de DV-02 - divisoria, 86mm espessura, Provisién de DV-02 - divisoria, 86mm espesor, bandera m2 20,00
bandeira superior, fechamento laminado melaminco BP  'superior, cerramiento laminado melaminico BP

33.41 Fornecimento de DV-04 - divisoria, 86mm espessura , Provisién de DV-04 - divisoria, 86mm espesor, vidrio doble m2 5,00
vidro duplo laminado piso ao teto laminado piso al techo

33.42 |Fornecimento de DV-05 - portas simples, bandeira Provisién de DV-05 - puertas simples, bandera superior, unid 2,00
superior, laminado melaminco BP laminado melaminico BP

33.43 | Fornecimento de DV-06 - porta correr, bandeira superior,  Provision de DV-06 - puerta correr, bandera superior, unid 2,00
laminado melaminco BP laminado melaminico BP

33.44 |Fornecimento de BI-A01 - Biombo - (L)640 x (P)70 x Provisién de BI-A01 - Biombo - (L)640 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600

33.45 |Fornecimento de BI-A02 - Biombo - (L)650 x (P)70 x Provision de BI-A02 - Biombo - (L)650 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600

33.46 |Fornecimento de BI-A03 - Biombo - (L)680 x (P)70 x Provisién de BI-A03 - Biombo - (L)680 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600

33.47 |Fornecimento de BI-A04 - Biombo - (L)700 x (P)70 x Provisién de BI-A04 - Biombo - (L)700 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600

33.48 |Fornecimento de BI-A05 - Biombo - (L)800 x (P)70 x Provisién de BI-A05 - Biombo - (L)800 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00

(H)1600




33.49 |Fornecimento de BI-A06 - Biombo - (L)900 x (P)70 x Provisién de BI-A06 - Biombo - (L)900 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.50 Igz)”r:g?:?mento de BI-A07 - Biombo - (L)990 x (P)70 x Provision de BI-A07 - Biombo - (L)990 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.51 I(:%)r:fes?:?mento de BI-A08 - Biombo - (L)1000 x (P)70 x Provisién de BI-A08 - Biombo - (L)1000 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.52 Igz)”r:g?:?mento de BI-A09 - Biombo - (L)1020 x (P)70 x Provision de BI-A09 - Biombo - (L)1020 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.53 I(:%)r:fes?:?mento de BI-A10 - Biombo - (L)1110 x (P)70 x Provisiéon de BI-A10 - Biombo - (L)1110 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.54 Igz)”r:g?:?mento de BI-A11 - Biombo - (L)1140 x (P)70 x Provision de BI-A11 - Biombo - (L)1140 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.55 I(:%)r:fes?:?mento de BI-A12 - Biombo - (L)1200 x (P)70 x Provisién de BI-A12 - Biombo - (L)1200 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.56 Igz)”r:g?:?mento de BI-A13 - Biombo - (L)400 x (P)70 x Provision de BI-A13 - Biombo - (L)400 x (P)70 x (H)1200 unid 1,00
33.57 I(:|_<|))r1n2e?:?mento de BI-A14 - Biombo - (L)600 x (P)70 x Provisién de BI-A14 - Biombo - (L)600 x (P)70 x (H)1200 unid 1,00
33.58 Igz)”r:é?:?mento de BI-A15 - Biombo - (L)700 x (P)70 x Provision de BI-A15 - Biombo - (L)700 x (P)70 x (H)1200 unid 5,00
33.59 I(:|_<|))r1n2e?:?mento de BI-A16 - Biombo - (L)800 x (P)70 x Provisién de BI-A16 - Biombo - (L)800 x (P)70 x (H)1200 unid 3,00
33.60 Igz)”r:é?:?mento de BI-A17 - Biombo - (L)900 x (P)70 x Provision de BI-A17 - Biombo - (L)900 x (P)70 x (H)1200 unid 3,00
33.61 I(:|_<|))r1n2e?:?mento de BI-A18 - Biombo - (L)1000 x (P)70 x Provisién de BI-A18 - Biombo - (L)1000 x (P)70 x (H)1200 unid 1,00
33.62 Igz)”r:é?:?mento de BI-A19 - Biombo - (L)1100 x (P)70 x Provision de BI-A19 - Biombo - (L)1100 x (P)70 x (H)1200 unid 1,00
33.63 I(:|_<|))r1n2e?:?mento de BI-A20 - Biombo - (L)1200 x (P)70 x Provisién de BI-A20 - Biombo - (L)1200 x (P)70 x (H)1200 unid 6,00
33.64 Igz)”r:é?:?mento de BI-ACO1 - Biombo - (L)500 x (P)70 x Provision de BI-ACO1 - Biombo - (L)500 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.65 I(:?r:fes?:?mento de BI-ACO02 - Biombo - (L)550 x (P)70 x Provisiéon de BI-AC02 - Biombo - (L)550 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.66 Igz)”r:g?:?mento de BI-AC03 - Biombo - (L)560 x (P)70 x Provision de BI-AC03 - Biombo - (L)560 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.67 I(:%)r:fes?:?mento de BI-AC04 - Biombo - (L)600 x (P)70 x Provisiéon de BI-AC04 - Biombo - (L)600 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.68 Igz)”r:g?:?mento de BI-AC05 - Biombo - (L)700 x (P)70 x Provision de BI-ACO05 - Biombo - (L)700 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.69 I(:%)rllees?:?mento de BI-AC06 - Biombo - (L)770 x (P)70 x Provisién de BI-ACO06 - Biombo - (L)770 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.70 Igz)”r:g?:?mento de BI-ACO7 - Biombo - (L)800 x (P)70 x Provision de BI-ACO07 - Biombo - (L)800 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
33.71 I(:%)r:fes?:?mento de BI-AC08 - Biombo - (L)870 x (P)70 x Provisién de BI-ACO08 - Biombo - (L)870 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00

(H)1600




33.72 | Fornecimento de BI-AC09 - Biombo - (L)900 x (P)70 x Provisién de BI-AC09 - Biombo - (L)900 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600
33.73 |Fornecimento de BI-AC10 - Biombo - (L)1000 x (P)70 x Provision de BI-AC10 - Biombo - (L)1000 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600
33.74 | Fornecimento de BI-AC11 - Biombo - (L)1020 x (P)70 x Provisiéon de BI-AC11 - Biombo - (L)1020 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600
33.75 |Fornecimento de BI-AC12 - Biombo - (L)1060 x (P)70 x Provision de BI-AC12 - Biombo - (L)1060 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600
33.76 |Fornecimento de BI-AC13 - Biombo - (L)1100 x (P)70 x Provisién de BI-AC13 - Biombo - (L)1100 x (P)70 x (H)1600 unid 1,00
(H)1600
33.77 |Fornecimento de BI-AC14 - Biombo - (L)1200 x (P)70 x Provision de BI-AC14 - Biombo - (L)1200 x (P)70 x (H)1600 unid 2,00
(H)1600
33.78 Fornecimento de PC-11P - portas de correr Provision de PC-11P - puertas de correr unid 1,00
33.79 |Fornecimento de PA-11P - portas de abrir Provision de PA-11P - puertas de abrir unid 1,00
TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL
TOTAL DE LA OFERTA COMERCIAL

Notas:

I- Nos precgos estao incluidos todos os custos, obrigagdes, despesas diretas e indiretas (BDI) e encargos inerentes ao objeto contratado, ndo podendo ser atribuida a ITAIPU nenhuma despesa
adicional, a qualquer titulo.

II - Devera ser observado a isengao tributaria da qual a ITAIPU é beneficiaria.

Il - As quantidades estimadas nesta Planilha de Precos sdo meramente orientativas. Destinam-se unicamente & uniformizagéo e julgamento das Propostas comerciais, ndo caracterizando nenhum
compromisso da ITAIPU em sua realizagao total ou parcial; tampouco representam garantia de faturamento.

IV - Nos precos deverao ser considerados todos os documentos que integram o edital.

V - As células bloqueadas serao preenchidas automaticamente.

VI - Deveré ser observados os limites estabelecidos para o item 1.1 e 1.2,

Notas:

| - En los precios estan incluidos todos los costos, obligaciones, gastos directos e indirectos (BGl) y encargos inerentes al objeto contratado, no pudiendo ser atribuido a la ITAIPU ningln gasto
adicional, a cualquier titulo.

Il - Deveré ser observada la exoneracion tributaria de la cual la ITAIPU es beneficiaria.

Il - Las cantidades estimadas en esta Planilla de Precios son meramente orientativas. Se destinan Unicamente a la uniformizacién y juzgamiento de las Ofertas Comerciales, no caracterizando
ningun compromisso de la ITAIPU en su realizacion total o parcial; tampoco representan garantia de facturacion.

IV - En los precios deberan ser considerados todos los documentos que integran el PBC.

V - Las celdas bloqueadas seran llenadas autométicamente.

VI - Deberan observarse los limites establecidos para los ftems 1.1y 1.2,

PROPONENTE | OFERENTE: CARIMBO/ASSINATURA:
FIRMA/SELLO:

REPRESENTANTE LEGAL:

LOCAL/DATA |LOCA/FECHA:




