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MAGNUS
engenharia e arquitetura
ltajai, 28 de abril de 2025.
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ITAIPU BINACIONAL

A/C CLNP | Superintendente de Compras

Ref.: Diligéncia - Concorréncia Binacional EF 1928-24 | Servicos de engenharia, arquitetura e
gestdo de projetos.

Caros Senhores (as),

Em atendimento ao solicitado na diligéncia, apresentamos a seguir as composicoes
correspondentes aos itens requeridos, precedidas de alguns parametros importantes que

orientaram a formacdo dos custos.

1) Parametros gerais adotados na composi¢do dos custos

a. Considerando que a empresa é sediada no Brasil, estado de Santa Catarina, utilizou-se a base
de precificagcdo SINAPI correspondente, conforme determina a Lei 14.133/2021 em seu artigo
23, § 29, e recomenda o Tribunal de Contas da Unido (TCU);

b. Manteve-se a data base dos valores SINAPI compativel com a data da proposta (base
disponivel em marco de 2025 (data proposta) = SINAPI fevereiro/2025);

c. A cotagdo do dolar foi adotada conforme determina a cldusula 10 da Minuta do Contrato, ou
seja, cotacdo comercial de fechamento do Ddlar dos Estados Unidos da América, taxa PTAX,
utilizada para a venda, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, referente ao dia util
anterior da sessdo publica de entrega das Propostas Comerciais;

d. Encargos sociais ja incluidos nos valores SINAPI.

2) ComposicGes dos valores

Andlise e validacdo da documentacdo e verificacao quanto ao

1.1 1343 cumprimento dos requisitos do projeto.

- Nos coeficientes, considerou-se o esfor¢o proporcional dos profissionais das dreas de arquitetura e engenharia (civil, elétrica e mecdnica),

conforme a quantidades de documentos a serem analisados por cada especialista (Tabela 1.1 das Especificagdes Técnicas).
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(REF. DA | | VALOR S
ITEM | EspTEGNICA) | BASE | CODIGO : . DESCRI(;A~O ) UND.|QUANT. | Woa2l [VALOR TOTAL cAvBIO
/ANALISE E VALIDACAO DA DOCUMENTACAO E VERIFICACAO QUANTO AO
11 1343 CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO PROJETO. H COEF. VALOR/H TOTAL CAMBIO 19/03
SINAPI  90778{ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,0915 | RS 14707 | RS __ 307,59 —
SINAPI 90769|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.3565 | R$ 134,85 | R$ 182,92 !
CUSTO TOTAL POR - DOC. R$ 490,51 Valor final com BDI
BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 25,00% R$ 122,62
VALOR TOTAL POR - DOC. R$ 613,13 | § 108,23
9.1 4.3.4 Servicos de coordenagéo de projetos (Project Management)
9.1 434 SERVICOS DE COORDENAGCAO DE PROJETOS (PROJECT MANAGEMENT) H COEF. VALOR/H TOTAL CAMBIO 19/03
SINAPI 90770|ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 70,0000 | R$ 141,21 | R$ 9.884,70 5665
SINAPI  88255|AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 95076 | R$ 35,80 | RS 34037 ’
CUSTO TOTAL POR MES RSTOZZE0A| e o
BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 25,00% R$ 2.556,26
VALOR TOTAL POR - MES R$ 12.781,33 [ $ 2.256,19
1.2 1.3.4.5 Andlise dos documentos AS BUILT.
- Nos coeficientes considerou-se o esfor¢o proporcional dos profissionais das dreas de arquitetura e engenharia (civil, elétrica e mecdnicay),
conforme a quantidades de documentos a serem analisados por cada especialista (Tabela 1.1 das Especificagdes Técnicas).
12 1345 ANALISE DOS DOCUMENTOS AS BUILT. H | COEF. | VALORM TOTAL CAMBIO 19/03
SINAPI 90778/ ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06962 | R$ 147,07 [ R$ 102,39 5,665
SINAPI 90769|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04532 | R$ 134,85 | R 61,11 }
CUSTO TOTAL POR - DOC. R! 163,50 Valor final com BDI
BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 25,00% R 40,87
VALOR TOTAL POR - DOC. R 204,37 | $ 36,07
8.1 Sl Desenhos novos - com uso de engenharia da contratada
8.1 SRSl DESENHOS NOVOS - COM USO DE ENGENHARIA DA CONTRATADA H COEF. VALOR/H TOTAL CAMBIO 19/03
SINAPI 90778|ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 | R$ 147,07 | R$ 220,60 5665
SINAPI 90775|DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6008 | R$ 24,96 | R$ 164,75 *
CUSTO TOTAL POR - DOC. R$ 385,35 Valor final com BDI
BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 25,00% R$ 96,34
VALOR TOTAL POR - DOC. RS 481,69 § 85,02
8.2 3:.1.2 Desenhos novos - sem uso de engenharia da contratada
8.2 3112 DESENHOS NOVOS - SEM USO DE ENGENHARIA DA CONTRATADA H | COEF. |  VALORM TOTAL CAMBIO 19/03
SINAPI  90775[DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 65389 | RS 24,96 | RS 163,21 5,665
CUSTO TOTAL POR - DOC. R$ 163,21 Valor final com BDI
BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 25,00% R$ 40,80
VALOR TOTAL POR - DOC. R$ 204,01 $ 36,01

Destacamos e reafirmamos gue os custos da PROPOSTA DE PRECOS apresentada contemplam

todos os esforcos técnicos e administrativos necessarios ao pleno cumprimento do objeto

contratual, incluindo encargos sociais, tributos e demais despesas indiretas incidentes.

Estamos a disposicdo para esclarecimentos adicionais. cosson

CARLOS ﬁf&‘f‘c‘é"' ROBSON
SANTOS:007 SANTOS0077301406s

Dados: 2025.0-

73014985 13:01:10-0300

Atenciosamente,

Robson Carlos Santos
CEO | Engenheiro Civil

CREA-SC 062935-8
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