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A& . ITAIPU

BINACIONAL

ORCAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUCAO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRICAO UNID QUANT PRECO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Instalacdes Provisorias, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1 RS 2.365,32
1.2 Ligacoes Provisorias, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1 RS 946,13
1.3 Locacao da Obra, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1 RS 792,48
1.4 Isolam.ento dos setores de trabalho, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1 RS 4.178.81
material.
Demolicao e remocao das canaletas de cabo, conforme projeto 4519-DC-G6946-E, incluindo: mao de obra,
1.5 ferramentas, equipamentos (martelo rompedor), dispositivos, escavacao do solo, cacambas de entulho, carga  GL 1 RS 2.238,28
e transporte de entulhos DMT 7KM.
TOTAL ITEM 1 -SERVICOS PRELIMINARES| RS 10.521,01
2 MOVIMENTO DO SOLO
Raspagem e limpeza do terreno, tipo mecanizada, com a remocao da camada superficial de brita, incluindo:
2.1 'mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, remocao do material e depdsito em local indicado GL 1 RS 747,44
pela fiscalizacao.
29 Esca’vagéo e retirada de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, remocao do material e
deposito em local indicado pela fiscalizacao.
2.2.1 Escavacdo e retirada de solo comum para execuc@o das sapatas. GL 1 RS 777,52
2.2.2 Escavacado e retirada de solo comum para execucdo das vigas de baldrame. GL 1 RS 778,48
2.2.3 Escavacdo e retirada de solo comum para execucdo das canaletas de concreto. GL 1 RS 2.196,10
2.2.4 Escavacado e retirada de solo comum para execucédo a malha de aterramento. GL 1 RS 1.075,46
23 Reaterro e compactacao de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,dispositivos e fornecimento de solo
de 12 categoria (quando indicado pela fiscalizacao).
2.3.1 Reaterro e compactacdo de solo comum para execucdo das sapatas. GL 1 RS 554,86
2.3.2 Reaterro e compactacdo de solo comum para execucdo das vigas de baldrame. GL 1 RS 469,49
2.3.3 Reaterro e compactacdo de solo comum para execucdo das canaletas de concreto. GL 1 RS 950,13
2.3.4 Reaterro e compactacdo de solo comum para execucdo da malha de aterramento. GL 1 RS 994,22
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ITEM DESCRICAO UNID QUANT PRECO TOTAL
TOTAL ITEM 2 - MOVIMENTO DO SOLO| RS 8.543,70

3 FUNDACOES

Execucao de lastro de concreto magro, impermeabilizado, espessura de 8cm, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e

31 demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
3.1.1 Lastro de concreto para as sapatas. GL 1 RS 739,28
3.1.2 Lastro de concreto para as vigas de baldrame. GL 1 RS 669,02
3.1.3 Lastro de concreto para as canaletas de concreto. GL 1 RS 854,29

Formas de madeira para fundacao, com tabuas e sarrafos, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais

32 necessarios para a perfeita execucao e fixacao.
3.2.1 Fabricagdo e montagem de férmas de fundacdo para as sapatas. GL 1 RS 514,35
3.2.2 Desmontagem de férmas de fundacdo para as sapatas. GL 1 RS 257,18
3.2.3 Fabricagdo e montagem de férmas de fundacdo para as vigas de baldrame. GL 1 RS 1.855,39
3.2.4 Desmontagem de foérmas de fundacdo para as vigas de baldrame. GL 1 RS 927,69
3.2.5 Fabricacdo e montagem de férmas de fundacdo para as canaletas de concreto. GL 1 RS 10.108,54
3.2.6 Desmontagem de férmas de fundacdo para as canaletas de concreto. GL 1 RS 2.246,34

Armaduras de aco, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais

3.3 materiais necessarios para a perfeita execucao e fixacao.
3.3.1 Armaduras para as sapatas. GL 1 RS 3.005,66
3.3.2 Armaduras para as vigas de baldrame. GL 1 RS 5.897,47
3.3.3 |Armaduras para as canaletas de concreto. GL 1 RS 294,35
3.3.4 Aterramento das Armaduras. GL 1 RS 1.537,46
3.4 Concreto estrutural, dosado em central, fck variavel, ,fornecido, transportado, lan~gado e adensado, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
3.4.1 Concreto estrutural para as sapatas. GL 1 RS 1.552,45
3.4.2 Concreto estrutural para as vigas de baldrame. GL 1 RS 2.157,71

3.4.3 Concreto estrutural para as canaletas de concreto. GL 1 RS 2.252,83
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TOTAL ITEM 3 - FUNDAGOES| RS  34.870,01

4 ESTRUTURAS

Formas de madeira para estruturas, com chapa resinada, tabuas e sarrafos, incluindo: escoras metalicas, mao de obra, ferramentas, equipamentos,

4.1 dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao e fixacao.
4.1.1 Fabricacdo e montagem de férmas para os pilares. GL 1 RS 1.477,22
4.1.2 Desmontagem de férmas para os pilares. GL 1 RS 738,61
4.1.3 Fabricacdo e montagem de férmas para as vigas superiores. GL 1 RS 7.586,75
4.1.4 Desmontagem de férmas para as vigas superiores. GL 1 RS 3.793,37
4.1.5 Fabricacdo e montagem de férmas para a laje de cobertura. GL 1 RS 2.723,75
4.1.6 Desmontagem de formas para a laje de cobertura. GL 1 RS 1.361,87
4.1.7 Fabricacdo e montagem de férmas para a parede corta-fogo. GL 1 RS 6.452,03
4.1.8 Desmontagem de foérmas para a parede corta-fogo. GL 1 RS 3.226,02

49 Armaduras de ag?, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais

materiais necessarios para a perfeita execucao e fixacao.

4.2.1 Armaduras para os pilares. GL 1 RS 6.614,73
4.2.2 'Armaduras para as vigas superiores. GL 1 RS 14.720,90
4.2.3 Armaduras para a laje de cobertura. GL 1 RS 29.740,08
4.2.4 Armaduras para a parede corta-fogo. GL 1 RS 2.516,10

Concreto estrutural, dosado em central, fck variavel, fornecido, transportado, lancado e adensado, incluindo: mao de obra, ferramentas,

4.3 equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
4.3.1 Concreto estrutural para os pilares. GL 1 RS 647,41
4.3.2 Concreto estrutural para as vigas superiores. GL 1 RS 4.238,68
4.3.3 Concreto estrutural para a laje de cobertura. GL 1 RS 11.587,84

4.3.4 Concreto estrutural para a parede corta-fogo. GL 1 RS 1.178,39
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Tampa prémoldada de concreto armado, tamanho diversos, com adicao de isopor, incluindo: isopor, formas
(fabricacao, montagem e desmontagem), armaduras (corte, dobra, montagem), concreto (lancado e

4.4 adensado), mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a GL L RS 871,23
perfeita execucao.
TOTAL ITEM 4 - ESTRUTURAS| RS 99.474,96
5 PISOS
5.1 Compactacao do solo mecanicamente, para pisos internos e externos, incluindo: mao de obra, ferramentas, GL 1 RS 144,33

equipamentos e dispositivos.

Lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante, para pisos internos e externos, espessura minima
5.2 de 8cm, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para GL 1 RS 983,27
a perfeita execucao.

Contrapiso em concreto, espessura minima de 10 cm, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,

5.3 . N . . ‘. . - GL 1 RS 7.913,32
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
5.4 Argamassa de regularizacao, espessura minima de 4 cm, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, GL 1 RS 3.188.14
) dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao. R
Impermeabilizacao de pisos internos, com 3 demaos de emulsao asfaltica, incluindo: mao de obra,
5.5 P = P GL 1 RS 3.722,02

ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

Piso ceramico antiacido, de 24x11,6cm, cor cinza, com rejunte de argamassa epoxi. Inclui-se a instalacao do
5.6 rodapé, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para GL 1 RS 4.835,83
a perfeita execucao.

Piso de concreto para cal¢cadas, com juntas de isopor a cada 1 metro, espessura minima de 5cm, e sistema
5.7 impermeabilizante, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais GL 1 RS 3.679,56
necessarios para a perfeita execucao.

TOTAL ITEM 5 - PISOS| RS  24.466,48

6 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS
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Alvenaria de fechamento em tijolo macico, acabamento a vista, espessura final de 30cm, incluindo:
6.1 |argamassa de assentamento com aditivo impermeabilizante, andaimes, mao de obra, ferramentas, GL 1 RS 35.831,45

equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

Alvenaria de fechamento em tijolo macico, acabamento a vista, espessura final de 15cm, incluindo:
6.2 |argamassa de assentamento com aditivo impermeabilizante, andaimes, mao de obra, ferramentas, GL 1 RS 4.944,98
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

Chapisco e emboco para paredes internas, incluindo: argamassa, andaimes, mao de obra, ferramentas,

6.3 . S ) .. L : -
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL 1 RS 6.833,07

Chapisco e emboco para forro interno, incluindo: argamassa, andaimes, mao de obra, ferramentas,

6.4 . . .y . .. L. i ~
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL 1 RS 4.789,11

Reboco para paredes internas, com emassamento com massa acrilica, acabamento com pintura acrilica cor
6.5 branca, incluindo: argamassa, massa acrilica, tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, GL 1 RS 1.739,69
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

Reboco para forro interno, com emassamento com massa acrilica, incluindo: argamassa, massa acrilica, tinta,
6.6 andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a GL 1 RS 2.309,58
perfeita execucao.

Reboco para superficies de concreto a vista, incluindo: cimento, cola, andaimes, mao de obra, ferramentas,

6.7 . . - . - ‘s . ~ GL 1 RS 656,18
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

6.8 Pintura impermeabilizante para parede externa, em verniz poliuretano, incluindo: verniz, andaimes, mao de GL 1 RS 4.113.18
) obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao B
6.9 Pintura impermeabilizante para forro externo, em verniz poliuretano, incluindo: verniz, andaimes, mao de GL 1 RS 1.741.74
) obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao. Y

Pintura ignifuga, diluida em 25% em agua, incluindo: tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas,
6.10 gnmiug ° €M as GL 1 RS 7.895,40

equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.
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Pintura em paredes com tinta acrilcia, incluindo: tinta, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos,

6.11 . iy . .. - . ~
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

GL 1 RS 1.682,13

Azulejo de 24x11,6cm, cor branco gelo, rejunte na cor branca, incluindo: azulejo, argamassa de
6.12 assentamento, rejuntes, espacadores, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1 RS 3.980,32
demais materiais necessarios para a perfeita execucao.

TOTAL ITEM 6 - FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS| RS  76.516,82

7 COBERTURA

Sistema de impermeabilizacao das calhas e laje de cobertura, incluindo: argamassa de regularizacao,
7.1 acabamentos, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a GL 1 RS 1.422,95
perfeita execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de detalhados no projeto n° 4519-DC-G6949-E.

Sistema de isolacao térmica da cobertura, incluindo: placas de poliestireno expandido espessura 2cm, asfalto
7.2 | diluido, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita  GL 1 RS 2.625,57
execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de detalhados no projeto n° 4519-DC-G6949-E.

Estrutura em madeira de lei, para telha autoportante de fibrocimento, inclinacao 1,5%, incluindo:
madeiramento, pregos, fixadores, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais

7.3 necessarios para a perfeita execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de fixacao detalhados no projeto n°® 4519- GL 1 RS 9.280,24
DC-G6949-E.
Cobertura em telha autoportante, canalete 49, de fibrocimento, espessura de 8mmm, incluindo: telhas,

7 4 cumeeiras, fixadores, rufo de chapa galvanizada #26, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1 RS 14.678.93

demais materiais necessarios para a perfeita execucao. Inclui-se, ainda, os materiais de fixacao detalhados no
projeto n° 4519-DC-G6949-E.

TOTAL ITEM 7 - COBERTURA| RS  28.007,69

8 ESQUADRIAS
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Janelas de ferro, tipo balancin, tamanhos variados, incluindo: fixacao, requadros, vidros, pintura, telas,
8.1 andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a GL 1 RS 14.903,30
perfeita execucao e fixacao, conforme o projeto n° 4519-DC-15201-E.

Portas de ferro, tipo abrir, folhas diversas, tamanhos diveros, incluindo: chapas de ferro, fixacao, requadros,
8.2 | pintura, andaimes, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para GL 1 RS 6.002,64
a perfeita execucao e fixacao, conforme o projeto n° 4519-DC-15200-E.

TOTAL ITEM 8 - ESQUADRIAS| RS  20.905,94

9  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Fornecimento e Instalacao da tubulacao de agua corrente conforme projetos 5450-DC-15201 e 5451-DC-15201,
incluindo: remocao da brita, escavacao, instalacao da tubulacao(tubulacao, valvulas, curvas, joelhos, luvas e
demais componentes necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento), reaterro e compactacao do
terreno, colocacao de brita limpa e demais servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

9.1 GL 1 RS 3.445,56

Fornecimento e Instalacao da tubulacao de efluentes conforme projetos 5450-DC-15201 e 5451-DC-15201,
incluindo: remocao da brita, escavacao, instalacao da tubulacao(tubulacao, caixa sifonada, curvas, luvas,
9.2 tanque de efluentes e demais componentes necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento), reaterro  GL 1 RS 4.631,13
e compactacao do terreno, colocacao de brita limpa e demais servico para a perfeita instalacao e
funcionamento.

Fornecimento e instalacao pia de assepsia aco inox(SAE 316) 40 cm com acionamento de joelho e bancada de
9.3 inox, incluindo: a pia, bancada, suporte, instalacao elétrica, instalacao hidrosanitaria e todos os demais GL 1 RS 982,61
componentes e servico para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de lava-olhos de emergéncia, para fixacdo na parede, com bacia de aco inoxidavel,
9.4 esguicho, valvula de acionamento, placa de empurre, filtro regulador, incluindo: suporte, instalacao GL 1 RS 1.708,63
hidrosanitaria e todos os demais componentes e servico para a perfeita instalacao e funcionamento.
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Fornecimento e instalacao do sistema elétrico de forca e controle do Sistema de Tratamento de Efluentes,
incluindo: painel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel do tipo Ultrasonico com caracteristicas adequadas ao tipo
9.5 . . L . . GL 1 RS 12.026,76
de efluente, eletrodutos, caixas de passagem, luvas, curvas, cabos, interligacdo com o painel 2COC e demais
componentes necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.
9.6 Fornecimento do projeto executivo do sistema de tratamento de efluentes. GL 1 RS 2.562,43

TOTAL ITEM 9 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS| RS  25.357,12

10  SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS

Fornecimento e instalacao do Quadro de distribuicao TN-2CCB-1, incluindo: Quadro de distribuicao,
10.1 barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacée, suportes e demais GL 1 RS 6.005,31
componentes para perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao do cabo de alimentacao do painel TN-2CCB-1 proveniente do painel QIN-

10.2 4A(incluindo a conexao nos paineis). GL L RS 20.653,39
Fornecimento e instalacao do Quadro de distribuicao TE-2CCB-1, incluindo: Quadro de distribuicao,

10.3 barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacoes, suportes e demais GL 1 RS 4.314,11
componentes para perfeita instalacao e funcionamento.

10.4 Fornecimento e substituicao do disjuntor 52.E7 do painel QIE-4A. GL 1 RS 819,98

10.5 Fornecimento e instalacao do cabo de alimentacao do painel TE-2CCB-1 proveniente do painel QIE- GL 1 RS 6.255,60

4A(incluindo a conexao nos paineis).

Fornecimento e instalacao do Quadro de Iluminacao de Emergéncia IEM-2CCB-1, incluindo: Quadro de
10.6 distribuicao, barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacoe, GL 1 RS 4.441,72
suportes e demais componentes para perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao do cabo de alimentacao do painel IEM-2CCB-1 proveniente dos paineis QDS-1 e QDS-

10.7 2(incluindo a conexao nos paineis).

GL 1 RS 755,51

Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas,
10.8 abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6944-E, GL 1 RS 3.569,67
6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
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10.9 Fornecimento e instalacao dos cabos dos circuitos iluminacao, tomadas e forca(alimentacao de outros paineis) GL 1 RS 5.112.56
"" conforme desenhos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E. B

Fornecimento e Instalacao do Conjunto de Luminarias de sobrepor fluorescentes tubular 2x32W hermética
10.10 .. i . . . GL 1 RS 4.771,50
(luminaria, reator, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: VS-860 intral ou similar.

10.11 Conjunto de Luminarias para lampada fluorescente 65W, a prova de explosao, base E-27, de sobrepor GL 1 RS 3.783.80
" (luminaria, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX ou similar. B
10.12 Conjunto de Luminarias para lampada incadescente 100W, a prova de explosao, base E-27, de sobrepor GL 1 RS 9.360.16
) (luminaria, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE80O ou similar. B
10.13 Fornecimento e instalacao do conjunto de tomadas de corrente e interruptores, conforme desenhos 6456-DC- GL 1 RS 460 46
"7 G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E. ’

Fornecimento e instalacao de um refletor em cada parede externa, incluindo: refletores, eletrodutos, caixas
10.14 de passagem, condulete, luvas, interruptor, cabos e demais acessorios para a perfeita instalacao e GL 1 RS 5.413,20
funcionamento.

TOTAL ITEM 10 - SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS| RS  80.716,96

11 SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA

1.1 Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas, GL 1 RS 394 51
" abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6948-E. ’
11.2 Fornecimento e instalacao dos cabos de telefonia entre a CDT-12 e os pontos de telefonia. GL 1 RS 307,49

Fornecimento e instalacao de Antena de TMR, incluindo: eletrodutos, caixas de passagem, tomadas de dados,
11.3 . . o ~ . GL 1 RS 2.562,43
conectores, cabos, luvas e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.

TOTAL ITEM 11- SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA| RS 3.264,43

12 MISCELANEAS METALICAS
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Obra: CONTRUCAO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRICAO UNID QUANT PRECO TOTAL

Fornecimento e instalacao das estruturas metalicas da canaleta de cabos conforme desenho 6452-DC-15201E,
12.1 |6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluindo: Suporte de cabos, suporte de paineis, tampas = GL 1 RS 23.469,33
metalicas, eletrocalhas, bandeja de cabos, acessorios e demais materiais e servicos.

Fornecimento e instalacao dos eletrodutos rigidos conforme desenhos 6456-DC-G6945, incluindo: Eletrodutos,
12.2 |caixas de passagem, caixas de concreto, suportes, luvas, curvas, conduletes,unidades, seladoras, bucha de GL 1 RS 28.602,71
acabamento, arruelas, parafusos e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao das caixas seccionadoras CHB-3 e CHB-4, incluindo: caixas a prova de explosao,
12.3 |seccionadora, porta-fusiveis, bornes, eletrodutos, unidades seladoras, luvas, bucha de acabamento, arruelas GL 1 RS 34.172,56
e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de eletrodutos para o painel TAA-2CCB-1, eletrodutos, caixas de passagem, caixas
12.4 |de concreto, suportes, luvas, curvas, conduletes,unidades, seladoras, bucha de acabamento, arruelas, GL 1 RS 6.290,98
parafusos e demais acessorios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de estruturas metalicas para escada de concreto, incluindo: guarda-corpo,

12.5 ) . s ~
chumbadores, parafusos, arruelas e demais compontes e servico para perfeita instalacao.

GL 1 RS 5.013,14

TOTAL ITEM 12- MISCELANEAS METALICAS| RS  97.548,71

13 SISTEMA DE DETECGCAO E COMBATE A INCENDIO

Fornecimento e instalacao da Central de alarmes SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier Honeywell
13.1 ou similar), incluindo: quadro, placas, baterias, contatores, cabos, configuracao e demais componentes e GL 1 RS 43.090,77
servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas,
13.2 abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios e servicos para a perfeita instalacao e GL 1 RS 2.381,37
funcionamento, conforme desenho 6456-DC-G6948-E.
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Fornecimento e instalacao dos cabos de controle, instrumentacao e alimentacao, incluindo: os cabos de
interligacao entre a central e os sensores/instrumentos,sistema de exaustao, ar condicionado e sistema de

13.3 controle da SEMD, terminais, conectores, emendas e demais componentes e servico necessarios para a GL 1 RS 4.762,74
perfeita instalacao e funcionamento.
13.4 Fornecimento e instalacao de sinalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell GL 1 RS 777,52

ou similar.

Fornecimento e instalacao de Acionadores Manuais (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell ou similar),
13.5 incluindo: acionadores, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e servico GL 1 RS 1.250,98
necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de Detectores de calor e fumaca (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell ou
13.6 similar), , incluindo: sensor, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e GL 1 RS 2.981,07
servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell ou
13.7 similar ), incluindo: acionadores, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais componentese  GL 1 RS 1.236,85
servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de Detectores de Hidrogénio com modulo de integracao a central (Ref. Comercial:
Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integracao: FMM-1 de Notifier ou similar), incluindo:
sensor, modulo de integracao, base, identificacao, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e
servico necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

13.8 GL 1 RS 25.417,76

Fornecimento e instalacao de extintor de incéndio tipo cilindro portatil, com carga de p6 quimico seco de
13.9 6kg, incluindo suportes, identificacao, sinalizacao, parafusos, chumbadores e demais componentes e servicos = GL 1 RS 312,16
para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de extintor de incéndio tipo cilindro portatil, com carga de gas carbonico de 6kg,
13.10 incluindo suportes, identificacao, sinalizacao, parafusos, chumbadores e demais componentes e servicos para  GL 1 RS 1.127,47
a perfeita instalacao e funcionamento.
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Fornecimento e instalacao de extintor de incéndio tipo cilindro montado sobre carro de rodas de borracha,
13.11 com carga de gas carbdnico de 25kg, incluindo suportes, identificacao, sinalizacdo, parafusos, chumbadores e  GL 1 RS 2.597,95
demais componentes e servicos para a perfeita instalacao e funcionamento.

TOTAL ITEM 13 - SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO| R$  85.936,63

14  SISTEMA DE EXAUSTAO

Fornecimento e instalacao do Painel de exaustao TEX-2CCB-1, incluindo: Projeto Executivo, Quadro,
14.1 barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificacée, suportes e demais GL 1 RS 5.073,61
componentes e servicos para perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao de eletrodutos rigidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas,
14.2 abracadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6944-E, GL 1 RS 1.571,05
6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

Fornecimento e instalacao dos cabos dos circuitos de forca, controle e instrumentacao conforme desenhos
14.3 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluindo: cabos, conectores, GL 1 RS 1.168,78
terminais, emendas e demais componentes necessarios para a perfeita instalacao e funcionamento.

Fornecimento e instalacao dos conjuntos de exaustores, incluindo: exaustores axiais, grelhas metalicas no
14.4 |exaustor, suportes, chumbadores, grelhas metalicas com filtros nas paredes, estruturas metalicas e demais GL 1 RS 8.609,76
componentes e servico para a perfeita instalacao e funcionamento.

TOTAL ITEM 14 - SISTEMA DE EXAUSTAO| RS  16.423,19

15 SISTEMA DE ATERRAMENTO

Fornecimento e instalacao da malha de aterramento, incluindo: cabos de cobre nu, solda exotérmica,

15.1 . . o - .
ferramentas, equipamentos e demais componentes para a perfeita instalacao e funcionamento.

GL 1 RS 10.019,10
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Fornecimento e instalacao do aterramento das estruturas metalicas, incluindo: aterramento do suporte de
15.2 |cabos, suporte dos paineis, guarda-corpo, eletrodutos, paineis eletricos, portas, janelas, grelhas, tampas GL 1 RS 23.842,65

metalicas, suportes e demais estruturas metalicas.

TOTAL ITEM 15 - SISTEMA DE ATERRAMENTO| RS  33.861,75

16 SERVICOS COMPLEMENTARES

Sistema de Drenagem superficial e profunda, conforme desenho 4512-DC-G3600-P, incluindo: abertura de
valas, fornecimento e assentamento de tubos de drenagem, fornecimento e colocacao de material filtrante e
drenante, compactacao de fundo de vala, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais
materiais necessarios para a perfeita execucao.

16.1 GL 1 RS 8.532,89

Fornecimento e espalhamento de brita superficial para a superficie do patio, incluindo: fornecimento, carga,
16.2 |transporte, descarga, espalhamento, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais GL 1 RS 4.677,66
materiais necessarios para a perfeita execucao.

Construcao da Escada de Concreto Armado, incluindo: escavacao, reaterro, lastro de concreto magro, formas,
16.3 armaduras, concreto, mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios GL 1 RS 13.568,19
para a perfeita execucao.

Construcao do Depésito para o Tanque Séptico, incluindo: escavacao, reaterro, lastro de concreto magro,
formas, armaduras, concreto, impermeabilizacao, alvenaria, chapisco, emboco, reboco, tubos de drenagem,

16.4 mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita GL 1 RS 12.262,66
execucao.
16.5 Limpeza final, incluindo lavagem de pisos, esquadrias, calcadas e demais itens conforme especificacao. GL 1 RS 1.393,96

TOTAL ITEM 16 - SERVICOS COMPLEMENTARES| RS  40.435,35

A) SOMATORIA TOTAL (ITEM 1 ao 16)] RS 686.850,77

B) BDI (30% sobre A)| RS 206.055,23
C) TOTAL DO ORCAMENTO ESTIMADO (A+B) R$ 892.906,00
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: CONSTRUCCION DE LA CASA DE CARGADORES Y BATERIAS 2CCB-1 Y ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGON ARMADO

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL
1  SERVICIOS PRELIMINARES
1.1 Instalaciones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1 Gs 4.022.302
1.2 Conexiones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1 Gs 1.608.921
1.3 Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1 Gs 1.347.632
1.4 Aislamiento de los sectores de trabajo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1 Gs 7.106.201
material.
Demolicion y remocion de las canaletas de conectores, conforme proyecto 4519-DC-G6946-E, incluido: mano
1.5 de obra, herramientas, equipos (martillo rompedor), dispositivos, excavacion de suelo, contenedores de GL 1 Gs 3.806.264
escombros, carga y transporte de escombros DMT 7KM.
TOTAL iTEM 1 -SERVICIOS PRELIMINARES| Gs 17.891.320
2 MOVIMIENTO DE SUELO
Raspado y limpieza del terreno, tipo mecanizada, con la remocién de la capa superficial de piedra, incluido:
2.1 mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remocion del material y depésito en lugar indicado por la GL 1 Gs 1.271.047
fiscalizacion, lavado de las piedras.
29 Excalvacién y retiro de suelo comun, tipo me,canizada, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remocion del material y
deposito en lugar indicado por la fiscalizacion.
2.2.1 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de las zapatas. GL 1 Gs 1.322.198
2.2.2 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de las vigas de baldrame. GL 1 Gs 1.323.838
2.2.3 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de las canaletas de hormigon. GL 1 Gs 3.734.533
2.2.4 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de la malla de aterramiento. GL 1 Gs 1.828.860
23 Relleno’y compactacion de suelo comun, tipc'J mecanizada, incluyendo: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y provision de suelo de 12
categoria (cuando indicado por la fiscalizacion).
2.3.1 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las zapatas. GL 1 Gs 943.550
2.3.2 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las vigas de baldrame. GL 1 Gs 798.376
2.3.3 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las canaletas de hormigon. GL 1 Gs 1.615.735
2.3.4 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de la malla de aterramiento. GL 1 Gs 1.690.708




TOTAL iTEM 2 - MOVIMIENTO DE SUELO| Gs 14.528.845
3  FUNDACIONES
3.1 Ejecucion de hormigon pobre, impelrmeabilizado, espesor de 8cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion.
3.1.1 Hormigén pobre para las zapatas. GL 1 Gs 1.257.172
3.1.2 Hormigdn pobre para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 1.137.693
3.1.3 Hormigén pobre para las canaletas de hormigon. GL 1 Gs 1.452.742
3.2 Encofrado de madera para fundacié}n, con tab’las y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion.
3.2.1 Fabricaciéon y montaje de encofrados de fundacion para las zapatas. GL 1 Gs 874.669
3.2.2 Desmontaje de encofrados de fundacion para las zapatas. GL 1 Gs 437.335
3.2.3 Fabricaciéon y montaje de encofrados de fundacion para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 3.155.145
3.2.4 Desmontaje de encofrados de fundacion para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 1.577.572
3.2.5 Fabricaciéon y montaje de encofrados de fundacion para las canaletas de hormigon. GL 1 Gs 17.189.907
3.2.6 Desmontaje de encofrados de fundacion para las canaletas de hormigoén. GL 1 Gs 3.819.979
3.3 Armaduras de acero, diametros variables, cort(’a-, doblado, y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion.
3.3.1 Armaduras para las zapatas. GL 1 Gs 5.111.220
3.3.2 Armaduras para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 10.028.832
3.3.3 Armaduras para las canaletas de hormigon. GL 1 Gs 500.544
3.3.4 Aterramiento de las Armaduras. GL 1 Gs 2.614.496
3.4 Hormigoén estructural, dosifi’cado en central, fck variable, suministro, transpc’>rtado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
3.4.1 Hormigdn estructural para las zapatas. GL 1 Gs 2.639.987
3.4.2 Hormigén estructural para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 3.669.261
3.4.3 Hormigon estructural para las canaletas de hormigon. GL 1 Gs 3.831.015
TOTAL iTEM 3 - FUNDACIONES| Gs 59.297.570
4 ESTRUCTURAS
41 Encofrados de madera para estructuras, con ch,apa resinz?da, tablas y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion.
4.1.1 Fabricaciéon y montaje de encofrados para los pilares. GL 1 Gs 2.512.056
4.1.2 Desmontaje de encofrados para los pilares. GL 1 Gs 1.256.028




4.1.3 Fabricaciéon y montaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1 Gs 12.901.507
4.1.4 Desmontaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1 Gs 6.450.754
4.1.5 Fabricaciéon y montaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1 Gs 4.631.819
4.1.6 Desmontaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1 Gs 2.315.909
4.1.7 Fabricaciéon y montaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1 Gs 10.971.892
4.1.8 Desmontaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1 Gs 5.485.946

4.2

Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,

materiales necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion.

dispositivos y demas

4.2.1 Armaduras para los pilares. GL 1 Gs 11.248.555
4.2.2 Armaduras para las vigas superiores. GL 1 Gs 25.033.359
4.2.3 Armaduras para la losa de cobertura. GL 1 Gs 50.573.968
4.2.4 Armaduras para la pared corta fuego. GL 1 Gs 4.278.710
43 Hormigon estructural, dosificado en centra}l, fck variable, suministrado, transportado, lanzz?do y compactado, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
4.3.1 Hormigén estructural para los pilares. GL 1 Gs 1.100.943
4.3.2 Hormigdn estructural para las vigas superiores. GL 1 Gs 7.208.017
4.3.3 Hormigén estructural para la losa de cobertura. GL 1 Gs 19.705.488
4.3.4 Hormigon estructural para la pared corta fuego. GL 1 Gs 2.003.886
Tapa pre fabricada de hormigén armado, tamano diversos, con adicion de isopor, incluido: isopor,
4.4 encofrados (fabricacion, montaje y d.esmontaje)‘, armaFlura§ fcorte, dob,lado, mqntaje), horm.ig()n (lanzado y GL 1 Gs 1.481.548
compactado), mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion.
TOTAL ITEM 4 - ESTRUCTURAS| Gs  169.160.386
5 PISOS
ompactacion de suelo mecanicamente, para pisos internos y externos, incluido: mano de obra
>1 Eerrgmientas, equipos, dispositivos. PP ) o ’ o GL 1 Gs 245.445
Hormigon pobre con aditivo impermeabilizante, para pisos internos y externos, espesor minimo de 5cm,
5.2 incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta GL 1 Gs 1.672.087
ejecucion.
53 Contrapiso en hormigén espesor minima de 10 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, GL 1 Gs 13.456.859

dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.




5.4

Argamasa de regularizacion, espesor minimo de 4 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 5.421.542

5.5

Impermeabilizacién de pisos internos, con 3 manos de emulsion asfaltica, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 6.329.417

5.6

Piso ceramico antiacido, de 24x11,6cm, color gris, con junta de argamasa epoxi. Se Incluye la instalacion del
zocalo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion.

GL

Gs 8.223.479

5.7

Piso de hormigon para calzadas, con juntas de isopor a cada 1 metro, espesor minimo de 5cm, y sistema
impermeabilizante, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 6.257.207

TOTAL iTEM 5 - PISOS

Gs

41.606.036

CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

6.1

Mamposteria de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 30cm, incluido:
argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 60.932.533

6.2

Mamposteria de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 15cm, incluido:
argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 8.409.091

6.3

Salpicado y azotada para paredes internas, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 11.619.850

6.4

Salpicado y azotada para cielo raso interno, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 8.144.032

6.5

Revoque para paredes internas, con enduido con masa acrilica, acabado con pintura acrilica color blanca,
incluido: argamasa, masa acrilica, tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 2.958.405

6.6

Revoque para cielorraso interno, con enduido con masa acrilica, incluido: argamasa, masa acrilica, tinta,
andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion.

GL

Gs 3.927.507

6.7

Revoque para superficies de hormigén a la vista, incluido: cemento, cola, andamios, mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 1.115.859




6.8

Pintura impermeabilizante para pared externa, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 6.994.603

6.9

Pintura impermeabilizante para cielorraso externo, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano
de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 2.961.882

6.10

Pintura ignifuga, diluida en 25% en agua, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 13.426.377

6.11

Pintura en paredes con tinta acrilica, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 2.860.522

6.12

Azulejo de 24x11,6cm, color blanco hielo, junta en color blanco, incluido: azulejo, argamasa de
asentamiento, juntas, espaciadores, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas

materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL

Gs 6.768.667

TOTAL ITEM 6 -CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

Gs

130.119.328

COBERTURA

7.1

Sistema de impermeabilizacion de las canaletas y losa de cobertura, incluido: argamasa de regularizacion,
acabados, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

GL

Gs 2.419.769

7.2

Sistema de aislacion térmica de la cobertura, incluido: placas de poliestireno expandido espesor 2cm, asfalto
diluido, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

GL

Gs 4.464.868

7.3

Estructura en madera de ley, para teja auto portante de fibrocemento, inclinacion 1,5%, incluido:
maderamen, clavo, fijadores, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de fijacion detallados en el
proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

GL

Gs 15.781.350

7.4

Cobertura en teja auto portante, canaleta 49, de fibrocemento, espesor de 8mmm, incluido: tejas,
cumbreras, fijadores, rufo de chapa galvanizada #26, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de fijacion
detallados en proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

GL

Gs 24.961.989

TOTAL iTEM 7 - COBERTURA

Gs

47.627.975

ABERTURAS




8.1

Ventanas de hierro, tipo balancin, tamafos variados, incluido: fijacién, recuadros, vidrios, pintura, telas,
andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion y fijacién, conforme el proyecto n° 4519-DC-15201-E.

GL 1

Gs 25.343.551

8.2

Puertas de hierro, tipo abrir, hojas diversas, tamanos diversos, incluido: chapas de hierro, fijacion,
recuadros, pintura, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion, conforme el proyecto n® 4519-DC-15200-E.

GL 1

Gs 10.207.681

TOTAL iTEM 8

- ABERTURAS

Gs

35.551.231

INSTALACIONES SANITARIAS

9.1

Provision e Instalacion de la tuberia de agua corriente conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201,
incluido: remocion de piedra, excavacion, instalacion de la tuberia(tuberia, valvulas, curvas, codos,
empalmes y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento), relleno y
compactacion del terreno, colocacion de piedra limpia y demas servicios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

GL 1

Gs 5.859.287

9.2

Provision e Instalacion de la tuberia de efluentes conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201,
incluido: remocién de piedra, excavacion, instalacion de la tuberia (tuberia, caja sifonada, curvas,
empalmes, tanque de efluentes y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y
funcionamiento), relleno y compactacion del terreno, colocacion de piedra limpia y demas servicios para la
perfecta instalacion y funcionamiento.

GL 1

Gs 7.875.387

9.3

Provision e Instalacion lavabo aséptico acero inoxidable (SAE 316) 40 cm con accionamiento de codo y
mesada de acero inoxidable, incluido: lavabo, mesada, soporte, instalacion eléctrica, instalacion sanitaria y
todos los demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL 1

Gs 1.670.966

9.4

Provision e instalacion de lava ojos de emergencia, para fijacion en la pared, con lavabo de acero
inoxidable, atomizador, valvula de accionamiento, placa de empuje, filtro regulador, incluido: soporte,
instalacion sanitaria y todos los demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL 1

Gs 2.905.577

9.5

Provision e Instalacion del sistema eléctrico de fuerza y control del Sistema de Tratamiento de Efluentes,
incluido: panel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel del tipo Ultrasonico con caracteristicas adecuadas al tipo
de efluente, electroductos, cajas de pasaje, empalmes, curvas, conectores, interconexion con el panel
2COC y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL 1

Gs 20.451.897

9.6

Provision del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de efluentes.

GL 1

Gs 4.357.494




TOTAL iTEM 9 - INSTALACIONES SANITARIAS

Gs

43.120.608

10  SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS

Provision e Instalacion del Cuadro de distribucion TN-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribucion, barra de

10.1 cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificaciones, soportes y demas GL 1 Gs 10.212.222
componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

10.2 ProYlsmrf e Instalacu')f\ del conector de alimentacion del panel TN-2CCB-1 proveniente del panel QIN- GL 1 Gs 35.121.762
4A(incluido la conexion en los paneles).
Provision e Instalacion del Cuadro de distribucion TE-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribucion, barra de

10.3 cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, soportes y demas componentes GL 1 Gs 7.336.277
para la perfecta instalacion y funcionamiento.

10.4 Provision y sustitucion del disyuntor 52.E7 del panel QIE-4A. GL 1 Gs 1.394.398

10.5 P‘rov15'lon e Instalasmn del conector de alimentacion del panel TE-2CCB-1 proveniente del panel QIE-4A GL 1 Gs 10.637.841
(incluido la conexion en los paneles).
Provision e Instalacion del Cuadro de Iluminacion de Emergencia IEM-2CCB-1, incluido: Cuadro de

10.6 distribucion, barra de cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, soportes GL 1 Gs 7.553.280
y demas componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

10.7 Prov1$1on. e In§talac10n deF’conector de alimentacion del panel IEM-2CCB-1 proveniente de los paneles QDS-1 GL ’ Gs 1.284.763
y QDS-2(incluido la conexion en los paneles).
Provision e Instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalme,

10.8 abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-  GL 1 Gs 6.070.337
G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

10.9 Provision e Instalacion de los conectores de los circuitos de iluminacién, tomas y fuerzas (alimentacion de GL 1 Gs 8.694.072

" otros paneles) conforme disefios 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E. O

Provision e Instalacion del Conjunto de Luminarias de sobreponer fluorescentes tubular 2x32W hermética

10.10 o . . . . . GL 1 Gs 8.114.089
(luminaria, reactor, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: VS-860 intral o similar.

10.11 Conjunto de Luminarias para lampara fluorescente 65W, la prueba de explosion, base E-27, de sobreponer GL ’ Gs 14.937.140

" (luminaria, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX o similar. A
10.12 Conjunto de Luminarias para lampara incandescente 100W, a prueba de explosion, base E-27, de sobreponer GL 1 Gs 15.917.262

(luminaria, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE80O o similar.




Provision e Instalacion del conjunto de tomas de corriente e interruptores, conforme disefios 6456-DC-G6944-

10.13 E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E. GL 1 Gs 783.024
Provision e Instalacion de un reflector en cada pared externa, incluido: reflectores, electroductos, cajas de
10.14 pasaje, condulete, empalmes, interruptor, conectores y demas accesorios para la perfecta instalacion y GL 1 Gs 9.205.328
funcionamiento.
TOTAL iTEM 10 - SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS| Gs  137.261.796
11 SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA
1.1 Provision e Instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, GL 1 Gs 670.880
" abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6948-E. )
11.2 Provision e Instalacion de los conectores de telefonia entre a CDT-12 y los puntos de telefonia. GL 1 Gs 522.899
Provision e Instalacion de Antena de TMR, incluido: electroductos, cajas de pasaje, tomadas de dados,
11.3 , . . . . . GL 1 Gs 4.357.494
conectores, conectores, empalmes y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
TOTAL ITEM 11 - SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA| Gs 5.551.273
12 MISCELANEAS METALICAS
Provision e Instalacion de las estructuras metalicas de la canaleta de conectores conforme disefio 6452-DC-
12.1 |15201E, 6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluido: Soporte de conectores, soporte de GL 1 Gs 39.910.355
paneles, tapas metalicas, eletrocanelatas, bandeja de conectores, accesorios y demas materiales y servicios.
Provision e Instalacion de los electroductos rigidos conforme disefios 6456-DC-G6945, incluido:
12.2 Electroductos,‘ cajas de pasaje, cajas de horr?ﬂgon, sopolrtes, emp'alme, curvas, condu.letes, urn]dades GL ’ Gs 48.639.827
selladoras, buje de acabado, arandelas, tornillos y demas accesorios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.
Provision e Instalacion de las cajas seccionadoras CHB-3 y CHB-4, incluido: cajas a prueba de explosion,
12.3 |seccionadora, porta fusibles, bornes, electroductos, unidades selladoras, empalmes, buje de acabado, GL 1 Gs 58.111.537
arandelas y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
Provision e Instalacion de electroductos para el panel TAA-2CCB-1, electroductos, cajas de pasaje, cajas de
12.4 hormigon, soportes, empalmes, curvas, conduletes, unidades selladoras, buje de acabado, arandelas, GL 1 Gs 10.698.013
tornillos y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
Provision e Instalacion de estructuras metalicas para la escalera de hormigon, incluido: guarda cuerpo,
12.5 . . . . . ., GL 1 Gs 8.525.001
anclajes, tornillos, arandelas y demas compontes y servicio para la perfecta instalacion.
TOTAL iTEM 12 - MISCELANEAS METALICAS| Gs  165.884.733




13

SISTEMA DE DETECCION Y COMBATE A INCENDIO

13.1

Provision e instalacion de la Central de alarmas SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier Honeywell o
similar), incluido: cuadro, placas, baterias, contactores, conectores, configuracion y demas componentes
servicios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 73.277.241

13.2

Provision e instalacion de electroductos rigidos (conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes,
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios y servicios para la perfecta instalacion y
funcionamiento, conforme diseno 6456-DC-G6948-E.

GL

Gs 4.049.593

13.3

Provision e instalacion de los conectores de control, instrumentacion y alimentacion, incluyendo: los
conectores de interconexion entre la central y los sensores/instrumentos, sistema de extraccion, aire
acondicionado y sistema de control de la SEMD, terminales, conectores, enmiendas y demas componentes y
servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 8.099.187

13.4

Provision e instalacion de senalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell o
similar.

GL

Gs 1.322.193

13.5

Provision e instalacion de Accionadores Manuales (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell o similar),
incluyendo: accionadores, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y servicios
necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 2.127.332

13.6

Provision e instalacion de Detectores de calor y humo (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell o similar),
incluyendo: sensor, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y servicios
necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 5.069.413

13.7

Provision e instalacion de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell o
similar), incluyendo: accionadores, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y
servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 2.103.306

13.8

Provision e instalacion de Detectores de Hidrogeno con modulo de integracion a la central (Ref. Comercial:
Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integracion: FMM-1 de Notifier o similar), incluyendo:
sensor, modulo de integracion, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y
servicio necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 43.223.717

13.9

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro portatil, con carga de polvo quimico seco de 6kg,
incluido soportes, identificacidn, sefalizacion, tornillo, anclajes y demas componentes y servicios para la
perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 530.830

13.10

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro portatil, con carga de gas carbdnico de 6kg,
incluyendo soportes, identificacion, sefalizacién, tornillos, anclajes y demas componentes y servicios para la
perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

Gs 1.917.297




Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro montado sobre carro de ruedas de goma, con

13.11 carga de gas carbonico de 25kg, incluyendo soportes, identificacion, sefalizacién, tornillo, anclajes y demas GL Gs 4.417.906
componentes y servicios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
TOTAL ITEM 13 - SISTEMA DE DETENCION Y COMBATE A INCENDIO| Gs  146.138.016
14 SISTEMA DE EXTRACCION
Provision e instalacion del Panel de extraccion TEX-2CCB-1, incluido: Proyecto Ejecutivo, Cuadro, barra de
14.1 cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, soportes y demas componentes GL Gs 8.627.838
y servicios para perfecta instalacion y funcionamiento.
Provision e instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes,
14.2 abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-  GL Gs 2.671.614
G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Provision e instalacion de los cables de los circuitos de fuerza, control e instrumentacion conforme disenos
14.3 |6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluido: cabos, conectores, GL Gs 1.987.540
terminales, enmiendas y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
Provision e instalacion de los conjuntos de extractores, incluido: exaustores axiales, rejillas metalicas en el
14.4 extractor, soportes, pernos de anclaje, rejillas metalicas con filtros en las paredes, estructuras metalicas y GL Gs 14.641.179
demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.
TOTAL iTEM 14 - SISTEMA DE EXTRACCION| Gs ~ 27.928.171
15 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Provision e instalacion de la malla de aterramiento, incluido: conectores de cobre desnudo, soldadura
15.1 L. . . . . ., . . GL Gs 17.037.801
exotérmica, herramientas, equipos y demas componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.
Provision e instalacion de aterramiento de las estructuras metalicas, incluido: aterramiento de soporte de
15.2 conectores, soporte de los paneles, guarda cuerpo, electroductos, paneles eléctricos, puertas, ventanas, GL Gs 40.545.190
rejillas, tapas metalicas, soportes y demas estructuras metalicas.
TOTAL iTEM 15 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA| Gs 57.582.990

16

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS




C) TOTAL DEL PRUSUPUESTO ESTIMADO (A+B)

Sistema de Drenaje superficial y profundo, conforme disefio 4512-DC-G3600-P, incluido: abertura de zanjas,
provision y asentamiento de tubos de drenaje, provision y colocacion de material filtrante y drenante,
16.1 . . . . . o . . GL 1 Gs 14.510.454
compactacion de fondo de zanja, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion.
Provision y esparcimiento de piedra superficial para la superficie del patio, incluido: provision, carga,
16.2 transporte, descarga, esparcimiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales =~ GL 1 Gs 7.954.504
necesarios para la perfecta ejecucion.
Construccion de la Escalera de Hormigon Armado, incluido: excavacion, relleno, hormigon pobre,
16.3 encofrados, armaduras, hormigén, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1 Gs 23.073.144
necesarios para la perfecta ejecucion.
Construccion del Deposito para el Tanque Séptico, incluido: excavacion, relleno, lastre de hormigon pobre,
16.4 encofrados, armaduras, hormigon, impermeabilizacion, mamposteria, salpicado, revoque, tubos de drenaje, GL 1 Gs 20.853.042
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
16.5 Limpieza final, incluido lavado de pisos, aberturas, calzadas y demas items conforme especificacion. GL 1 Gs 2.370.477
TOTAL iTEM 16 -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS| Gs 68.761.620
A) SUMATORIA TOTAL (iTEM 1 al 16) Gs 1.168.011.898
B) BGI (30% sobre A) Gs 350.403.569

Gs 1.518.415.468
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