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ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO

PRESUPUESTO ESTIMADO



GL

VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUÉS



UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

Elaboração do Work Statement de Projeto e Execução de Obras, limitado a 5% (cinco por cento) da somatória dos itens 3 
ao 10 desta Planilha de Preços, conforme descrito no item 2, Capítulo 02 da ESP-001-2014, e no item 8, Seção I da 
Especificação Técnica, incluindo projeto de canteiro, cronograma executivo de projeto e obras, assim como todos os 
recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 87.118,11 

2

2.1
Mobilização da Contratada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução  dos serviços, conforme descrito no item 12, Seção I - Requisitos Gerais.

GL 1  R$                 17.525,07 

2.2
Instalações Provisórias: depósito de materiais, escritório, carpintaria, armações e áreas de vivência, incluindo: 
manutenção do canteiro, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a 
perfeita execução  dos serviços, conforme descrito no item 2.1, Seção II - Requisitos Técnicos.

GL 1  R$                158.632,08 

2.3
Execução das ligações provisórias de energia e água, para atendimento das necessidades da contratada, incluindo: mão 
de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução  dos serviços, 
conforme descrito no item 2.2, Seção II - Requisitos Técnicos.

GL 1  R$                   5.438,81 

2.4
Execução de limpeza final de obra, incluindo remoção de entulhos, mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução  dos serviços.

GL 1  R$                 12.690,57 

2.5
Desmobilização da Contratada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução  dos serviços, conforme descrito no item 13, Seção I - Requisitos Gerais.

GL 1  R$                 17.525,07 

3

3.1
Elaboração do Estudo de Viabilidade, conforme descrito no item 3, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega de 
todos os projetos citados no item 3.1 (ESP-001-2014), assim como todos os recursos necessários para execução dos 
serviços.

GL 1  R$                 46.115,10 

3.2
Execução dos Serviços Topográfico e Sondagens, conforme descrito no item 4, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a 
entrega das anotações de campo, arquivo da estação total, boletins de sondagens, testemunhos acondionados em caixas, 
análise por geólogo e relatório final de sondagem, assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                118.203,56 

3.3

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para as Estações Elevatórias de Esgoto, conforme descrito nos itens 
5.2, 7 e 8, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo o tratamento preliminar por gradeamento e desarenação descrito no 
item 5.1 (ESP-001-2014) e a entrega da relação dos projetos descritos no item 5.6.2 (ESP-001-2014),  assim como todos os 
recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 89.680,00 

ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

R$ 87.118,11TOTAL ITEM 1 - ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

R$ 211.811,60TOTAL ITEM 2 - ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA



UNITÁRIO TOTAL

ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

3.4
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para o Acesso ao Local de Implantação da EEE na Ilha do Canal de 
Desvio, conforme descrito nos itens 5.5, 7 e 8, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega da relação dos projetos 
descritos no item 5.6.3 (ESP-001-2014),  assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 22.420,00 

3.5

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da 
Margem Esquerda (ME), conforme descrito nos itens 5.3, 7 e 8, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega da 
relação dos projetos descritos no item 5.6.1 (ESP-001-2014),  assim como todos os recursos necessários para execução dos 
serviços.

GL 1  R$                 64.178,01 

3.6
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Rede Coletora de Esgoto (RCE), conforme descrito nos itens 6.1, 
6.4, 6.5, 6.7 e 7, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega da relação dos projetos descritos no item 6.6.1 (ESP-
001-2014),  assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 36.983,94 

3.7
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Linha de Recalque (LR), conforme descrito nos itens 6.2, 6.5, 
6.7 e 7, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega da relação dos projetos descritos no item 6.6.2 (ESP-001-2014),  
assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 41.334,99 

3.8
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para o Extravasor da EEE da Ilha do Canal de Desvio, conforme descrito 
nos itens 6.3, 6.5, 6.7 e 7, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega da relação dos projetos descritos no item 
6.6.3 (ESP-001-2014),  assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 25.381,13 

3.9
Elaboração do Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental, conforme descrito no item 9, Capítulo 
02 da ESP-001-2014, assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1  R$                 62.969,38 

4

4.1

Instalação do sistema de tratamento de esgoto, que inclui as instalações hidráulicas; tubulações e conexões; conexões de 
bombas; cabos; eletrodutos; malha de aterramento; equipamentos de automação; demais instalações elétricas, 
instalações mecânicas e automação; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, etc.), 
ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

GL 1  R$                 28.402,70 

4.2

Fornecimento e instalação de estrutura metálica para o divisor de fluxo, incluindo a execução das fundações 
(escavação, reaterro, formas, concreto, armaduras, etc.), estrutura metálica (fabricação, limpeza de superfície, pintura e 
montagem), mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, etc.), ferramentas, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução  dos serviços.

GL 1  R$                 22.224,93 

4.3
Execução de reparos nas estruturas civis existentes (muros e pavimentos) após a conclusão da instalação do módulo 
adicional, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

GL 1  R$                 21.755,26 

TOTAL ITEM 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

R$ 507.266,12

R$ 72.382,89TOTAL ITEM 4 - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO



UNITÁRIO TOTAL

ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO
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PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

5

5.1

Execução das Obras Civis para a Construção da Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar da Margem Direita, 
incluindo a locação da obra, tapumes, escavação em solo e rocha, lastro de concreto, formas, armaduras, concreto, 
impermeabilização, fornecimento e instalação de degraus e cesto em aço inox, tampas em alumínio, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1  R$                148.093,83 

5.2

Execução das Obras Civis para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar da Margem Esquerda, 
incluindo a locação da obra, tapumes, escavação em solo e rocha, lastro de concreto, formas, armaduras, concreto, 
impermeabilização, fornecimento e instalação de degraus e cesto em aço inox, tampas em alumínio, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1  R$                148.093,83 

5.3

Execução das Obras Civis para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar da Ilha do Canal de 
Desvio, incluindo a locação da obra, tapumes, escavação em solo e rocha, lastro de concreto, formas, armaduras, 
concreto, impermeabilização, fornecimento e instalação de degraus e cesto em aço inox, tampas em alumínio, mão de 
obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1  R$                181.672,52 

5.4

Execução das Obras Eletromecânicas para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar da Margem 
Direita, incluindo o fornecimento e instalação de: tubos, vávulas ou registros, chave de nível bóia, eletrodutos, cabos, 
ramal de alimentação e malha de aterramento; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos 
de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1  R$                 67.527,25 

5.5

Execução das Obras Eletromecânicas para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar da Margem 
Esquerda, incluindo o fornecimento e instalação de: tubos, vávulas ou registros, chave de nível bóia, eletrodutos, cabos, 
ramal de alimentação e malha de aterramento; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos 
de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1  R$                 67.527,25 

5.6

Execução das Obras Eletromecânicas para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar da Ilha do 
Canal de Desvio, incluindo o fornecimento e instalação de: tubos, vávulas ou registros, chave de nível bóia, eletrodutos, 
cabos, ramal de alimentação e malha de aterramento; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1  R$                 67.527,25 

5.7

Execução das Obras Civis para o Acesso ao Local de Implantação da EEE da Ilha do Canal de Desvio, incluindo a locação 
da obra; tapumes; regularização do terreno; fornecimento, lançamento e compactação de cascalho; drenagens; 
contenções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

GL 1  R$                 69.728,39 

6

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

REDES COLETORAS DE ESGOTO - RCE

TOTAL ITEM 5 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO R$ 750.170,29



UNITÁRIO TOTAL

ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO
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PREÇO
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6.1

Execução de RCE em Tubo FD-JGS DN 150MM em Suporte de Concreto, conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o 
fornecimento e assentamento de tubulações, suportes de concreto, elementos de fixação, preparo do terreno, pintura do 
tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de 
obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 95  R$          309,09  R$                 29.364,01 

6.2

Execução de RCE em Tubo FD-JGS DN 150MM em Valas de Solo, em travessias, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo sinalização viária e de segurança; retirada do pavimento; abertura de vala; regularização e embasamento de 
fundo de vala; escoramento de parede de vala, quando necessário; para passagem de tubulações futuras; fornecimento e 
assentamento da tubulação; reaterro e compactação, incluindo importação de solo quando necessário; recomposição do 
pavimento asfáltico, calçadas e meio-fio; interligações e testes de estanqueidade; limpeza final da rede e da obra; mão 
de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, 
etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 67  R$       1.070,60  R$                 71.730,16 

6.3

Execução de RCE em Tubo FD-JGS DN 150MM em Valas de Rocha, em travessias, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo sinalização viária e de segurança; retirada do pavimento; abertura de vala; regularização e embasamento de 
fundo de vala; escoramento de parede de vala, quando necessário; fornecimento e assentamento da tubulação; reaterro e 
compactação, incluindo importação de solo quando necessário; recomposição do pavimento asfáltico, calçadas e meio-fio; 
interligações e testes de estanqueidade; limpeza final da rede e da obra; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, 
compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 102  R$       1.566,16  R$                159.748,24 

6.4

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 100MM em Suporte Metálico, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes metálicos, elementos de fixação; pintura do tubo; mão 
de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 590  R$            42,83  R$                 25.269,74 

6.5

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM em Suporte Metálico, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes metálicos, elementos de fixação; pintura do tubo; mão 
de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 970  R$            77,21  R$                 74.889,10 

6.6

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM  em Suporte de Concreto, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes de concreto, elementos de fixação, preparo do terreno, 
pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de 
estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 90  R$            70,69  R$                   6.362,39 



UNITÁRIO TOTAL

ANEXO IV
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PREÇO
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6.7

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM em Valas de Solo, conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo 
sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e embasamento de fundo de vala; escoramento de 
parede de vala, quando necessário; fornecimento e assentamento da tubulação; reaterro e compactação, incluindo 
importação de solo quando necessário; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de 
obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, 
etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 1.174  R$            54,73  R$                 64.250,05 

6.8

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM em Valas de Rocha, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e embasamento de fundo de vala; 
escoramento de parede de vala, quando necessário; fornecimento e assentamento da tubulação; reaterro e compactação, 
incluindo importação de solo quando necessário; interligações e testes de estanqueidade; limpeza final da rede e da obra; 
mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão 
munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 280  R$          237,47  R$                 66.490,76 

6.9

Execução de Poço de visita em aneis de concreto Ø 0,80m, profundidate até 1,00m, com tampão de ferro fundido, 
incluindo sinalização viária e de segurança; execução do fundo em concreto e regularização em argamassa; fornecimento 
e assentamento dos aneis de concreto, lajes de redução e demais elementos da estrutrua; fornecimento e instalação do 
tampão de ferro fundido, reaterro e compactação, incluindo importação de solo quando necessário; interligações e testes 
de estanqueidade; limpeza final; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de 
corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

UNID 38  R$       3.718,85  R$                141.316,20 

6.10

Caixa de inspeção em alvenaria de 0,60 x 0,60m, profundidade até 1,00m, com tampa de concreto, incluindo 
sinalização viária e de segurança; execução do fundo em concreto e regularização em argamassa; fornecimento e 
assentamento dos blocos cerâmicos, revestimentos e demais elementos da estrutrua; fornecimento e instalação da tampa 
em concreto armado, reaterro e compactação, incluindo importação de solo quando necessário; interligações e testes de 
estanqueidade; limpeza final; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de 
corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

UNID 10  R$       1.115,65  R$                 11.156,54 
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6.11

Caixa de inspeção em alvenaria, dimensão de 1,00 x 1,00m, profundidade até 1,00m, com tampa de concreto, para 
utilização nas galerias das travessias, incluindo sinalização viária e de segurança; execução do fundo em concreto e 
regularização em argamassa; fornecimento e assentamento dos blocos cerâmicos, revestimentos e demais elementos da 
estrutrua; fornecimento e instalação da tampa em concreto armado, reaterro e compactação, incluindo importação de 
solo quando necessário; interligações e testes de estanqueidade; limpeza final; mão de obra, equipamentos 
(restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

UNID 12  R$       1.635,01  R$                 19.620,12 

6.12
Galeria de concreto armado pré-fabricada para passagem de tubulações diversas a ser instalada nas travessias de 
asfalto, dimensão de 1,00 x 0,64m, incluindo a fabricação completa da galeria de concreto armado pré-fabricada, 
transporte e instalação no local da obra.

M 145  R$       1.721,31  R$                249.589,27 

7

7.1

Execução de LR em Tubo FD com Flange DN 80MM em Suporte de Metálico, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, conexões, dispositivo de inspeção, suportes metálicos, elementos 
de fixação, pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de 
estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 990  R$          606,76  R$                600.689,81 

7.2

Execução de LR em Tubo FD com Flange DN 80MM em Suporte de Concreto, conforme desenho 5001-DE-15202-P, 
incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, conexões, dispositivos de inspeção, suportes de concreto, 
elementos de fixação, preparo do terreno, pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da 
obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão 
munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 60  R$          623,91  R$                 37.434,89 

7.3

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Suporte de Metálico, conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o 
fornecimento e assentamento de tubulações, suportes metálicos, elementos de fixação, solda termofusão; sinalização 
viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, 
equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 850  R$          125,30  R$                106.505,92 

7.4

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Suporte de Concreto, conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o 
fornecimento e assentamento de tubulações, suportes de concreto, elementos de fixação, solda termofusão, preparo do 
terreno; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão 
de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 50  R$          131,69  R$                   6.584,43 

LINHA DE RECALQUE

TOTAL ITEM 6 - REDES COLETORAS DE ESGOTO - RCE R$ 919.786,59



UNITÁRIO TOTAL

ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

7.5

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Valas de Solo, conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo a sinalização 
viária e de segurança; abertura de vala; regularização e embasamento de fundo de vala; escoramento de parede de vala, 
quando necessário; fornecimento e assentamento da tubulação; solda termofusão; reaterro e compactação, incluindo 
importação de solo quando necessário; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de 
obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, 
etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 815  R$          193,78  R$                157.928,67 

7.6

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Valas de Rocha, conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo a 
sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e embasamento de fundo de vala; escoramento de 
parede de vala, quando necessário; fornecimento e assentamento da tubulação; solda termofusão; reaterro e 
compactação, incluindo importação de solo quando necessário; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de 
estanqueidade; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de 
pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços.

M 30  R$          249,34  R$                   7.480,34 

7.7
Fornecimento e Instalação de Ventosas, de simples ou duplo efeito, rosqueada ou flangeada, incluindo conexões, 
elementos de fixação, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a 
perfeita execução dos serviços.

UNID 4  R$       1.859,42  R$                   7.437,69 

8

8.1

Execução do Extravasor em Tubo FD com Flange DN 200MM em Suporte de Metálico, conforme desenho 5001-DE-15202-
P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, conexões, dispositivo de inspeção, suportes metálicos, 
elementos de fixação, pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e 
testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), 
ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 30  R$          350,60  R$                 10.518,14 

8.2

Execução do Extravasor em Tubo FD com Flange DN 200MM em Suporte de Concreto, conforme desenho 5001-DE-15202-
P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, conexões, dispositivos de inspeção, suportes de concreto, 
elementos de fixação, preparo do terreno, pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da 
obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão 
munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 140  R$          293,98  R$                 41.157,18 

9

EXTRAVASOR

TOTAL ITEM 7 - LINHA DE RECALQUE - LR R$ 924.061,75

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
TOTAL ITEM 8 - EXTRAVASOR R$ 51.675,32
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ANEXO IV
ORÇAMENTO ESTIMADO
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9.1

Fornecimento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sistema compacto modular, com capacidade de tratamento de 
30m³/dia, conforme as características técnicas descritas no item 5.3.2, Capítulo 02 da ESP-001-2014, sendo composta, no 
mínimo, de: Reator anaeróbio de manta de lodo tipo UASB, com válvulas para amostragem de lodo; Reator aeróbio do tipo 
filtro aeróbio submerso; Decantador secundário; Sistema de desinfeção e descarte; Divisor de Fluxo. Incluindo: 
embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 1  R$   206.596,16  R$                206.596,16 

9.2
Fornecimento de Conjunto Motor-Bomba Submersível, potência mínima de 4CV, vazão mínima de 11m³/hora, altura 
geométrica mínima de 10m, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 4  R$       4.619,34  R$                 18.477,36 

9.3
Fornecimento de  Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidade Progressiva, potência mínima de 7CV, vazão mínima 
de 17m³/hora, altura geométrica mínima de 40m, pressão operativa mínima de 60mca, incluindo embalagem, carga, 
transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 2  R$       6.159,12  R$                 12.318,24 

9.4
Fornecimento de Painel Elétrico de Comando, conforme características ténicas descritas no item 20, Seção II - Requisitos 
Técnicos, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 3  R$     45.166,88  R$                135.500,65 

9.5
Fornecimento de Medidor Eletromagnético para Efluentes, conforme características ténicas descritas no item 18, Seção 
II - Requisitos Técnicos, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 3  R$     10.265,20  R$                 30.795,60 

9.6
Fornecimento de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para instalação a intempérie, com disjuntor de 
proteção, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 3  R$       1.257,49  R$                   3.772,46 

10

10.1

Montagem e Comissionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e demais componentes do sitema, incluindo 
as instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, 
plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução 
dos serviços.

CJ 1  R$     76.622,63  R$                 76.622,63 

10.2
Repotencialização de soprador existente, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 2  R$       4.378,44  R$                   8.756,87 

10.3
Montagem e Comissionamento de Conjunto Motor-Bomba Submersível, incluindo as instalações hidráulicas, elétricas, 
mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a 
perfeita execução dos serviços.

CJ 2  R$       1.713,23  R$                   3.426,45 

10.4
Montagem e Comissionamento de  Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidade Progressiva, incluindo as instalações 
hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 1  R$       2.284,30  R$                   2.284,30 

10.5
Montagem e Comissionamento de Painel Elétrico de Comando, incluindo as instalações  elétricas, mecânicas e 
automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

CJ 3  R$     16.751,55  R$                 50.254,64 

R$ 407.460,47
MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO

TOTAL ITEM 9 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
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10.6
Montagem e Comissionamento de Medidor Eletromagnético para Efluentes, incluindo as instalações  elétricas, 
mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a 
perfeita execução dos serviços.

CJ 3  R$       3.807,17  R$                 11.421,51 

10.7
Montagem e Comissionamento de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para instalação a intempérie, com 
disjuntor de proteção, incluindo as instalações  elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 3  R$          466,38  R$                   1.399,13 

10.8
Lançamento de eletroduto de aço carbono, pesado, galavanizado, diâmetro de 50mm, incluindo a execução de caixas de 
inspeção e passagem, conexões, suportes, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 250  R$            49,86  R$                 12.463,95 

11
11.1

11.1.1 Oficial (Pedreio, Encanador) H X HT 100  R$            21,45  R$                   2.144,66 
11.1.2 Oficial (Eletricista, Mecânico Montador) H X HT 100  R$            21,45  R$                   2.144,66 
11.1.3 Ajudante (Civil, Eletromecânica) H X HT 200  R$            17,80  R$                   3.559,88 
11.2 MÃO DE OBRA POR CATEGORIA (Sábados, Domingos e Feriados) 0

11.2.1 Oficial (Pedreio, Encanador) H X HT 50  R$            42,89  R$                   2.144,66 
11.2.2 Oficial (Eletricista, Mecânico Montador) H X HT 50  R$            42,89  R$                   2.144,66 
11.2.3 Ajudante (Civil, Eletromecânica) H X HT 100  R$            35,60  R$                   3.559,88 
11.3 EQUIPAMENTOS POR TIPO 0

11.3.1 Dobradora de cano, capacidade de ø 1/2" até 3” E X HT 50  R$            10,64  R$                      531,80 
11.3.2 Máquina de soldar portátil até 120A E X HT 50  R$             5,50  R$                      274,96 
11.3.3 Lixadora industrial elétrica E X HT 50  R$             1,81  R$                        90,65 
11.3.4 Perfuradora elétrica manual e/ou industrial para broca ø até 7/8” E X HT 50  R$             5,50  R$                      274,96 
11.3.5 Gerador portátil de energia, capacidade operativa, de no mínimo 5kVA E X HT 100  R$            73,36  R$                   7.336,36 
11.3.6 Caminhão munk com capacidade de, no mínimo, 3 toneladas E X HT 100  R$            93,55  R$                   9.354,76 

SERVIÇOS EVENTUAIS
TOTAL ITEM 10 - MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO R$ 166.629,50

TOTAL ITEM 11 - SERVIÇOS EVENTUAIS R$ 33.561,90

TOTAL DA PROPOSTA (SOMA DOS ITENS 1 AO 11) R$ 4.131.924,53

MÃO DE OBRA POR CATEGORIA (Em horário definido no item 4.1, da Seção I, da Especificação Técnica)



GL

VERSÃO EM ESPANHOL
VERSIÓN EN ESPAÑOL



UNITARIO TOTAL

1

1.1

Elaboración del Work Statement de Proyecto y Ejecución de Obras, limitado a 5% (cinco por ciento) de la sumatoria de 
los ítems 3 a 10 de esta Planilla de Precios, conforme descrito en el ítem 2, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, y en el ítem 
8, Sección I de la Especificación Técnica, incluido proyecto de cantero, cronograma ejecutivo de proyecto y obras, así 
como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 147.977.009

2

2.1
Movilización del Contratista, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 12, Sección I - Requisitos Generales.

GL 1 Gs 29.767.715

2.2
Construcción de Instalaciones Provisorias: depósito de materiales, escritorio, carpintería, armas y áreas de vivencia, 
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios, conforme descrito en el ítem 2.1, Sección II - Requisitos Técnicos.

GL 1 Gs 269.449.145

2.3
Ejecución de las conexiones provisorias de energía y agua, para atender las necesidades del contratista, incluido: mano 
de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, 
conforme descrito en el ítem 2.2, Sección II - Requisitos Técnicos.

GL 1 Gs 9.238.256

2.4
Ejecución de limpieza final de obra, incluido remoción de escombros, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos 
y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 21.555.932

2.5
Desmovilización del Contratista, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 13, Sección I - Requisitos Generales.

GL 1 Gs 29.767.715

3

3.1
Elaboración de Estudio de Viabilidad, conforme descrito en el ítem 3, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega 
de todos los proyectos citados en el ítem 3.1 (ESP-001-2014), así como todos los recursos necesarios para la ejecución de 
los servicios.

GL 1 Gs 78.330.149

3.2

Ejecución de los Servicios Topográficos y Sondeos, conforme descrito en el ítem 4, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, 
incluido la entrega de las anotaciones de campo, archivo de la estación total, boletines de sondeos, testimonios 
acondicionados en cajas, análisis por geólogo e informe final de sondeo, así como todos los recursos necesarios para la 
ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 200.778.106

3.3

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para las Estaciones Elevadoras de Efluentes, conforme descrito en los 
ítems 5.2, 7 y 8, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido el tratamiento preliminar por rejillas y desarenado descrito en 
el ítem 5.1 (ESP-001-2014) y la entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 5.6.2 (ESP-001-2014), así como 
todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 152.328.583

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

TOTAL ÍTEM 1 - ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT Gs 147.977.009

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATISTA

TOTAL ÍTEM 2 - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATISTA Gs 359.778.763



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

3.4

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para el Acceso al Local de Implantación de la EEE en la Isla del Canal 
de Desvío, conforme descrito en los ítems 5.5, 7 y 8, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega de la relación de 
los proyectos descritos en el ítem 5.6.3 (ESP-001-2014),  así como todos los recursos necesarios para la ejecución de los 
servicios.

GL 1 Gs 38.082.146

3.5

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para la Ampliación de la Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE) 
de la Margen Izquierda (MI), conforme descrito en los ítems 5.3, 7 y 8, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la 
entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 5.6.1 (ESP-001-2014), así como todos los recursos necesarios 
para la ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 109.011.425

3.6
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para la Red Colectora de Efluentes (RCE), conforme descrito en los 
ítems 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 y 7, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega de la relación de los proyectos descritos 
en el ítem 6.6.1 (ESP-001-2014), así como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 62.820.143

3.7
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para la Línea de Impulsión (LI), conforme descrito en los ítems 6.2, 
6.5, 6.7 y 7, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 6.6.2 
(ESP-001-2014),  así como todos los recursos necesarios para ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 70.210.749

3.8
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para el Emisario de la EEE de la Isla del Canal de Desvío, conforme 
descrito en los ítems 6.3, 6.5, 6.7 y 7, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega de la relación de los proyectos 
descritos en el ítem 6.6.3 (ESP-001-2014), así como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 43.111.863

3.9
Elaboración de Informe de Control Ambiental y Plan de Control Ambiental, conforme descrito en el ítem 9, Capítulo 02 
de la ESP-001-2014, así como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 106.958.480

4

4.1

Instalación del sistema de tratamiento de efluentes, que incluye las instalaciones hidráulicas; tuberías y conexiones; 
conexiones de bombas; cables; electroductos; puesta a tierra; equipos de automatización; demás instalaciones eléctricas, 
instalaciones mecánicas y automatización; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos (grúas, andamios, etc.), 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 48.244.228

4.2

Provisión e instalación de estructura metálica para el divisor de flujo, incluido la ejecución de las fundaciones 
(excavación, relleno, encofrados, hormigón, armaduras, etc.), estructura metálica (fabricación, limpieza de superficie, 
pintura y montaje), mano de obra, equipos (grúas, andamios, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 37.750.810

4.3
Ejecución de reparaciones en las estructuras civiles existentes (muros y pavimentos) después de la conclusión de la 
instalación del módulo adicional, incluido mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 36.953.026

TOTAL ÍTEM 3 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Gs 861.631.644

AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

5

5.1

Ejecución de las Obras Civiles para la Construcción de la Elevadora de Efluente y Tratamiento Preliminar de la Margen 
Derecha, incluido el replanteo de la obra, vallados, excavación en suelo y roca, lastre de hormigón pobre, encofrado, 
armaduras, hormigón, impermeabilización, provisión e instalación de escalones y canasta en acero inoxidable, tapas en 
aluminio, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios.

GL 1 Gs 251.549.083

5.2

Ejecución de las Obras Civiles para la Construcción de la Elevadora de Efluente y Tratamiento Preliminar de la Margen 
Izquierda, incluido el replanteo de la obra, vallados, excavación en suelo y roca, lastre de hormigón pobre, encofrados, 
armaduras, hormigón, impermeabilización, provisión e instalación de escalones y canasta de acero inoxidable, tapas en 
aluminio, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios.

GL 1 Gs 251.549.083

5.3

Ejecución de las Obras Civiles para la Construcción de la Elevadora de Efluente y Tratamiento Preliminar de la Isla del 
Canal de Desvío, incluido el replanteo de la obra, vallados, excavación en suelo y roca, lastre de hormigón pobre, 
encofrado, armaduras, hormigón, impermeabilización, provisión e instalación de escalones y canasta en acero inoxidable, 
tapas en aluminio, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 308.585.147

5.4

Ejecución de las Obras Electromecánicas para la Construcción de la Elevadora de Efluentes y Tratamiento Preliminar 
de la Margen Derecha, incluido la provisión e instalación de: tubos, válvulas o registros, llave de nivel flotador 
electroductos, conectores, ramal de alimentación y puesta a tierra; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos, 
herramientas, dispositivos de demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 114.700.370

5.5

Ejecución de las Obras Electromecánicas para la Construcción de la Elevadora de Efluentes y Tratamiento Preliminar 
de la Margen Izquierda, incluido la provisión e instalación de: tubos, válvulas o registros, llave de nivel flotador, 
electroductos, conectores, ramal de alimentación y puesta a tierra; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos, 
herramientas, dispositivos de demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 114.700.370

5.6

Ejecución de las Obras Electromecánicas para la Construcción de la Elevadora de Efluentes y Tratamiento Preliminar 
de la Isla del Canal de Desvío, incluido la provisión e instalación de: tubos, válvulas o registros, llave de nivel flotador, 
electroductos, conectores, ramal de alimentación y puesta a tierra; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos, 
herramientas, dispositivos de demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 114.700.370

5.7

Ejecución de las Obras Civiles para el Acceso al Local de Implantación de la EEE de la Isla del Canal de Desvío, incluido 
el replanteo de la obra; vallado; regularización del terreno; provisión, lanzado y compactación de grava; drenaje; 
contenciones; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

GL 1 Gs 118.439.184

TOTAL ÍTEM 4 - AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Gs 122.948.064

ESTACIONES ELEVADORAS DE EFLUENTES



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

6

6.1

Ejecución de RCE en Tubo FD-JGS DN 150MM en Soporte de Hormigón conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la 
provisión y asentamiento de tuberías, soportes de hormigón, elementos de fijación, preparación del terreno, pintura de 
tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; 
mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 95 Gs 525.022 Gs 49.877.095

6.2

Ejecución de RCE en Tubo FD-JGS DN 150MM en Zanjas de Suelo, en cruces, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido 
señalización vial y de seguridad; retiro de pavimento; abertura de zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; 
apuntalamiento de pared de zanja, cuando necesario; para pasaje de tuberías futuras; provisión y asentamiento de la 
tubería; relleno y compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; recomposición de pavimento asfáltico, 
calzadas y cordón; interconexiones y pruebas de estanqueidad; limpieza final de red y de la obra; mano de obra, equipos 
(retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 67 Gs 1.818.498 Gs 121.839.356

6.3

Ejecución de RCE en Tubo FD-JGS DN 150MM en Zanjas de Roca, en  cruces, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido 
señalización vial y de seguridad; retiro de pavimento; abertura de zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; 
apuntalamiento de pared de zanja, cuando necesario; provisión y asentamiento de la tubería; relleno y compactación, 
incluido importación de suelo cuando necesario; recomposición del pavimento asfáltico, calzadas y cordón; 
interconexiones y prueba de estanqueidad; limpieza final de la rede y de la obra; mano de obra, equipos 
(retroexcavadora, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 102 Gs 2.660.245 Gs 271.345.035

6.4

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 100MM en Soporte Metálico, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido 
la provisión y asentamiento de tuberías, soportes metálicos, elementos de fijación; pintura del tubo; mano de obra, 
equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución de los servicios.

M 590 Gs 72.750 Gs 42.922.662

6.5

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM en Soporte Metálico, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido 
la provisión y asentamiento de tuberías, soportes metálicos, elementos de fijación; pintura de tubo; mano de obra, 
equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución de los servicios.

M 970 Gs 131.139 Gs 127.205.061

6.6

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM  en Soporte de Hormigón, conforme diseño 5001-DE-15202-P, 
incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes de hormigón, elementos de fijación, preparación del terreno, 
pintura del tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 90 Gs 120.078 Gs 10.807.030

TOTAL ÍTEM 5 - ESTACIONES ELEVADORAS DE EFLUENTES Gs 1.274.223.608

REDES COLECTORAS DE EFLUENTES - RCE



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

6.7

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM en Zanjas de Suelo, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido 
señalización vial y de seguridad; abertura de zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared 
de zanja, cuando necesario; provisión y asentamiento de la tubería; relleno y compactación, incluido importación de suelo 
cuando necesario; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, 
equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 1.174 Gs 92.959 Gs 109.133.798

6.8

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM en Zanjas de Roca, señalización vial y de seguridad; abertura de 
zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, cuando necesario; provisión y 
asentamiento de la tubería; relleno y compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; interconexiones y 
pruebas de estanqueidad; limpieza final de la red y de la obra; mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores 
mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 280 Gs 403.356 Gs 112.939.816

6.9

Ejecución de Pozo de visita en anillos de hormigón Ø 0,80m, profundidad hasta 1,00m, con tapa de hierro fundido, 
incluido señalización vial y de seguridad; ejecución de fondo en hormigón y regularización con mortero; provisión y 
asentamiento de los anillos de hormigón, losa de reducción y demás elementos de la estructura; provisión e instalación de 
la tapa de hierro fundido, relleno y compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; interconexiones y 
pruebas de estanqueidad; limpieza final; mano de obra, equipos (retroexcavadora, compactadores mecánicos, máquina de 
corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

UNID 38 Gs 6.316.757 Gs 240.036.747

6.10

Caja de inspección en mampostería de 0,60 x 0,60m, profundidad hasta 1,00m, con tapa de hormigón, incluido 
señalización vial y de seguridad; ejecución de fondo en hormigón y regularización con mortero; provisión y asentamiento 
de los bloques cerámicos, revestimientos y demás elementos de la estructura; provisión e instalación de la tapa de hierro 
fundido, relleno y compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; limpieza final; mano de obra, equipos (retroexcavadora, compactadores mecánicos, máquina de corte de 
pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios

UNID 10 Gs 1.895.027 Gs 18.950.270

6.11

Caja de inspección en mampostería, dimensión de 1,00 x 1,00m, profundidad hasta 1,00m, con tapa de hormigón, 
para utilización en las galerías de los cruces, incluido señalización vial y de seguridad; ejecución de fondo en hormigón y 
regularización con mortero; provisión y asentamiento de los bloques cerámicos, revestimientos y demás elementos de la 
estructura; provisión e instalación de la tapa en hormigón armado, relleno y compactación, incluido importación de suelo 
cuando necesario; interconexiones y pruebas de estanqueidad; limpieza final; mano de obra, equipos (retroexcavadora, 
compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios

UNID 12 Gs 2.777.194 Gs 33.326.323



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

6.12
Galería de hormigón armado pre fabricada para pasaje de tuberías diversas a ser instalada en los cruces de asfalto, 
dimensión de 1,00 x 0,64m, incluido la fabricación completa de la galería de hormigón armado pre fabricada, transporte 
e instalación en el local de la obra.

M 145 Gs 2.923.773 Gs 423.947.126

7

7.1

Ejecución de LI en Tubo FD con Brida DN 80MM en Soporte de Metálico, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la 
provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, dispositivo de inspección, soportes metálicos, elementos de fijación, 
pintura del tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y prueba de 
estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 990 Gs 1.030.625 Gs 1.020.319.180

7.2

Ejecución de LI en Tubo FD con Brida DN 80MM en Soporte de Hormigón conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la 
provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, dispositivo de inspección, soportes de hormigón, elementos de fijación, 
preparación del terreno, pintura de tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; 
interconexiones y prueba de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 60 Gs 1.059.769 Gs 63.586.121

7.3

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Soporte de Metálico, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la 
provisión y asentamiento de tuberías, soportes metálicos, elementos de fijación, soldadura termo fusión; señalización vial 
y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, equipos 
(grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución de los servicios.

M 850 Gs 212.834 Gs 180.908.732

7.4

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Soporte de Hormigón, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la 
provisión y asentamiento de tuberías, soportes de hormigón, elementos de fijación, soldadura termo fusión, preparación 
del terreno; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 50 Gs 223.684 Gs 11.184.176

7.5

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Zanjas de Suelo, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la señalización 
vial y de seguridad; abertura de zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, 
cuando necesario; provisión y asentamiento de la tubería, soldadura termo fusión; relleno y compactación, incluido 
importación de suelo cuando necesario; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; 
mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, 
etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 815 Gs 329.146 Gs 268.254.350

LÍNEA DE IMPULSIÓN - LI

TOTAL ÍTEM 6 - REDES COLECTORAS DE EFLUENTES - RCE Gs 1.562.330.320



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

7.6

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Zanjas de Roca, conforme diseño 5001-DE-15202-P, incluido la señalización 
vial y de seguridad; abertura de zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, 
cuando necesario; provisión y asentamiento de la tubería; soldadura termo fusión; relleno y compactación, incluido 
importación de suelo cuando necesario; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; 
mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, 
etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 30 Gs 423.532 Gs 12.705.946

7.7
Provisión e Instalación de Ventosas, de simple o doble efecto, rosqueada o bridada, incluido conexiones, elementos de 
fijación, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios.

UNID 4 Gs 3.158.378 Gs 12.633.513

8

8.1

Ejecución del Emisario en Tubo FD con Brida DN 200MM en Suporte de Metálico, conforme diseño 5001-DE-15202-P, 
incluido la provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, dispositivo de inspección, soportes metálicos, elementos de 
fijación, pintura del tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y 
pruebas de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios. 

M 30 Gs 595.530 Gs 17.865.896

8.2

Ejecución del Emisario en Tubo FD con Brida DN 200MM en Suporte de Hormigón, conforme diseño 5001-DE-15202-P, 
incluido la provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, dispositivos de inspección, soportes de hormigón, elementos 
de fijación, preparación del terreno, pintura del tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la 
obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, 
etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 140 Gs 499.348 Gs 69.908.722

9

9.1

Provisión de la Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE), sistema compacto modular, con capacidad de tratamiento 
de 30m³/día, conforme las características técnicas descritas en el ítem 5.3.2, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, siendo 
compuesta, en mínimo, de: Reactor anaeróbico de manta de lodo tipo UASB, con válvulas para muestra de lodo; Reactor 
aeróbico del tipo filtro aeróbico sumergido; Decantador secundario; Sistema de desinfección y descarte; Divisor de Flujo. 
Incluido: embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones.

CJ 1 Gs 350.919.925 Gs 350.919.925

9.2
Provisión de Conjunto Motor Bomba Sumergible, potencia mínima de 4CV, caudal mínimo de 11m³/hora, altura 
geométrica mínima de 10m, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones.

CJ 4 Gs 7.846.315 Gs 31.385.260

TOTAL ÍTEM 7 - LÍNEA DE IMPULSIÓN - LI Gs 1.569.592.018

EMISARIO

TOTAL ÍTEM 8 - EMISARIO Gs 87.774.618
PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

9.3
Provisión de  Conjunto Motor Bomba Helicoidal de Cavidad Progresiva, potencia mínima de 7CV, caudal mínimo de 
17m³/hora, altura geométrica mínima de 40m, presión operativa mínima de 60mca, incluido embalaje, carga, transporte, 
descarga, pruebas e inspecciones.

CJ 2 Gs 10.461.753 Gs 20.923.506

9.4
Provisión de Panel Eléctrico de Comando, conforme características técnicas descritas en el ítem 20, Sección II - 
Requisitos Técnicos, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones

CJ 3 Gs 76.719.524 Gs 230.158.571

9.5
Provisión de Medidor Electromagnético para Efluentes, conforme características técnicas descritas en el ítem 18, 
Sección II - Requisitos Técnicos, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones

CJ 3 Gs 17.436.255 Gs 52.308.766

9.6
Provisión de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para instalación a la intemperie, con disyuntor de 
protección, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones.

CJ 3 Gs 2.135.941 Gs 6.407.824

10

10.1

Montaje y Comisionamiento de la Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE) y demás componentes del sistema, 
incluido las instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, equipos (grúas, andamios, 
plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios.

CJ 1 Gs 130.149.606 Gs 130.149.606

10.2
Re potencialización de soplador existente, incluido mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 2 Gs 7.437.120 Gs 14.874.241

10.3
Montaje y Comisionamiento de Conjunto Motor Bomba Sumergible, incluido las instalaciones hidráulicas, eléctricas, 
mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución de los servicios.

CJ 2 Gs 2.910.051 Gs 5.820.102

10.4
Montaje y Comisionamiento de Conjunto Motor Bomba Helicoidal de Cavidad Progresiva, incluido las instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicio.

CJ 1 Gs 3.880.068 Gs 3.880.068

10.5
Montaje y Comisionamiento de Panel Eléctrico de Comando, incluido las instalaciones  eléctricas, mecánicas y 
automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

CJ 3 Gs 28.453.830 Gs 85.361.489

10.6
Montaje y Comisionamiento de Medidor Electromagnético para Efluentes, incluido las instalación eléctricas, mecánicas 
y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

CJ 3 Gs 6.466.779 Gs 19.400.338

10.7
Montaje y Comisionamiento de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para instalación a la intemperie, 
con disyuntor de protección, incluido las instalaciones  eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 3 Gs 792.180 Gs 2.376.541

10.8
Lanzamiento de electroducto de acero carbono, pesado, galvanizado, diámetro de 50mm, incluido la ejecución de cajas 
de inspección y paso, conexiones, soportes, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 250 Gs 84.684 Gs 21.171.004

TOTAL ÍTEM 9 - PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO Gs 692.103.851
MONTAJE Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO



UNITARIO TOTAL

ANEXO IV
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
PRECIO

11
11.1

11.1.1 Oficial (Albañil, Plomero) H X HT 100 Gs 36.429 Gs 3.642.881
11.1.2 Oficial (Electricista, Mecánico Montador) H X HT 100 Gs 36.429 Gs 3.642.881
11.1.3 Ayudante (Civil, Electromecánica) H X HT 200 Gs 30.234 Gs 6.046.742
11.2 MANO DE OBRA POR CATEGORÍA (Sábados, Domingos y Feriados) 0

11.2.1 Oficial (Albañil, Plomero) H X HT 50 Gs 72.858 Gs 3.642.881
11.2.2 Oficial (Electricista, Mecánico Montador) H X HT 50 Gs 72.858 Gs 3.642.881
11.2.3 Ayudante (Civil, Electromecánica) H X HT 100 Gs 60.467 Gs 6.046.742
11.3 EQUIPOS POR TIPO 0

11.3.1 Dobladora de caño, capacidad de ø 1/2" hasta 3” E X HT 50 Gs 18.066 Gs 903.296
11.3.2 Máquina de soldar portátil hasta 120A E X HT 50 Gs 9.341 Gs 467.045
11.3.3 Lijadora industrial eléctrica E X HT 50 Gs 3.079 Gs 153.971
11.3.4 Perforadora eléctrica manual y/o industrial para broca ø hasta 7/8” E X HT 50 Gs 9.341 Gs 467.045
11.3.5 Generador portátil de energía, capacidad operativa, de en lo mínimo 5kVA E X HT 100 Gs 124.614 Gs 12.461.381
11.3.6 Camión munk con capacidad de, en lo mínimo, 3 toneladas E X HT 100 Gs 158.898 Gs 15.889.801

MANO DE OBRA POR CATEGORÍA (En horario definido en el ítem 4.1, de la Sección I, de la Especificación Técnica)

TOTAL ÍTEM 11 - SERVICIOS EVENTUALES Gs 57.007.546

TOTAL DE LA PROPUESTA (SUMA DE LOS ÍTEMS 1 AL 11)  Gs                  7.018.400.830 

SERVICIOS EVENTUALES
TOTAL ÍTEM 10 - MONTAJE Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO Gs 283.033.389


