Aditamento 1
Aditivo 1

ANEXO lii

ORCAMENTO ESTIMADO
PRESUPUESTO ESTIMADO




VERSAO EM PORTUGUES
VERSION EN PORTUGUES
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Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

) PRECO
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT n
UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 MAT/MO/EQUIP Instalégoes Provisorias, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1 RS 28.312,14 RS 28.312,14
material
1.2 MAT/MO/EQUIP L1gago.es Provisorias, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e GL 1 RS 2.242.19 RS 2.242,19
material
TOTAL ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES| RS 30.554,33
2 CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR E REGULADOR T1/R1
Levantamento Topografico e Locacao da Obra, incluindo: mao de obra, ferramentas,
2.1 | MAT/MO/EQUIP |equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos GL 1 RS 1.520,92 | RS 1.520,92
servicos.

Isolamento dos setores de trabalho, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,

2.2 | MAT/MO/EQUIP . iy . . - . < .
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.

GL 2 RS 1.013,95 RS 2.027,90

Demolicao e remocao de concreto, conforme projeto 4564-DC-04001-E, incluindo: mao de
2.3 | MAT/MO/EQUIP obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, cacambas de entulho, carga e transporte de | M3 4 RS 461,06 | RS 1.844,25
entulhos DMT 7KM e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Escavacao e retirada de solo comum para execucao da ampliacdo das bacias, incluindo: mao
de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e compactacao de fundo com auxilio de
equipamento mecanico e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

2.4 MAT/MO/EQUIP M3 5 RS 83,43 RS 417,14
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BINACIONAL

ORCAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT

PRECO

UNITARIO TOTAL

2.5

MAT/MO/EQUIP

Reaterro e compactacao de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos,dispositivos e fornecimento de solo de 1? categoria (quando
indicado pela fiscalizacdo) e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

M3

RS 34,18 RS 34,18

2.6

MAT/MO/EQUIP

Lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante, espessura minima de 5cm,
incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

M3

1,5

RS 565,14 RS 847,72

2.7

MAT/MO/EQUIP

Formas de madeira para fundacao, com tabuas e sarrafos, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucado e fixacao. Fabricacao, montagem e desmontagem.

M2

15

RS 235,42 RS 3.531,23

2.8

MAT/MO/EQUIP

Armaduras de aco, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucao dos servicos e fixacao.

KG

450

RS 10,38 RS 4.672,27

2.9

MAT/MO/EQUIP

Concreto estrutural, fornecido, transportado, lancado e adensado, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucdo dos servicos.

M3

RS 448,46 RS 2.690,75

2.10

MAT/MO/EQUIP

Remocao das britas, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos,
deposito, carga, transporte (DMT 6 KM), descarga e demais materiais necessarios para a
perfeita execucao dos servicos.

M3

665

RS 20,20 RS 13.431,56

2.1

MAT/MO/EQUIP

Limpeza das bacias do autotransformador e regulador, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos (caminhao pipa, lavadora de alta pressao, mangueiras), dispositivos e demais
materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

M2

400

RS 40,56 RS 16.223,16
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Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT

UNITARIO TOTAL

Limpeza das Caixas Fossa (C.F) incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos
2.12  MAT/MO/EQUIP (caminhdo pipa, lavadora de alta pressao, mangueiras), dispositos e demais materiais UNID 3 RS 333,07 RS 999,21
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Fornecimento, carga, transporte, descarga e preenchimento das bacias e areas adjacentes
com brita até os niveis indicados em projeto, incluindo: mao de obra, ferramentas,

2.13 | MAT/MO/EQUIP . . . . .. .. . ~
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos

M3 665 RS 125,75 RS 83.623,62

servicos.
TOTAL ITEM 2 - CONJUNTO AUTORANSFORMADOR E REGULADOR T1/R1| RS 131.863,91
3 CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR E REGULADOR T2/R2
Levantamento Topografico e Locacao da Obra, incluindo: mao de obra, ferramentas,
3.1 | MAT/MO/EQUIP equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucdo dos GL 1 RS 1.520,92 | RS 1.520,92
servicos.

Isolamento dos setores de trabalho, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,

3.2 MAT/MO/EQUIP . o . . - . < .
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.

GL 2 RS 1.013,95 RS 2.027,90

Demolicao e remocao de concreto, conforme projeto 4564-DC-04001-E, incluindo: mao de
3.3  MAT/MO/EQUIP |obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, cacambas de entulho, carga e transporte de | M3 4 RS 461,06 | RS 1.844,25
entulhos DMT 7KM e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Escavacao e retirada de solo comum para execucao da ampliacao das bacias, incluindo: mao
de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e compactacao de fundo com auxilio de
equipamento mecanico e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

3.4 | MAT/MO/EQUIP M3 5 RS 83,43 RS 417,14
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BINACIONAL

ORCAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT

PRECO

UNITARIO TOTAL

3.5

MAT/MO/EQUIP

Reaterro e compactacao de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos,dispositivos e fornecimento de solo de 1? categoria (quando
indicado pela fiscalizacdo) e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

M3

RS 34,18 RS 34,18

3.6

MAT/MO/EQUIP

Lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante, espessura minima de 5cm,
incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

M3

1,5

RS 565,14 RS 847,72

3.7

MAT/MO/EQUIP

Formas de madeira para fundacao, com tabuas e sarrafos, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucado e fixacao. Fabricacao, montagem e desmontagem.

M2

15

RS 235,42 RS 3.531,23

3.8

MAT/MO/EQUIP

Armaduras de aco, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucao dos servicos e fixacao.

KG

450

RS 10,38 RS 4.672,27

3.9

MAT/MO/EQUIP

Concreto estrutural, fornecido, transportado, lancado e adensado, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucdo dos servicos.

M3

RS 448,46 RS 2.690,75

3.10

MAT/MO/EQUIP

Remocao das britas, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos,
deposito, carga, transporte (DMT 6 KM), descarga e demais materiais necessarios para a
perfeita execucao dos servicos.

M3

565

RS 20,20 RS 11.411,78

3.11

MAT/MO/EQUIP

Limpeza das bacias do autotransformador e regulador, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos (caminhao pipa, lavadora de alta pressao, mangueiras), dispositivos e demais
materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

M2

400

RS 40,56 RS 16.223,16
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Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT

UNITARIO TOTAL

Limpeza das Caixas Fossa (C.F) incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos
3.12 | MAT/MO/EQUIP (caminhdo pipa, lavadora de alta pressao, mangueiras), dispositos e demais materiais UNID 3 RS 333,07 RS 999,21
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Fornecimento, carga, transporte, descarga e preenchimento das bacias e areas adjacentes
com brita até os niveis indicados em projeto, incluindo: mao de obra, ferramentas,

3.13  MAT/MO/EQUIP . . . . .. .. . ~
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos

M3 565 RS 125,75 RS 71.048,64

servicos.
TOTAL ITEM 3 - CONJUNTO AUTORANSFORMADOR E REGULADOR T2/R2| RS 117.269,15
4 CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR E REGULADOR T3/R3
Levantamento Topografico e Locacao da Obra, incluindo: mao de obra, ferramentas,
4.1  MAT/MO/EQUIP equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucdo dos GL 1 RS 1.520,92 | RS 1.520,92
servicos.

Isolamento dos setores de trabalho, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos,

4.2 | MAT/MO/EQUIP . o . . - . < .
dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.

GL 2 RS 1.013,95 RS 2.027,90

Demolicao e remocao de concreto, conforme projeto 4564-DC-04001-E, incluindo: mao de
4.3 | MAT/MO/EQUIP obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, cacambas de entulho, carga e transporte de | M3 4 RS 461,06 | RS 1.844,25
entulhos DMT 7KM e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Escavacao e retirada de solo comum para execucao da ampliacdo das bacias, incluindo: mao
de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e compactacao de fundo com auxilio de
equipamento mecanico e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

4.4  MAT/MO/EQUIP M3 5 RS 83,43 RS 417,14
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ORCAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT

PRECO

UNITARIO TOTAL

4.5

MAT/MO/EQUIP

Reaterro e compactacao de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos,dispositivos e fornecimento de solo de 1? categoria (quando
indicado pela fiscalizacdo) e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

M3

RS 34,18 RS 34,18

4.6

MAT/MO/EQUIP

Lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante, espessura minima de 5cm,
incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

M3

1,5

RS 565,14 RS 847,72

4.7

MAT/MO/EQUIP

Formas de madeira para fundacao, com tabuas e sarrafos, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucado e fixacao. Fabricacao, montagem e desmontagem.

M2

15

RS 235,42 RS 3.531,23

4.8

MAT/MO/EQUIP

Armaduras de aco, diametros variaveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucao dos servicos e fixacao.

KG

450

RS 10,38 RS 4.672,27

4.9

MAT/MO/EQUIP

Concreto estrutural, fornecido, transportado, lancado e adensado, incluindo: mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita
execucdo dos servicos.

M3

RS 448,46 RS 2.690,75

4.10

MAT/MO/EQUIP

Remocao das britas, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos,
deposito, carga, transporte (DMT 6 KM), descarga e demais materiais necessarios para a
perfeita execucao dos servicos.

M3

670

RS 20,20 RS 13.532,55

4.1

MAT/MO/EQUIP

Limpeza das bacias do autotransformador e regulador, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos (caminhao pipa, lavadora de alta pressao, mangueiras), dispositivos e demais
materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

M2

400

RS 40,56 RS 16.223,16
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Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT

UNITARIO TOTAL

Limpeza das Caixas Fossa (C.F) incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos
4.12 MAT/MO/EQUIP |(caminhao pipa, lavadora de alta pressao, mangueiras), dispositos e demais materiais UNID 3 RS 333,07 RS 999,21
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Fornecimento, carga, transporte, descarga e preenchimento das bacias e areas adjacentes
com brita até os niveis indicados em projeto, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos
servicos.

4.13  MAT/MO/EQUIP M3 670 RS 125,75 RS 84.252,36

TOTAL ITEM 3 - CONJUNTO AUTORANSFORMADOR E REGULADOR T3/R3| R$ 132.593,65

5 LIMPEZA DA REDE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERAGAO DE OLEO

Limpeza das tubulacées da rede de drenagem, incluindo: mao de obra, ferramentas,
equipamentos (caminhao pipa, lavadoras de alta pressao, mangueiras), dispositivos,

5.1 MAT/MO/EQUIP . . .. M 500 R 40,56 R 20.278,95
O/EQU remocao de lodo depositado (deposito, carga, transporte e descarga) e demais materiais 2 6 RS
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Limpeza das caixas de inpecao, incluindo: mao de obra, ferramentas, equipamentos
5.2  MAT/MO/EQUIP (caminhao pipa, lavadoras de alta pressao, mangueiras), dispositivos, remocao de lodo UNID 12 RS 375,66 RS 4.507,87

depositado (depdsito, carga, transporte e descarga) e demais materiais necessarios para a
perfeita execucao dos servicos.

Drenagem da agua depositada no tanque de recuperacéo de 6leo, incluindo: mao de obra,
5.3 | MAT/MO/EQUIP ferramentas, equipamentos (bombas de succao), dispositivos e demais materiais necessarios M3 115 RS 0,57 | RS 65,30
para a perfeita execucao dos servicos.
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ORCAMENTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACAO DAS BACIAS DOS AUTOTRANFORMADORES, SUBSTITUICAO DAS BRITAS DOS AUTOTRANSFORMADORES E REGULADORES E LIMPEZA DA REDE
DE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

Local: SUBESTACAO MARGEM DIREITA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU

) PRECO
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT -
UNITARIO TOTAL

Remocao do lodo depositado do tanque de recuperacao de 6leo, incluindo: tambores para

5.4  MAT/MO/EQUIP depF)s1to do materla.l re-Nmov1do, cargfa/trans.porte./.descarga, mao de ot.)r.a, ferram’er.1tas, M3 30 RS 210,88 RS 6.326,43
equipamentos (caminhao com motorista), dispositivos e demais materiais necessarios para a
perfeita execucao dos servicos.
Limpeza do tanque de recuperacao de dleo, incluindo: mao de obra, ferramentas,

5.5 | MAT/MO/EQUIP equipamentos (caminhdo pipa, lavadoras de alta pressao, mangueiras), dispositivos e M2 275 RS 56,30 RS 15.483,69

demais materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

TOTAL ITEM 5 - LIMPEZA DA REDE DRENAGEM E TANQUE DE RECUPERACAO DE OLEO

RS 46.662,24

6 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1  MAT/MO/EQUIP Limpeza da Obra Periodica Semanal, de todo o canteiro de obras, incluindo separacao e MES 12 RS 506,97 RS 6.083,69
transporte de entulhos.

6.2  MAT/MO/EQUIP Servicos Complemtares, incluindo a limpeza final da area utilizada, remocao de entulhos e GL 1 RS 15.614,80 RS 15.614,80

demais itens conforme especificacao.

TOTAL ITEM 6 - SERVICOS COMPLEMENTARES

RS 21.698,48

A) SOMATORIA TOTAL (ITEM 1 a0 6)] RS 480.641,75
B) BDI (35% sobre A)| RS 168.224,61
C) TOTAL DA PROPOSTA (A+B)| RS 648.866,36
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACION DE LAS PILETAS DE LOS AUTOTRANSFORMADORES, SUSTITUCION DE LAS PIEDRAS DE LOS AUTOTRANSFORMADORES Y REGULADORES Y

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

. . PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT
UNITARIO TOTAL
1 SERVICIOS PRELIMINARES
11 MAT/MO/EQUIP Instalécmnes Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1 Gs 50.222.714 Gs 50.222.714
material
1.2 MAT/MO/EQUIP rcnzrli)r(:zres Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1 Gs 3.977.412 Gs 3.977.412

TOTAL ITEM 1 - SERVICIOS PRELIMINARES

Gs 54.200.126

CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR Y REGULADOR T1/R1

2.1 MAT/MO/EQUIP

Levantamiento Topografico y Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

GL

Gs 2.697.953

Gs 2.697.953

2.2  MAT/MO/EQUIP

Aislamiento de los sectores de trabajo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.

GL

Gs 1.798.635

Gs 3.597.270

2.3 MAT/MO/EQUIP

Demolicion y remocion de hormigén, conforme proyecto 4564-DC-04001-E, incluido: mano
de obra, herramientas, equipos, dispositivos, contenedores de escombros, carga y
transporte de escombros DMT 7KM y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios.

M3

Gs 817.875

Gs 3.271.502

2.4 MAT/MO/EQUIP

Excavacion y retiro de suelo comdn para ejecucion de la ampliacion de las piletas,
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y compactacion de fondo con
ayuda de equipo mecanico y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los
servicios.

Gs 147.992

Gs 739.959
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACION DE LAS PILETAS DE LOS AUTOTRANSFORMADORES, SUSTITUCION DE LAS PIEDRAS DE LOS AUTOTRANSFORMADORES Y REGULADORES Y

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

iITEM

DESCRIPCION

UNID

CANT

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

2.5 MAT/MO/EQUIP

Relleno y compactacion de suelo comin, tipo mecanizada, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y provision de suelo de 12 categoria (cuando indicado
por la fiscalizacion) y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

M3

Gs

60.632

Gs 60.632

2.6  MAT/MO/EQUIP

Lastro de hormigén magro con aditivo impermeabilizante, espesor minimo de 5cm,
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios.

M3

1,5

Gs

1.002.505

Gs 1.503.758

2.7  MAT/MO/EQUIP

Encofrados de madera para fundacion, con tablas y listones, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion y fijacion. Fabricacion, montaje y desmontaje.

M2

15

Gs

417.602

Gs 6.264.024

2.8  MAT/MO/EQUIP

Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios y fijacion.

KG

450

Gs

18.418

Gs 8.288.111

2.9 MAT/MO/EQUIP

Hormigoén estructural, provisto, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios.

M3

Gs

795.518

Gs 4.773.110

2.10 | MAT/MO/EQUIP

Remocion de las piedras, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos,
deposito, carga, transporte (DMT 6 KM), descarga y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion de los servicios.

M3

665

Gs

35.829

Gs 23.826.160

2.11 | MAT/MO/EQUIP

Limpieza de las piletas del autotransformador y regulador, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos (camion cisterna, lavadora de alta presion, mangueras), dispositivos
y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.

M2

400

Gs

71.945

Gs 28.778.163

Pagina 2 de 8




0
A& S ITAIPU

BINACIONAL

PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: AMPLIACION DE LAS PILETAS DE LOS AUTOTRANSFORMADORES, SUSTITUCION DE LAS PIEDRAS DE LOS AUTOTRANSFORMADORES Y REGULADORES Y

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

. . PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT
UNITARIO TOTAL

Limpieza de las Cajas Fosa (C.F) incluido: mano de obra, herramientas, equipos (camién

2.12  MAT/MO/EQUIP cisterna, lavadora de alta presion, mangueras), dispositivos y demas materiales necesarios =~ UNID 3 Gs 590.832 Gs 1.772.495
para la perfecta ejecucion de los servicios.
Provision, carga, transporte, descarga y relleno de las piletas y areas adyacentes con

2.13  MAT/MO/EQUIP piedra hasta los niveles indicados en proyecto, incluido: mano de obra, herramientas, M3 665 | Gs 223.067 Gs 148.339.375

equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

TOTAL ITEM 2 - CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR Y REGULADOR T1/R1| Gs 233.912.510

CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR Y REGULADOR T2/R2

Levantamiento Topografico y Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas,

3.1 | MAT/MO/EQUIP equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los GL 1 Gs 2.697.953 Gs 2.697.953
servicios.

3.2 MAT/MO/EQUIP A?slam.1e.nto de los ’sectores.de trabajo, l.nclu1do: mano de obr.a, he.rramlentas, eq.u1.pos, GL ) Gs  1.798.635 Gs 3.597.270
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.
Demolicion y remocion de hormigén, conforme proyecto 4564-DC-04001-E, incluido: mano
de obra, herramientas, equipos, dispositivos, contenedores de escombros, carga y

3.3 | MAT/MO/EQUIP . . . M3 4 817.875 3.271.502

O/EQU transporte de escombros DMT 7KM y demas materiales necesarios para la perfecta Gs Gs

ejecucion de los servicios.
Excavacion y retiro de suelo comdn para ejecucion de la ampliacion de las piletas,

3.4  MAT/MO/EQUIP incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y compactacion de fondo con 5 Gs 147.992 Gs 739.959

ayuda de equipo mecanico y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los
servicios.
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iITEM

DESCRIPCION

UNID

CANT

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

3.5 | MAT/MO/EQUIP

Relleno y compactacion de suelo comin, tipo mecanizada, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y provision de suelo de 12 categoria (cuando indicado
por la fiscalizacion) y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

M3

Gs

60.632

Gs 60.632

3.6 | MAT/MO/EQUIP

Lastro de hormigén magro con aditivo impermeabilizante, espesor minimo de 5cm,
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios.

M3

1,5

Gs

1.002.505

Gs 1.503.758

3.7 | MAT/MO/EQUIP

Encofrados de madera para fundacion, con tablas y listones, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion y fijacion. Fabricacion, montaje y desmontaje.

M2

15

Gs

417.602

Gs 6.264.024

3.8 | MAT/MO/EQUIP

Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios y fijacion.

KG

450

Gs

18.418

Gs 8.288.111

3.9 | MAT/MO/EQUIP

Hormigoén estructural, provisto, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios.

M3

Gs

795.518

Gs 4.773.110

3.10 | MAT/MO/EQUIP

Remocion de las piedras, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos,
deposito, carga, transporte (DMT 6 KM), descarga y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion de los servicios.

M3

565

Gs

35.829

Gs 20.243.279

3.11 | MAT/MO/EQUIP

Limpieza de las piletas del autotransformador y regulador, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos (camion cisterna, lavadora de alta presion, mangueras), dispositivos
y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.

M2

400

Gs

71.945

Gs 28.778.163
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iITEM

DESCRIPCION

UNID

CANT

PRECIO

UNITARIO TOTAL

3.12 | MAT/MO/EQUIP

Limpieza de las Cajas Fosa (C.F) incluido: mano de obra, herramientas, equipos (camién
cisterna, lavadora de alta presion, mangueras), dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios.

UNID

Gs

590.832 Gs 1.772.495

3.13 | MAT/MO/EQUIP

Provision, carga, transporte, descarga y relleno de las piletas y areas adyacentes con
piedra hasta los niveles indicados en proyecto, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

M3

565

Gs

223.067 Gs 126.032.702

TOTAL ITEM 3 - CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR Y REGULADOR T2/R2| Gs 208.022.956

CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR Y REGULADOR T3/R3

Levantamiento Topografico y Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas,

4.1  MAT/MO/EQUIP equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los GL 1 Gs 2.697.953 Gs 2.697.953
servicios.

42  MAT/MO/EQUIP A?slam.1e.nto de los ’sectores.de trabajo, l.nclu1do: mano de obr.a, he.rramlentas, eq.u1.pos, GL ) Gs  1.798.635 Gs 3.597.270
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.
Demolicion y remocion de hormigén, conforme proyecto 4564-DC-04001-E, incluido: mano
de obra, herramientas, equipos, dispositivos, contenedores de escombros, carga y

4.3  MAT/MO/EQUIP . . . M3 4 817.875 3.271.502

O/EQU transporte de escombros DMT 7KM y demas materiales necesarios para la perfecta Gs Gs

ejecucion de los servicios.
Excavacion y retiro de suelo comdn para ejecucion de la ampliacion de las piletas,

4.4  MAT/MO/EQUIP incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y compactacion de fondo con 5 Gs 147.992 Gs 739.959

ayuda de equipo mecanico y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los
servicios.
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DESCRIPCION

UNID

CANT

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

4.5 MAT/MO/EQUIP

Relleno y compactacion de suelo comin, tipo mecanizada, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y provision de suelo de 12 categoria (cuando indicado
por la fiscalizacion) y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

M3

Gs

60.632

Gs 60.632

4.6  MAT/MO/EQUIP

Lastro de hormigén magro con aditivo impermeabilizante, espesor minimo de 5cm,
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios.

M3

1,5

Gs

1.002.505

Gs 1.503.758

4.7  MAT/MO/EQUIP

Encofrados de madera para fundacion, con tablas y listones, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion y fijacion. Fabricacion, montaje y desmontaje.

M2

15

Gs

417.602

Gs 6.264.024

4.8  MAT/MO/EQUIP

Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios y fijacion.

KG

450

Gs

18.418

Gs 8.288.111

4.9 MAT/MO/EQUIP

Hormigoén estructural, provisto, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios.

M3

Gs

795.518

Gs 4.773.110

4.10 MAT/MO/EQUIP

Remocion de las piedras, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos,
deposito, carga, transporte (DMT 6 KM), descarga y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion de los servicios.

M3

670

Gs

35.829

Gs 24.005.304

4.11  MAT/MO/EQUIP

Limpieza de las piletas del autotransformador y regulador, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos (camion cisterna, lavadora de alta presion, mangueras), dispositivos
y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.

M2

400

Gs

71.945

Gs 28.778.163
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PRECIO

iITEM DESCRIPCION UNID | CANT

UNITARIO TOTAL

Limpieza de las Cajas Fosa (C.F) incluido: mano de obra, herramientas, equipos (camién
4.12 | MAT/MO/EQUIP cisterna, lavadora de alta presion, mangueras), dispositivos y demas materiales necesarios = UNID 3 Gs 590.832 Gs 1.772.495
para la perfecta ejecucion de los servicios.

Provision, carga, transporte, descarga y relleno de las piletas y areas adyacentes con
piedra hasta los niveles indicados en proyecto, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios.

4.13  MAT/MO/EQUIP M3 670  Gs 223.067 Gs 149.454.708

TOTAL ITEM 4 - CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR Y REGULADOR T3/R3| Gs 235.206.988

5 LIMPIEZA DE LA RED DRENAJE Y TANQUE DE RECUPERACION DE ACEITE

Limpieza de las tuberias de la red de drenaje, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos (camion cisterna, lavadoras de alta presion, mangueras), dispositivos, remocion de

5.1 | MAT/MO/EQUIP L. . . . 500 71.945 35.972.703
O/EQU lodo depositado (deposito, carga, transporte y descarga) y demas materiales necesarios Gs Gs
para la perfecta ejecucion de los servicios.
Limpieza de las cajas de inspeccion, incluido: mano de obra, herramientas, equipos
5.2  MAT/MO/EQUIP (camion cisterna, lavadoras de alta presion, mangueras), dispositivos, remocion de lodo UNID 12 Gs 666.373  Gs 7.996.473

depositado (depésito, carga, transporte y descarga) y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion de los servicios.

Drenaje del agua depositada en el tanque de recuperacion de aceite, incluido: mano de
5.3 | MAT/MO/EQUIP obra, herramientas, equipos (bombas de succion), dispositivos y demas materiales M3 115  Gs 1.007 Gs 115.832
necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.
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PRECIO

UNITARIO TOTAL

5.4

MAT/MO/EQUIP

Remocion del lodo depositado del tanque de recuperacion de aceite, incluido: tambores
para deposito del material removido, carga/transporte/descarga, mano de obra,
herramientas, equipos (camion con conductor), dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios.

30

Gs 374.080 | Gs 11.222.404

5.5

MAT/MO/EQUIP

Limpieza del tanque de recuperacion de aceite, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos (camion cisterna, lavadoras de alta presion, mangueras), dispositivos y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios.

M2

275

Gs 99.878  Gs 27.466.418

TOTAL ITEM 5 - LIMPIEZA DE LA RED DRENAJE Y TANQUE DE RECUPERACION DE ACEITE| Gs 82.773.830

6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
6.1  MAT/MO/EQUIP Limpieza de Obra Periodica Semanal, de todo el cantero de obras, incluido separacion y MES 12 Gs 899.318  Gs 10.791.811
transporte de escombros.
6.2  MAT/MO/EQUIP Servicios Complementarios, incluido la limpieza final del area utilizada, remocion de GL 1 Gs 27.698.981 Gs 27 698.981

escombros y demas items conforme especificacion.

TOTAL ITEM 6 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS| Gs  38.490.792

A) SUMATORIA TOTAL (ITEM 1 al 6)| Gs 852.607.202
B) BGI (35% sobre A)| Gs 298.412.521
C) TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)| Gs 1.151.019.723
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