
ANEXO II

ORÇAMENTO ESTIMADO

LOTE 7



UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

Instalação e customização do software supervisório no Data

Center da ITAIPU, estruturação de todas as informações para

comunicação com banco dados e historiador já existente, e

demais configurações conforme especificação técnica.

gl. 1 405.951,11 405.951,11

1.2

Integração medidores eletrônicos de energia ELO 2173, classe D

(0,2%), registro de energias e demandas ativas e reativas nos 4

quadrantes, memória de massa com 36 canais, porta de

comunicação remota Ethernet protocolo ABNT.

und. 17 2.442,79 41.527,43

1.3
Integração de CLP’s S7 1200 Siemens - CPU 1214C interface

ethernet e demais cartões de entrada e saída.
und. 9 6.106,98 54.962,82

1.4

Integração e programação de lógica de transferência de fontes de

religadores trifásicos automáticos Cooper, NOVA KN15, com

controle microprocessado F6, interface óptica de comunicação

conector LC+LC, protocolo DNP.3

und. 23 1.832,10 42.138,30

1.5
Integração de concentradores de dados COM800 e módulo de

expansão 7KM PAC Switched Ethernet Profinet Siemens.
und. 12 4.274,89 51.298,68

1.6
Integração de kit multicanal de medição de corrente e tensão

7KT PAC1200 Siemens.
und. 16 1.221,40 19.542,40

1.7
Integração UPS SITOP 1600 24V Ethernet / Profinet SITOP

UPS1600 Ethernet.
und. 24 2.015,30 48.367,20

1.8
Integração e programação de lógicas de controle de temperatura,

humidade, além de aquisitar sinais para CLP’s Logo!8 Siemens.
und. 15 6.106,98 91.604,70

1.9
Integração de grupo motor gerador diesel com controle IG-NTC

GC e comunicação Internet Bridge-NT da ComAp.
und. 2 5.801,63 11.603,26

1.10

Integração de grupos motor gerador diesel cm controle Power

Command 1.1 Cummins, com porta RS-485 com protocolo Modbus

e conversor para TCP/IP para comunicação com a rede Ethernet.

und. 3 7.328,38 21.985,14

1.11

Integração de indicadores de falta ComPass A - Horstmann

Germany, composto por módulo eletrônico e três sensores de

corrente, comunicação via ModBus / RS-485 e conversor Modbus

para TCP/IP para comunicação em rede Ethernet.

und. 36 610,70 21.985,20

 VALOR TOTAL DO LOTE 7 810.966,24
Observação:
Pesquisa de preços junto a representantes comerciais.

LOTE 7 - CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SUPERVISÓRIO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA para elaboração de projeto e customização de um sistema de supervisão em tempo

real, geração de alarmes, históricos, relatórios, gráficos e outras funcionalidades, incluindo start-up da planta

com arquitetura distribuída cliente/servidor e terminais remotos com acesso restrito, conforme perfil do

usuário, destinado ao monitoramento e ou comando de religadores, medidores de energia, CLP's, disjuntores

com medição incorporada, centradores de dados de consumo de energia, geradores diesel, UPS e indicadores

de falta, com programação orientada a objetos e uso itensivo de bibliotecas e funções padronizadas

licenciadas na hard-key do software supervisório, de modo a permitir futuras expansões do sistema; o escopo

ainda contempla a programação lógica de hardwares, o mapeamento dos sinais e endereçamentos de

equipamentos de campo, bem como sua disponibilização para o sistema SCADA, fornecimento de

documentação e treinamentos.

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR (R$)


