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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NE 0042-19 
 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL BLOQUE A-5 Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE B-4, EN LA 
MARGEN DERECHA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU. 
 

ADITIVO 3 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la 
Licitación Pública Nacional NE 0042-19, la ITAIPU responde consulta realizada por interesado en esta 
licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Respecto a la licitación de referencia consultamos si para el cumplimiento del Ítem 1.3 letra  a 
Habilitación técnica se presentan certificados de prestación de servicios otorgados por la propia ITAIPU 
Binacional es necesario que los mismos también cumplan con los datos de periodo de ejecución con 
fechas de inicio y termino considerando que los Certificados expedidos por la ITAIPU normalmente no 
constan de esos datos. 
 
RESPUESTA 
El oferente deberá presentar los documentos conforme solicitado en el Anexo II – Documentación para 
Habilitación.  
Asimismo, se recuerda a los oferentes que, conforme a lo establecido en los puntos 1.4.1 y 1.4.2. del 
Pliego de Bases y Condiciones, la ITAIPU podrá promover diligencias para aclarar, sanear y/o 
complementar los documentos pertinentes del proceso; como así también se admitirá que los 
interesados, en respuesta a las diligencias promovidas, procedan posteriormente a adjuntar 
documentos cuyos contenidos reflejen la situación fáctica o jurídica ya existente en la fecha de la 
presentación de las ofertas.  
 
 
PREGUNTA 2 
En el ítem 2.8.2 del ANEXO IV Presupuesto estimado, hace referencia a una lista de materiales 3262-
LM-MD059-E en donde al entrar figura como CANCELADO, ¿hay alguna modificación sobre eso? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a los incs. b) y d) del punto II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 3 
En el ítem 2.12.1 del ANEXO IV Presupuesto estimado, hace referencia a los planos conforme proyectos 
3262-DC-MD0133 y 3262-DC-MD0134, los cuales no existen entre los planos proveídos y tampoco entre 
los archivos en CAD del aditivo 1. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al inc. c) del punto II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 4 
Respecto a la licitación de referencia en el capítulo V Obligaciones del Contratista en la letra p de la 
minuta de contrato: presentar las planillas auxiliares hasta 10 días después de la Orden de Inicio de los 
Servicios (OIS). 
Sin embargo en el pliego de bases y condiciones se ha proveido la planilla de precios no así las planillas 
auxiliares, por lo que solicitamos las planillas auxiliares a ser utilizadas para la elaboración de los 
precios conforme al proceso licitatorio. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Se adjunta al presente Aditivo el Anexo XII – Planilla Auxiliar. La misma deberá ser 
presentada por la CONTRATISTA, conforme establecido en el Anexo VI – Minuta de Contrato, Capítulo V, 
inc. p) de la cláusula 6°. 
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PREGUNTA 5 
Por este medio solicitamos tengan en bien de conceder un plazo de prórroga para la presentación de 
ofertas de la  licitación de referencia, de ser posible en promedio de 15 a 10 días, teniendo en cuenta 
que la empresa oferente  debe estimar los cómputos métricos de los diferentes  rubros, y que en ese 
afán se han solicitado planos en Autocad a los que fue posible acceder recién  finalizando la semana 
pasada. Así como la respectiva aclaración del aditivo 2. Teniendo en cuenta que la herramienta del 
Autocad permite obtener más precisa y efectivamente las distintas informaciones necesarias para un 
buen estimativo de cómputo pedimos tengan en consideración la  presente solicitud. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al inc. a) del punto II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 6 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar la 
extensión del plazo de entrega de las documentaciones referidas en la Licitación Pública Nacional NE 
0042-19 Reforma y ampliación del bloque A-5 y construcción del bloque B-4, en la margen derecha de 
la central hidroeléctrica de ITAIPU. 
El motivo del pedido es la recepción de un aditivo que contiene planos en digital y nuevos datos que 
influyen en el tiempo de preparación de la oferta. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al inc. a) del punto II de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la 
Licitación Pública Nacional NE 0042-19, la ITAIPU modifica los siguientes anexos:  
 

a) Del Anexo I – Calendario de Eventos de la licitación: 

 
DE: 

5. Transporte al 
local de 
recepción de los 
sobres 

Los interesados en participar de esta licitación 

y los interesados en asistir a la sesión pública, 

deberán presentarse en la dirección abajo 

indicada, desde donde serán conducidos hasta 

el local de la sesión pública: 

Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Hernandarias – Paraguay 

En caso de no presentación en el horario 

determinado para el transporte de 

interesados podrá implicar perjuicio en la 

participación de la licitación. 

09/04/19 

Último horario 

de partida: 8:00h 

 

6. Recepción de los 
sobres de la 
oferta comercial 
y de la 
documentación 
para la 
habilitación  

Auditorio de la Dirección Financiera 

Central Hidroeléctrica de ITAIPU 

Margen Derecha 
Hernandarias – Paraguay 

09/04/19 
de 8:30h a 8:45h 

 
2.6.1 

 
  PARA: 

5. Transporte al 
local de 
recepción de los 
sobres 

Los interesados en participar de esta licitación 

y los interesados en asistir a la sesión pública, 

deberán presentarse en la dirección abajo 

indicada, desde donde serán conducidos hasta 

el local de la sesión pública: 

Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° 

Hernandarias – Paraguay 

En caso de no presentación en el horario 

determinado para el transporte de 

interesados podrá implicar perjuicio en la 

16/04/19 

Último horario 

de partida: 8:00h 
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participación de la licitación. 

6. Recepción de los 
sobres de la 
oferta comercial 
y de la 
documentación 
para la 
habilitación  

Auditorio de la Dirección Financiera 

Central Hidroeléctrica de ITAIPU 

Margen Derecha 
Hernandarias – Paraguay 

16/04/19 
de 8:30h a 8:45h 

 
2.6.1 

 
b) En el punto 2.8 de los Anexos IV y V, Precios Estimados y Planilla de Precios, respectivamente: 

 
DE: 

2.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.8.1 

Instalaciones Eléctricas de Iluminación, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD055-
E, incluido: provisión e instalación de los cables, ductos, conexiones, cajas, 
luminarias, abertura y cerramiento de cortes en mampostería o piso, además de toda 
la mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Especificación Técnica y 
Proyectos. 

GL 1,00 

2.8.2 

Instalaciones Eléctricas de Tomadas, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD059-E, 
incluido: provisión e instalación de los cables, ductos, conexiones, cajas, abertura y 
cerramiento de cortes en mampostería o piso, además de toda la mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios, conforme Especificación Técnica y Proyectos. 

GL 1,00 

2.8.3 

Tableros Eléctricos TSILB1, TSILB2, TSTB1, TST2, TAA1, TAA2 y TGA5, conforme Lista 
de Materiales 3262-LM-MD060-E, incluido: provisión e instalación de los tableros, 
cables, ductos, conexiones, cajas, disyuntores, abertura y cerramiento de cortes en 
mampostería o piso, además de toda la mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, 
conforme Especificación Técnica y Proyectos. 

GL 1,00 

 
PARA: 

2.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.8.1 

Instalaciones Eléctricas de Iluminación y Tomadas, conforme Lista de Materiales 3262-
LM-MD055-E, incluido: provisión e instalación de los cables, ductos, conexiones, cajas, 
luminarias, abertura y cerramiento de cortes en mampostería o piso, además de toda 
la mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Especificación Técnica y 
Proyectos. 

GL 1,00 

2.8.2 

Tableros Eléctricos TSILB1, TSILB2, TSTB1, TST2, TAA1, TAA2 y TGA5, conforme Lista 
de Materiales 3262-LM-MD060-E, incluido: provisión e instalación de los tableros, 
cables, ductos, conexiones, cajas, disyuntores, abertura y cerramiento de cortes en 
mampostería o piso, además de toda la mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, 
conforme Especificación Técnica y Proyectos. 

GL 1,00 

 
 

c) En el punto 2.12.1 de los Anexos IV y V, Precios Estimados y Planilla de Precios, 
respectivamente: 
DE: 

2.12 COBERTURA 

2.12.1 

Estructura metálica de la cobertura, conforme proyectos 3262-DC-MD0133 y 3262-DC-
MD0134, incluido: fabricación, soldadura, pintura de protección y acabado, montaje 
y fijación de la estructura, además de toda la mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme Especificación Técnica y Proyectos. 

GL 1,00 

 
PARA: 
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2.12 COBERTURA 

2.12.1 

Estructura metálica de la cobertura, conforme proyectos 3262-DC-15300 y 3262-DC-
15301, incluido: fabricación, soldadura, pintura de protección y acabado, montaje y 
fijación de la estructura, además de toda la mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme Especificación Técnica y Proyectos. 

GL 1,00 

 
 

d) En el punto 2.8 del Anexo VII – Esquema de Pago: 
 
DE: 
 

2.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN……………………………………………………………………………P.G.2.8.1 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMAS…………………………………………………………………………….………P.G.2.8.2 

Serán pagados de la siguiente forma: 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión de 25% (veinte y 

cinco por ciento) del total del servicio; 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión de 50% (cincuenta 

por ciento) del total del servicio; 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión de 75% (setenta y 

cinco por ciento) del total del servicio; 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión del servicio y la 

eliminación de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalización de ITAIPU. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN…………………………………………P.G.2.8.3 

Será pagado de la siguiente forma: 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB1, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB2, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB3, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB4, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB5, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB6, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 40% (cuarenta por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación 

de tablero TGA5 y conclusión total de las instalaciones, pruebas y comisionamiento de los 

equipos y la eliminación de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalización de ITAIPU. 

 
PARA: 
 

2.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN Y TOMAS……………………………………………….…………P.G.2.8.1 

 

Será pagado de la siguiente forma: 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión de 25% (veinte y 

cinco por ciento) del total del servicio; 
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 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión de 50% (cincuenta 

por ciento) del total del servicio; 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión de 75% (setenta y 

cinco por ciento) del total del servicio; 

 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del ítem en la conclusión del servicio y la 

eliminación de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalización de ITAIPU. 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN……………………………….…………P.G.2.8.2 

Será pagado de la siguiente forma: 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB1, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB2, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB3, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB4, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB5, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 10% (diez por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación de 

tablero TSILB6, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E; 

 40% (cuarenta por ciento) del valor total del ítem después de la conclusión de la instalación 

de Tablero TGA5 y conclusión total de las instalaciones, pruebas y comisionamiento de los 

equipos y la eliminación de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalización de ITAIPU. 

 

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional NE 0042-19. 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 29 de marzo de 2019. 

 


