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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
OBJETO: 

Drenaje Pluvial Urbano en Calle Colectora Sur de la Ciudad de Katueté – Departamento de 

Canindeyú.  

 

GENERALIDADES: 

 
Estas Especificaciones regulan las normas y los procesos de trabajo que deben ser observados en la 
construcción, determinando los materiales y su calidad. 
El Contratista debe ejecutar todos los trabajos según las normas, reglamentos y procedimientos establecidos 
de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas que junto con los planos y planillas constituyen el Proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS 

 

10. REPLANTEO DE OBRA 

El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en 
alineación y cotas, secciones transversales, áreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de 
todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización. 
El equipo de topografía compuesto del topógrafo, sus ayudantes, todos los equipos de topografía con los 
respectivos elementos como ser pintura, clavos estacas y otros elementos necesarios será proveído por el 
contratista, este equipo deberá estar disponible todas las veces que la fiscalización lo requiera.  

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cuadrados, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 10 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 
20- REMOCIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE 

Descripción 
El trabajo consiste en la  remoción total de empedrado existente en los lugares donde se ejecutarán la obra.  
Los materiales serán retirados en forma manual o mecánica, teniendo los debidos cuidados de que los 
mismos sean depositados limpios de materiales como ser tierra o arena conforme autorización de la 
fiscalización quien indicará el lugar donde será depositado dicho material. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cuadrados, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 20  
de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 

30- REMOCIÓN DE CORDONES EXISTENTES 

Descripción 
El trabajo consiste en la  remoción total de los cordones existentes en los lugares donde se ejecutarán la 
obra.  
Los materiales serán retirados en forma manual o mecánica, teniendo los debidos cuidados de que se 
resquebrajen, ni se rompan, los mismos serán entregados a través de la fiscalización en el depósito de la 
OD.CE de la ITAIPU, en ningún caso estos materiales serán utilizados para la construcción de la obra. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 30  de la 
planilla de precios de la oferta comercial. 

 

40. DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN 
El hormigón será demolido en su totalidad así como se indican en los planos. El Contratista deberá prever 
para la demolición toda clase de precauciones, utilizar herramientas adecuadas, personal capacitado y 
equipado, a fin de no provocar accidentes. Estos materiales deberán ser retirados del sitio de obras a un lugar 
designado por La Fiscalización de Obra, en ningún caso estos materiales podrán ser reutilizados. 
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Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cúbico, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 40 de la 
planilla de precios de la oferta comercial. 
 

50. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
El pavimento asfáltico será demolido en su totalidad así como se indican en los planos. El Contratista deberá 
prever para la demolición toda clase de precauciones, utilizar herramientas adecuadas, personal capacitado y 
equipado, a fin de no provocar accidentes. Estos materiales deberán ser retirados del sitio de obras a un lugar 
designado por La Fiscalización de Obra, en ningún caso estos materiales podrán ser reutilizados. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 50 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 

60. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS  
La mampostería será demolida incluyendo su base o cimiento si lo tuviese, en los lugares donde se 
ejecutarán la obra.  
Los materiales serán retirados en forma manual o mecánica y depositada en los lugares indicados por la 
fiscalización que no afecte para la construcción de la obra. Estos materiales deberán ser retirados del sitio de 
obras a un lugar designado por La Fiscalización de Obra, en ningún caso estos materiales podrán ser 
reutilizados. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 60  
de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 

70.  RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 0.20 m 
Este trabajo consistirá en: previa limpieza del lugar donde colocarán el relleno, conforme lo indicado en éstas 
especificaciones, en la construcción y estabilización para lograr la compactación necesaria de los materiales 
aptos provenientes de las excavaciones indicadas por la Fiscalización de Obra necesario para la formación 
del soporte de acuerdo con estas especificaciones u órdenes de trabajo dados por la Fiscalización de obra. 
Los suelos para la construcción del relleno para soporte de cordones provendrán de préstamos debidamente 
seleccionados. Todos los materiales aptos excavados según las especificaciones, podrán ser empleados en 
la formación del relleno. 
El suelo empleado en el relleno no contendrá ramas, troncos, matas, desperdicios, césped u otros materiales 
orgánicos. 
No se colocará en el relleno, material excavado que a juicio de la Fiscalización de obra sean inadecuadas por 
la calidad. 
La Fiscalización de obra no permitirá la colocación de suelo con humedad excesiva para la conformación del 
cuerpo del relleno. 
Durante y después de la construcción, el trabajo ejecutado deberá ser mantenido bien conformado y en 
buenas condiciones de drenaje superficial. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cúbico, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 70 de la 
planilla de precios de la oferta comercial 
 

80. EXCAVACIÓN PARA CANAL TAPADO BAJO CALLE EMPEDRADA Y SUMIDEROS 

Descripción 
Este trabajo comprenderá toda la excavación necesaria para la construcción de la obra en cualquiera de sus 
necesidades, sean éstas manuales o mecánicas, para llegar a las cotas del proyecto.  
En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o 
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional para la 
Itaipu. 

Ejecución 
La excavación se realizará ya sea por medio manual o mecánico, de acuerdo a las necesidades del caso, 
siempre privilegiando el rápido desarrollo del trabajo. 
El método de trabajo y equipos deberá ser aprobado previamente por la Fiscalización. 
Todo el material apto a formar parte del relleno será utilizado en el mismo. Cuando este no sea adecuado, 
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deberá ser retirado de la zona de obra y esparcido de forma adecuada de manera a presentar una buena 
percepción visual y no incomodar a terceros. 
En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios de modo que evite desmoronamientos, que en caso 
que ocurriere, la Contratista se compromete a solucionar sin costo alguno para la Itaipu. 
Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra de modo que evite 
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cúbico, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 80 de la 
planilla de precios de la oferta comercial. 
 

90.  COLUMNAS 20 x 40 PARA CANAL TAPADO BAJO CALLE EMPEDRADA 
Este trabajo consiste en la elaboración, colocación, terminación y armado del hormigón en las columnas, 
estas columnas estarán apoyadas sobre la zapata corrida de hormigón armado, en total concordancia con 
estas Especificaciones y conforme a los lineamientos y dimensiones mostrados en los planos. Se deberán 
colocar esperas de varillas de 10mm de diámetro y 50cm de longitud con el fin de empotrar la mampostería 
de piedra bruta colocada entre pilares, estas esperar irán separadas cada 50cm a lo largo del pilar. 
Previo al inicio del cargamento, la Fiscalización de Obra deberá verificar las dimensiones de la sección, cotas 
de terminación, diámetros y disposición de armaduras conforme a los detalles de armado especificados en los 
planos del proyecto. 
El Hormigón utilizado será el TIPO “O”, en total concordancia con lo establecido en el apartado  estructura de 
H°A° de estas Especificaciones Técnicas. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 90  
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 

100.  VIGAS 30 x 40 PARA CANAL TAPADO BAJO CALLE EMPEDRADA 
Este trabajo consiste en la elaboración, colocación, terminación y armado del hormigón en las vigas 
longitudinales, estas vigas irán apoyadas en las ménsulas de hormigón armado, en total concordancia con 
estas Especificaciones y conforme a los lineamientos y dimensiones detallados en los planos. 
Previo al inicio del cargamento, la Fiscalización de Obra deberá verificar las dimensiones de la sección, cotas 
de terminación, diámetros y disposición de armaduras conforme a los detalles de armado especificados en los 
planos del proyecto. 
El Hormigón utilizado será el TIPO “O”, en total concordancia con lo establecido en el apartado  estructura de 
H° A° de estas Especificaciones Técnicas. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 100  
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 

110. LOSA BASE PARA CANAL TAPADO BAJO CALLE EMPEDRADA 

Descripción 
Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y armado del hormigón para base y cabecera de 
alcantarilla Tubular, losa de fondo de canal, badén y otras estructuras en total concordancia con estas 
Especificaciones y conforme a los lineamientos pendientes y dimensiones mostrados en los planos.  El 
hormigón consistirá en la mezcla de cemento portland Tipo I o CPII – C 32, agregado fino, arena silícea, 
agregado grueso (piedra basáltica), aditivos cuando se los requiera y agua mezclados en la proporción 
específica y aprobada. 

Normas Técnicas 
Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas  ABNT. 
La norma Básica es la NBR 7187, Proyecto y ejecución de puentes de hormigón armado y pretensado.  
Además se deberán seguir todas las demás Normas conexas a ésta. 

Resistencia del Hormigón 
La resistencia a la comprensión del hormigón Tipo A a los 28 días será: fck = 21 Mpa. La Contratista deberá 
presentar el dosaje volumétrico a fin de obtener la resistencia característica requerida, la cual deberá ser 
aprobada por la Itaipu. 
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Juntas de Construcción 
Como regla general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 

posible, salvo se indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo 
especificado en el ítem correspondiente de la NBR 6118. 

Encofrado 
Los encofrados deberán ser formados de modo que el hormigón acabado tenga las dimensiones y formas del 
proyecto, que esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y uniforme 
Debe estar preparado de modo que su remoción no cause daño al hormigón y que soporte el efecto de la 
carga y adensamiento del hormigón. Su construcción deberá ser estanca para evitar pérdidas de mortero o 
del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a las presiones del hormigón 
o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Así mismo deberá ser construido y mantenido 
en tal forma para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de la madera. 
Las dimensiones, cotas y verticalidad deberán ser verificadas cuidadosamente. 
Del interior de los encofrados  deben ser  removidos todo resto de material. En encofrados para superficie 
vista, el material deberá ser de madera compensada o tablas revestidas con láminas terciadas. Los 
encofrados serán inspeccionados y aprobados por la fiscalización  los cuales deben ser saturados de agua 
antes del hormigonado. 

Remoción del Encofrado 
La remoción del encofrado de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y 
reparación de los defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el ítem 
correspondiente Norma  NBR 6118. 
Los encofrados no serán removidos sin previa autorización de la Fiscalización.  
La autorización para desencofrar no relevará al contratista de su responsabilidad de preservar la seguridad de 
la obra. 
Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar exceso de tensión en el hormigón no deberán 
emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar uniforme y 
gradualmente, las tensiones debidas a su propio peso. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 110 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 

120. LOSA BASE PARA SUMIDERO O TRAGANTE 

Descripción 
Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y armado del hormigón para base y cabecera de 
alcantarilla Tubular, losa de fondo de canal, badén y otras estructuras en total concordancia con estas 
Especificaciones y conforme a los lineamientos pendientes y dimensiones mostrados en los planos.  El 
hormigón consistirá en la mezcla de cemento portland Tipo I o CPII – C 32, agregado fino, arena silícea, 
agregado grueso (piedra basáltica), aditivos cuando se los requiera y agua mezclados en la proporción 
específica y aprobada. 

Normas Técnicas 
Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas  ABNT. 
La norma Básica es la NBR 7187, Proyecto y ejecución de puentes de hormigón armado y pretensado.  
Además se deberán seguir todas las demás Normas conexas a ésta. 

Resistencia del Hormigón 
La resistencia a la comprensión del hormigón Tipo A a los 28 días será: fck = 21 Mpa. La Contratista deberá 
presentar el dosaje volumétrico a fin de obtener la resistencia característica requerida, la cual deberá ser 
aprobada por la Itaipu. 

 
Juntas de Construcción 
Como regla general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible, salvo se indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo 
especificado en el ítem correspondiente de la NBR 6118. 

Encofrado 
Los encofrados deberán ser formados de modo que el hormigón acabado tenga las dimensiones y formas del 
proyecto, que esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y uniforme 
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Debe estar preparado de modo que su remoción no cause daño al hormigón y que soporte el efecto de la 
carga y adensamiento del hormigón. Su construcción deberá ser estanca para evitar pérdidas de mortero o 
del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a las presiones del hormigón 
o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Así mismo deberá ser construido y mantenido 
en tal forma para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de la madera. 
Las dimensiones, cotas y verticalidad deberán ser verificadas cuidadosamente. 
Del interior de los encofrados  deben ser  removidos todo resto de material. En encofrados para superficie 
vista, el material deberá ser de madera compensada o tablas revestidas con láminas terciadas. Los 
encofrados serán inspeccionados y aprobados por la fiscalización  los cuales deben ser saturados de agua 
antes del hormigonado. 

Remoción del Encofrado 
La remoción del encofrado de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y 
reparación de los defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el ítem 
correspondiente Norma  NBR 6118. 
Los encofrados no serán removidos sin previa autorización de la Fiscalización.  
La autorización para desencofrar no relevará al contratista de su responsabilidad de preservar la seguridad de 
la obra. 
Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar exceso de tensión en el hormigón no deberán 
emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar uniforme y 
gradualmente, las tensiones debidas a su propio peso. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 120 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 

130. LOSA TAPA CANAL BAJO CALLE EMPEDRADA E= 0,20m  

Descripción 
Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y armado del hormigón para base y cabecera de 
alcantarilla Tubular, losa de fondo de canal, badén y otras estructuras en total concordancia con estas 
Especificaciones y conforme a los lineamientos pendientes y dimensiones mostrados en los planos.  El 
hormigón consistirá en la mezcla de cemento portland Tipo I o CPII – C 32, agregado fino, arena silícea, 
agregado grueso (piedra basáltica), aditivos cuando se los requiera y agua mezclados en la proporción 
específica y aprobada. 

Normas Técnicas 
Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas  ABNT. 
La norma Básica es la NBR 7187, Proyecto y ejecución de puentes de hormigón armado y pretensado.  
Además se deberán seguir todas las demás Normas conexas a ésta. 

Resistencia del Hormigón 
La resistencia a la comprensión del hormigón Tipo A a los 28 días será: fck = 21 Mpa. La Contratista deberá 
presentar el dosaje volumétrico a fin de obtener la resistencia característica requerida, la cual deberá ser 
aprobada por la Itaipu. 

 
Juntas de Construcción 
Como regla general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible, salvo se indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo 
especificado en el ítem correspondiente de la NBR 6118. 

 
Encofrado 
Los encofrados deberán ser formados de modo que el hormigón acabado tenga las dimensiones y formas del 
proyecto, que esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y uniforme 
Debe estar preparado de modo que su remoción no cause daño al hormigón y que soporte el efecto de la 
carga y adensamiento del hormigón. Su construcción deberá ser estanca para evitar pérdidas de mortero o 
del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a las presiones del hormigón 
o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Así mismo deberá ser construido y mantenido 
en tal forma para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de la madera. 
Las dimensiones, cotas y verticalidad deberán ser verificadas cuidadosamente. 
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Del interior de los encofrados  deben ser  removidos todo resto de material. En encofrados para superficie 
vista, el material deberá ser de madera compensada o tablas revestidas con láminas terciadas. Los 
encofrados serán inspeccionados y aprobados por la fiscalización  los cuales deben ser saturados de agua 
antes del hormigonado. 

Remoción del Encofrado 
La remoción del encofrado de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y 
reparación de los defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el ítem 
correspondiente Norma  NBR 6118. 
Los encofrados no serán removidos sin previa autorización de la Fiscalización.  
La autorización para desencofrar no relevará al contratista de su responsabilidad de preservar la seguridad de 
la obra. 
Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar exceso de tensión en el hormigón no deberán 
emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar uniforme y 
gradualmente, las tensiones debidas a su propio peso. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 130 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 

140. LOSA TAPA PARA SUMIDEROS 

Descripción 
Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y armado del hormigón para base y cabecera de 
alcantarilla Tubular, losa de fondo de canal, badén y otras estructuras en total concordancia con estas 
Especificaciones y conforme a los lineamientos pendientes y dimensiones mostrados en los planos.  El 
hormigón consistirá en la mezcla de cemento portland Tipo I o CPII – C 32, agregado fino, arena silícea, 
agregado grueso (piedra basáltica), aditivos cuando se los requiera y agua mezclados en la proporción 
específica y aprobada. 

Normas Técnicas 
Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas  ABNT. 
La norma Básica es la NBR 7187, Proyecto y ejecución de puentes de hormigón armado y pretensado.  
Además se deberán seguir todas las demás Normas conexas a ésta. 

Resistencia del Hormigón 
La resistencia a la comprensión del hormigón Tipo A a los 28 días será: fck = 21 Mpa. La Contratista deberá 
presentar el dosaje volumétrico a fin de obtener la resistencia característica requerida, la cual deberá ser 
aprobada por la Itaipu. 

 
Juntas de Construcción 
Como regla general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible, salvo se indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo 
especificado en el ítem correspondiente de la NBR 6118. 

Encofrado 
Los encofrados deberán ser formados de modo que el hormigón acabado tenga las dimensiones y formas del 
proyecto, que esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y uniforme 
Debe estar preparado de modo que su remoción no cause daño al hormigón y que soporte el efecto de la 
carga y adensamiento del hormigón. Su construcción deberá ser estanca para evitar pérdidas de mortero o 
del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a las presiones del hormigón 
o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Así mismo deberá ser construido y mantenido 
en tal forma para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de la madera. 
Las dimensiones, cotas y verticalidad deberán ser verificadas cuidadosamente. 
Del interior de los encofrados  deben ser  removidos todo resto de material. En encofrados para superficie 
vista, el material deberá ser de madera compensada o tablas revestidas con láminas terciadas. Los 
encofrados serán inspeccionados y aprobados por la fiscalización  los cuales deben ser saturados de agua 
antes del hormigonado. 

Remoción del Encofrado 
La remoción del encofrado de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y 
reparación de los defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el ítem 
correspondiente Norma  NBR 6118. 
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Los encofrados no serán removidos sin previa autorización de la Fiscalización.  
La autorización para desencofrar no relevará al contratista de su responsabilidad de preservar la seguridad de 
la obra. 
Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar exceso de tensión en el hormigón no deberán 
emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar uniforme y 
gradualmente, las tensiones debidas a su propio peso. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 140 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 

150. MURO H°C° 0,40 CANAL TAPADO BAJO CALLE EMPEDRADA   

Descripción 
 
El trabajo consiste en la construcción de muros de Hormigón Ciclópeo con bloques de piedra bruta, Dosif. 
1:3:6 considerando 70% de Hormigón y 30% de piedra bruta.  
El muro se ejecutará de acuerdo a los planos y se realizan utilizando como material la piedra bruta tipo 
basáltica de contextura sana, aprobada por la fiscalización, sin oxido, para la cual deberán utilizarse 
encofrados de madera por lo menos a una cara del muro, teniendo como máximo una dimensión de piedra 
bruta de 30 cm y como mínimo 15 cm. 
Se podrán utilizar las piedras procedentes de la zona, con un desgaste de Abrasión los Ángeles inferior a 
30%. (Se recomienda preferentemente la utilización de piedra basáltica negra, sin óxidos - color amarillo, si 
tuviesen óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas, sin costos adicionales para la Itaipu).  
En el caso de utilizar piedras de la zona y existiesen dudas de que no  reúnan las propiedades 
recomendadas, el Contratista está obligado a realizar el Ensayo de Abrasión de los Ángeles, en laboratorio 
habilitado para el efecto, sin costo adicional para la Itaipu, los resultados será presentados y aprobado por la 
Fiscalización. 
El Contratista deberá disponer en obra personal suficiente para la correcta realización de los trabajos en 
tiempo hábil y con la prolijidad que el caso requiere.  
El replanteo es obligación del Contratista y el procedimiento será aprobado por la Fiscalización 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo a los precios estipulados en el ítem 
150 de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 
160 . MURO ESCALONADO P.B.C DE 0,50m PARA DISIPADOR DE ENERGÍA EN CANAL DE DESCARGA   

Descripción 
El servicio consiste en la construcción de disipadores de energía de 3 escalones, con cabecera de 
Mampostería de Piedra Bruta Colocada de 0.40 de ancho, piso de Hormigón de 0.10 m espesor, Mampostería 
de PBC laterales de 1.30 metros de altura y 0.40 m de ancho. 
Serán construidos 2 Disipadores de Energía, de 5,00 metros de longitud en el canal de descarga al cauce 
natural, en la progresiva que será indicada por la fiscalización dependiendo de la pendiente del canal. 
Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas del ítem 200. MURO P.B.C 0,50 CANAL DE DESCARGA 
LONGUITUD 403,43 m. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo a los precios estipulados en los 
ítems 160 de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 
170. MURO DE LADRILLO COMUN DE 0,30m EN SUMIDEROS   

Descripción 
Este ítem comprende todo lo necesario para la construcción de sumideros, tal como se indican en los planos 
u órdenes de la fiscalización. Comprende básicamente lo siguiente: 
Son los sumideros para los desagües pluviales a ejecutarse dentro de la zona de la pista principal, en 
concordancia con los planos y órdenes de fiscalización.  
Mampostería de ladrillo. Los ladrillos comunes para la mampostería deberán estar bien cocidos, sin 
vitrificaciones ni rajaduras, carecerán de núcleo calizos y poseerán aristas bien definidas. Deberán concordar 
en textura, color y acabado con las muestras seleccionadas y aprobadas por la fiscalización. Golpeados los 
ladrillos entre sí, deberán dar un sonido metálico. Se emplearán ladrillos de dimensiones corrientes en plaza, 
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es decir de 5 cm de espesor, 12 cm de ancho y 26 cm de longitud. Las muestras de prueba formado por dos 
medios ladrillos unidos con mortero de cemento 1:3, deberán tener una resistencia mínima al aplastamiento 
de 50 kg/cm2. Los ladrillos, antes de su colocación, deberán ser mojados abundantemente, de tal manera 
que no absorban el agua del mortero. El mortero deberá llenar perfectamente los espacios entre ladrillos y 
formar juntas no mayores a 1,5 cm de espesor. Las hiladas serán perfectamente horizontales. No se permitirá 
el empleo de ladrillos partidos o cortados, sino cuando fuera indispensable. Antes de comenzar la 
construcción de mampostería sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la superficie de estos. 
Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos hasta un centímetro de 
profundidad para favorecer la adherencia del revoque. Será demolida y reconstruida por el contratista, a su 
costo, toda la mampostería que no haya sido hecha de acuerdo al plano respectivo y especificaciones del 
presente pliego, así como indica la buena práctica de la construcción.  
El trabajo deberá iniciarse con la ubicación de una red de puntos fijos, uno en cada bocacalle que contenga 
una cámara colectora, o sumidero. Durante el trabajo se pondrá todo el cuidado necesario para evitar daños a 
las estructuras o instalaciones existentes. El contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a 
evitar la interrupción de los servicios de las casas. Si por cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las 
redes de agua, cloacal, electricidad, teléfono, etc. sufrieran algún daño, los gastos emergentes de su 
reparación correrán por cuenta del contratista. El contratista debe conducir el trabajo en forma tal que cause 
la menor interrupción posible al tránsito. A indicación de la fiscalización, el contratista deberá construir 
pasarela en lugares adecuados para el paso de los peatones. Además, colocará la señalización pertinente y 
apropiada en las calles que se han cerrado, y los letreros de desvíos necesarios para que el tránsito se 
mantenga en orden. 
El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, será retirado del sitio de trabajo y llevado 
inmediatamente a un lugar donde no cauce molestias 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo a los precios estipulados en los 
ítems 170 de la planilla de precios de la oferta comercial. 

 
 
180. HORMIGÓN TIPO “A”  PARA COLCHÓN Y CABECERA DE ALCANTARILLA Y LOSA DE FONDO 

Descripción 
Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y armado del hormigón para base y cabecera de 
alcantarilla Tubular, losa de fondo de canal, badén y otras estructuras en total concordancia con estas 
Especificaciones y conforme a los lineamientos pendientes y dimensiones mostrados en los planos.  El 
hormigón consistirá en la mezcla de cemento portland Tipo I o CPII – C 32, agregado fino, arena silícea, 
agregado grueso (piedra basáltica), aditivos cuando se los requiera y agua mezclados en la proporción 
específica y aprobada. 

Normas Técnicas 
Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas  ABNT. 
La norma Básica es la NBR 7187, Proyecto y ejecución de puentes de hormigón armado y pretensado.  
Además se deberán seguir todas las demás Normas conexas a ésta. 

Resistencia del Hormigón 
La resistencia a la comprensión del hormigón Tipo A a los 28 días será: fck = 21 Mpa. La Contratista deberá 
presentar el dosaje volumétrico a fin de obtener la resistencia característica requerida, la cual deberá ser 
aprobada por la Itaipu. 

 

Juntas de Construcción 
Como regla general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible, salvo se indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo 
especificado en el ítem correspondiente de la NBR 6118. 

Encofrado 
Los encofrados deberán ser formados de modo que el hormigón acabado tenga las dimensiones y formas del 
proyecto, que esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y uniforme 
Debe estar preparado de modo que su remoción no cause daño al hormigón y que soporte el efecto de la 
carga y adensamiento del hormigón. Su construcción deberá ser estanca para evitar pérdidas de mortero o 
del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a las presiones del hormigón 
o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Así mismo deberá ser construido y mantenido 
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en tal forma para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de la madera. 
Las dimensiones, cotas y verticalidad deberán ser verificadas cuidadosamente. 
Del interior de los encofrados  deben ser  removidos todo resto de material. En encofrados para superficie 
vista, el material deberá ser de madera compensada o tablas revestidas con láminas terciadas. Los 
encofrados serán inspeccionados y aprobados por la fiscalización  los cuales deben ser saturados de agua 
antes del hormigonado. 

Remoción del Encofrado 
La remoción del encofrado de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y 
reparación de los defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el ítem 
correspondiente Norma  NBR 6118. 
Los encofrados no serán removidos sin previa autorización de la Fiscalización.  
La autorización para desencofrar no relevará al contratista de su responsabilidad de preservar la seguridad de 
la obra. 
Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar exceso de tensión en el hormigón no deberán 
emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar uniforme y 
gradualmente, las tensiones debidas a su propio peso. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metros cúbicos, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 180 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 

190.  CELULAR 2 x 2 METROS PARED DE 20cm 
Este trabajo consistirá en el suministro de alcantarillas de hormigón, de las secciones estipuladas en los 
Planos y las Órdenes de Servicio emitidas por la Fiscalización de Obra, de acuerdo con estas 
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Órdenes de Servicio, en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y dimensiones allí estipulados. 
La fabricación de los tubos deberá satisfacer las condiciones especificadas en las normas AASHTO 170 – 70 
(ASTMC-76) “Tubos reforzados de concreto para alcantarillas”. 
Los lechos de asiento serán de hormigón pobre, dosificado para una resistencia fck > 90 kg/cm2. 
Las cabeceras serán construidas de hormigón simple, dosificado para una resistencia fck > 110 kg/cm2. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 190 de la 
planilla de precios de la oferta comercial. 

 

200.  COLOCACION ALCANTARILLA CELULAR 
Este trabajo consistirá en la colocación de alcantarillas celulares prefabricadas de hormigón armado, de 
acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos, en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y dimensiones allí estipulados. Este trabajo incluirá el relleno y compactación, 
incluyendo el suelo y material granular y poroso donde sea necesario; remoción y despeje de toda la 
excavación sobrante y del material desechado.  
El Contratista será el responsable de probar si la alcantarilla celular ejecutada reúne las condiciones 
requeridas por las Especificaciones.  
REQUISITOS PARA LA EXCAVACION: Las zanjas deberán tener dimensiones suficientemente amplias como 
para permitir la ejecución de los trabajos sin problemas, con un mayor ancho de 1,00 m. a cada lado de las 
paredes externas de la alcantarilla. Las zanjas deberán ser excavadas de acuerdo con los requisitos del ítem 
100, como así también, la compactación completa del asiento y el material de relleno debajo y alrededor de la 
alcantarilla, según lo especificado en los Planos o como lo indique la Fiscalización. Donde fuere factible, las 
paredes de las zanjas deberán ser verticales. El fondo de la zanja completada deberá ser firme en toda su 
longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagües transversales, la zanja deberá tener 
pendiente longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalización. La excavación para la alcantarilla en 
terraplén podrá ser hecha después de que éste haya sido terminado hasta la altura especificada u ordenada, 
sobre el nivel designado para la ejecución de la alcantarilla. El desvío de corrientes o la remoción de cualquier 
obstrucción encontrada, que sea necesario a la construcción será parte integrante de este trabajo. Donde 
quiera que sea necesario, el Contratista deberá proteger los lados de la excavación contra el deslizamiento, 
proveyendo empalizadas, entibado y apuntalamiento adecuado. Material inestable o vuelto inestable por las 
operaciones constructivas será removido hasta las profundidades indicadas por la Fiscalización y sustituido 
por material granular adecuado, debidamente compactado. 
LECHOS DE ASIENTO: El fondo de la zanja de fundación, será apisonado, procediéndose a la ejecución de 
una base de asiento en hormigón tipo fck = 150 Kg./cm² , moldeado “in situ” y apoyado siempre sobre terreno 
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firme. Una vez regularizado y nivelado el terreno en fundación se colocarán los moldes laterales de la base de 
asiento.  
RELLENO: Antes de comenzar a realizar el relleno de la zanja, el Contratista deberá solicitar de la 
Fiscalización la aprobación correspondiente. El material para el relleno a cada lado de las paredes de la 
alcantarilla celular en todo el ancho de la zanja y hasta una altura de 0,30m. arriba de la parte superior de 
alcantarilla deberá ser suelo fino de fácil compactación o material granular escogido de excavación, y no 
deberá contener terrones, piedras que puedan ser retenidas en la criba de dos pulgadas; trozos de arcilla 
sumamente plástica, ni otros materiales objetables. El material granular para el relleno deberá tener no menos 
del 95% de retenido en el tamiz Nº 4. El material demasiado grueso, de haberlo, deberá ser eliminado en su 
lugar de origen, excepto cuando la Fiscalización ordenase otra cosa. Cuando la parte alta de la alcantarilla 
celular esté al nivel o más abajo de la parte superior de la zanja, el material de relleno deberá ser puesto en, o 
cerca del contenido óptimo de humedad y compactado en capas que no excedan de 0,15m (compactada) en 
ambos lados y hasta una altura de 0,30m encima de la parte superior de la alcantarilla celular. El relleno 
deberá efectuarse uniformemente en ambos lados de las paredes en toda la longitud necesaria. El ancho del 
relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla celular por la parte de arriba de la altura de la zanja 
deberá ser igual al ancho de la alcantarilla celular.  
CABECERAS DE LAS ALCANTARILLAS CELULARES: Las alcantarillas celulares rematarán en ambos 
extremos, en cabeceras de hormigón armado fck = 210 Kg/cm² = 21 Mpa, de las características y 
dimensiones indicadas en los Planos, y constituidas por los muros de ala y su correspondiente platea.  
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 200 de la 
planilla de precios de la oferta comercial 
 

210.  ALQUILER GRÚA PARA BAJADA CELULAR  

Las grúas se seleccionarán a partir de los diagramas que ofrecen los fabricantes, con los que se puede 
obtener la carga máxima admisible en punta para unos radios de alcance y longitudes de pluma 
determinados. 

Para la correcta selección de la máquina es necesario conocer, por tanto, una serie de datos que garantizarán 
que la grúa va a poder realizar los trabajos para los cuales se ha contratado. Estos datos son: 

 Tipo de elemento a montar 

 Dimensiones y peso del elemento 

 Radio máximo de montaje 

 Longitud máxima de pluma necesaria para montar la pieza. 

1ºTIPO DE ELEMENTO A MONTAR 

Esto nos influye, dependiendo de la naturaleza del elemento a montar, en si vamos a necesitar una grúa con 
un cabrestante o con dos cabrestantes. 

2º PESO Y DIMENSIONES DEL ELEMENTO 

Si el peso es teórico y no está confirmado su peso real por el fabricante, siempre que se trate de piezas de 

Hormigón, incrementar el peso teórico un 5% para evitar que una pequeña apertura del molde, un ligero 
aumento en el espesor de la pieza en fase de producción, pueda dar lugar a que el peso de la pieza a montar 
sea algo mayor del teórico y pueda crear una disminución en el margen de seguridad en el montaje ,si la grúa 
escogida está muy cerca del límite máximo que puede levantar. 
Se deberá que tener en cuenta que las tablas de carga de las grúas marcan el peso máximo que pueden 
levantar en punta, por lo tanto no solo deberemos considerar el peso de la pieza que vamos a montar, sino 
que tendremos que añadir el peso de todos los cables, grilletes, elementos de izado e incluso el gancho de la 
propia grúa. 

3º RADIO MÁXIMO A MONTAR 

Es la distancia máxima a la que se tiene que suspender la pieza prefabricada. Se mide desde el centro de 
corona de giro de la grúa, depende normalmente de la zona de trabajo excepto en el caso del doble 
cabrestante que dependerá de la longitud del elemento a montar. 

Como norma será el más desfavorable de los radios desde la corona hasta la posición en la que quedará el 
elemento montado, o el radio máximo al que tenemos que coger la pieza del camión. 
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4º LONGITUD MÁXIMA DE PLUMA NECESARIA 

La longitud de pluma dependerá en gran medida de la altura a la que se tenga que colocar el elemento. 
En cualquier caso las grúas llevan incorporado un programa que selecciona automáticamente el desarrollo del 
telescopaje de modo que sea el más adecuado para cada trabajo. 
Será la longitud de la pluma que va a tener que sacar la grúa para que la pieza pueda montarse en su 

posición en obra o coger la pieza del camión, lo más desfavorable de las dos. 
 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por hora, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 210 de la planilla 
de precios de la oferta comercial 
 

220.  REVOQUE DE MUROS EN CANALES Y SUMIDEROS 
Se deberá hacer un revoque fratachado y fieltrado, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en círculo  
sobre la pared, dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones. Para esto es necesario decidirse en qué 
sentido se hará el fratachado (sentido horario o anti horario), ya que el cambio de sentido hará que se noten 
en la pared imperfecciones. 
Los revoques, una vez acabados, tendrán un espesor no mayor de 0.02 m. y serán de color uniforme. A la 
superficie del revoque se le pasará una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma 
lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser utilizado será de Tipo D. Previamente se hará 
un azotado con mortero Tipo M. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 220 
de la planilla de precios de la oferta comercial 
 
230.  REVOQUE DE LOSA BASE Y TAPA DEL CANAL 
Se deberá hacer un revoque fratachado y fieltrado, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en círculo  
sobre la pared, dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones. Para esto es necesario decidirse en qué 
sentido se hará el fratachado (sentido horario o anti horario), ya que el cambio de sentido hará que se noten 
en la pared imperfecciones. 
Los revoques, una vez acabados, tendrán un espesor no mayor de 0.02 m. y serán de color uniforme. A la 
superficie del revoque se le pasará una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma 
lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser utilizado será de Tipo D. Previamente se hará 
un azotado con mortero Tipo M. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 230 
de la planilla de precios de la oferta comercial 
 
240.  RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 

Ejecución de la reposición del pavimento tipo empedrado. 
El pavimento tipo empedrado será realizado en los locales indicados en el proyecto al nivel correspondiente 
con una buena compactación de la subrasante, realizando la cantidad necesaria de pasadas a fin que la 
misma soporte una prueba de carga, utilizando un compactador pata de cabra como mínimo de 8 Toneladas. 
La Fiscalización de Obra verificará el compactador y deberá dar la aprobación correspondiente previa a su 
utilización. 
Posteriormente se colocará una capa de arena lavada de río de 15 cm de espesor, esparcida de manera 
uniforme. El mismo servirá de asiento para el empedrado.  
No se esparcirá la arena sobre la sub rasante en caso que la misma esté húmeda, como consecuencia de 
lluvia, aguacero o riego en exceso. 
Sobre la capa de arena serán colocadas las piedras que serán del tipo basáltica negra, sin óxidos (color 
amarillo). En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas (sin costos adicionales para la 
Itaipu) 
Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser de 
aproximadamente 15 cm su menor dimensión. Entre los espacios entre piedra y piedra, se insertarán piedras 
de menor tamaño con el objeto de acuñarlas a fin de evitar el movimiento de las mismas. 
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Para conseguir un acabado uniforme en la construcción del pavimento, se colocarán bandas de nivelación 
longitudinal cada 1 m, de modo que se construya el pavimento en fajas de igual ancho. 
El Contratista dispondrá de una cantidad suficiente de martilleros, cuya producción mínima semanal será: 
Ps  =  Cc / (Pl-2) 
Ps  =  Producción mínima semanal en metros cuadrados 
Cc  =  Cantidad contratada 
Pl   =  Plazo de la obra en semanas 
Ejemplo 
Cc = 2.000 m2 Pl = 8 semanas 
Ps = 2.000 / (8-2) = 333 m2 
Esta fórmula servirá como referencia de producción. Se tendrá especial cuidado con los días de lluvia a fin de 
no exceder el plazo previsto en el contrato. 
Previa a la pre-compactación, se colocará piedra triturada 6ª esparcida de manera uniforme sobre las piedras 
colocadas. Se tendrá bastante cuidado a fin de llenar los espacios entre piedras, con un consumo mínimo de 
1 m3. por cada 50 m2. 
La pre-compactación del empedrado se ejecutará obligatoriamente cada 360 m2 construidos o al final de 
cada jornada. Deberá ser utilizado un compactador mecánico con un peso mínimo de 1,5 Toneladas. 
La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso con un peso mínimo de 5 Toneladas, con un 
número de pasadas no inferior a 5 (cinco). Se considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida 
y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijada por la Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas 
superior a 5 (cinco).  
La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.  
La pre-compactación y la compactación se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 240 
de la planilla de precios de la oferta comercial 
 
250.  RECONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO 

Descripción 
La “Carpeta de Hormigón asfáltico”, mezcla caliente en planta, se construirá en los espesores compactados 
indicados en los Planos, sobre una sub-base imprimada, o base imprimada, según el caso, en el ancho 
indicado en los Planos y cumpliendo todos los detalles estipulados en la presente especificación y en las 
órdenes de la Fiscalización. 

Materiales 

Agregado pétreo grueso (retenido en el tamiz Nº10) 
El agregado grueso provendrá exclusivamente de la trituración de roca sana aprobada por la Fiscalización. 
Deberá acusar un desgaste en el ensayo “Los Ángeles” (AASHO T 96-70) inferior a 25. Sus partículas estarán 
exentas de polvo y no contendrán materias extrañas, debiendo presentar buena adhesividad. 
Sometido al ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, no deberá presentar pérdidas superiores al 12%, en 5 
ciclos. El índice de cubicidad no deberá ser inferior a 0,5. 
La piedra utilizada en la trituración deberá ser sana y durable, libre de terrones de arcilla o de materias 
extrañas. 

Agregado pétreo fino (pasa por tamiz Nº10) 
El agregado fino puede ser arena proveniente de la trituración de roca o arena silícea natural proveniente de 
ríos o yacimientos, o mezcla de ambas. Sus partículas serán limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo, 
álcalis, materias orgánicas o cualquier otra substancia perjudicial y su índice de plasticidad deberá ser nulo. El 
ensayo de equivalente de arena deberá ser igual o superior al 55%. 

Relleno mineral (filler) calcáreo (solo para carpeta) 
Consistirá en polvo seco de piedra caliza pura con un mínimo de 70% de carbonato de calcio, o bien podrá 
ser cal hidratada o cemento portland. Estará libre de grumos, terrones o materiales orgánicos, debiendo 
cumplir la siguiente granulometría al ser ensayado por tamices de malla cuadrada, siguiendo el método de 
ensayo AASHO 1 37-70. 
Pasa tamiz No. 30        100% 
Pasa tamiz No. 50            95 – 100% 
Pasa tamiz No. 200             70 – 100% 
Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral 
La composición del concreto bituminoso deberá satisfacer los requisitos del cuadro siguiente: 
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 Porcentaje que pasa 
TAMIZ Carpeta de Calzada Base Carpeta de Banquina 
 FAJA B FAJA A FAJA C 
1” 
¾” 
½” 
3/8” 
Nº4 
Nº8 
Nº30 
Nº50 
Nº100 
Nº200 

- 
80 – 100 
90 – 100 
70 – 90 
50 – 70 
35 – 50 
18 – 29 
13 – 23 
8 – 16 
4 – 10 

100 
80 – 100 
- 
60 – 80 
48 – 65 
35 – 50 
19 – 30 
13 – 23 
7 –15 
1 – 8 

- 
- 
100 
80 – 100 
55 – 75 
35 – 50 
18 – 29 
13 – 23 
8 – 16 
4 – 10 

 
La fracción de granulometría total indicada en el cuadro anterior que pase el tamiz No. 40 deberá tener índice 
de plasticidad nulo. 
El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente deberá ser inferior 
al medio por ciento (0,50%) una vez que hayan pasado por el dispositivo secador. 

Materiales bituminosos sólidos (cementos asfálticos) 
Serán homogéneos, libres de agua y no formará espuma al ser calentados a 1750 C. 
Cumplirán con las siguientes exigencias cuando se ensayen de acuerdo a los métodos aquí señalados, 
indicados en la norma AASHO M-20-70 para el CA-50-60 
 

  Métodos de 
CARACTERÍSTICAS Valores Límites ensayos 
 Mínimo Máximo AASHTO Nº 
Penetración a 25ºC (C, 100 gr, 5 seg) 70 100 T 49 – 68 
Punto de inflamación vaso abierto Cleveland

 

ºC 
232  T 48 – 68 

Ductilidad a 25ºC (5cm/min) en cm. 100  T 51 – 68 
Solubilidad en tetracloruro de carbono en %. 99  T 44 – 70 
Ensayo de partículas delgadas, pérdida por 
calentamiento a 163ºC durante 5 h, en % 

 1,0 T 179 – 68 

Penetración sobre el residuo, % del original 50  T 49 – 68 
Ductilidad del residuo a 25ºc (5 cm/min), en 
cm. 

75  T 51 – 68 

Ensayo de Oliensis Negativo  T 102 – 68 
Temperatura de aplicación 140 160  

 
Aditivo mejorador de adherencia 

 
De no haber buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, deberá ser empleado un 
mejorador de adherencia. En este caso, el Contratista proveerá un agente mejorador de adherencia que se 
usará como aditivo al material bituminoso para prevenir la separación del asfalto del agregado. El aditivo 
deberá ser equivalente al concentrado Kling - XX, fabricado por la Lancaster Co. de Carlotadt, New Jersey, 
U.S.A. y será utilizado según las recomendaciones del fabricante, aunque no en menos que 0.5% ni en más 
del 1,5% en peso del ligante asfáltico total. El costo del aditivo mejorador de adherencia será incluido en el 
costo del material asfáltico, ya que no se hará pago adicional por el mismo. 
 

Materiales Pétreos y Relleno Mineral a Emplear 
Antes de comenzar los trabajos y con suficiente anticipación, el Contratista propondrá a la Fiscalización los 
agregados pétreos y relleno mineral a emplear, adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los 
resultados obtenidos con las mismas en los ensayos físicos y granulométricos realizados para someterlos a 
su aprobación. 
La aprobación de los mismos será previa al comienzo de los trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente 
cada vez que se cambie de fuente de provisión. 

Estabilidad de la Mezcla Bituminosa 
Ensayada la mezcla por el método Marshall ASTM D-1559 acusará los siguientes valores: 
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Carpeta  
 
N

0
.de golpes por cara de la probeta  

 
Estabilidad a 60 grados Celsius (Kg); igual o superior a  
 
Fluencia (mm)  
 
Vacíos totales (%) (1)  
 
Relación “Betún – Vacíos” (%) 
 
Estabilidad remanente, después de 24 horas de inmersión en agua 
a 60 grados Celsius con respecto a la estabilidad Marshall (%) 
 
(2) Relación estabilidad fluencia (Kg/cm) mínimo 

Base 
 
75 – 75 
 
600 – 500 
 
2,0 - 4,02,0 - 4,0 
 
3 – 5 3 – 8 
 
75 - 85 65 – 75 
 
85 – 85 
 
 
2.100 1.900 

 
(1) Calculado en base al Peso Específico 
Efectivo de la mezcla de áridos (Método de Rice) (AASHO 1209). 

Composición de la mezcla 
Para la preparación de la mezcla bituminosa el Contratista solicitará de la Fiscalización, con suficiente anticipo 
a la iniciación de los trabajos, aprobación de su “Fórmula para la Mezcla en Obra”, en la cual consignará: 
a) Una única granulometría para los agregados pétreos y el relleno mineral mezclados o sólo de los 
agregados pétreos, según el caso, definida por porcentajes que pasan por las distintas cribas y tamices 
especificados cuyos valores estén comprendidos dentro de los límites consignados. 
b) La relación “filler - betún” a utilizar en la mezcla para carpeta, definida por el cociente del volumen absoluto 
del filler sobre la suma de los volúmenes absolutos del filler más el cemento asfáltico especificado. 
c) El porcentaje en peso del material bituminoso a emplear. 
d) Los resultados del ensayo Marshall efectuado con la mezcla propuesta. 
e) El resultado del ensayo de Desgaste de Los Ángeles del agregado pétreo grueso. Pesos específicos de los 
agregados pétreos. Peso específico efectivo (Método de Rice) y estabilidad remanente Marshall. 
Si la “Fórmula para la Mezcla en Obra”, proveída por el Contratista, fuera aprobada por la Fiscalización, aquel 
estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente con las proporciones y 
granulometría establecidas, con una tolerancia de los siguientes porcentajes en peso: 
a) Pasando el tamiz N

0 
8 y superiores - más o menos 4%(cuatro por ciento). 

b) Pasando los tamices intermedios entre el N
0 
8 y el 200 - más o menos 3% (tres por ciento). 

c) Pasando por tamiz Nro. 200 - más o menos 15% (uno y medio por ciento).  
d) Para el material bituminoso - más o menos 0,3% (tres décimas por ciento). 
 
e) Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habrá tolerancia sobre las cifras 
consignadas. 
Las tolerancias detalladas no justificarán valores fuera de lo establecido en los distintos párrafos precedentes. 

Equipo 
Las unidades del equipo a emplear serán previamente aprobadas por la Fiscalización, debiendo conservarse 
el mismo siempre en condiciones aceptables de trabajo. En caso de mal funcionamiento, de una o más 
unidades, el Contratista deberá proceder a reemplazarlas por otras aceptadas por la Fiscalización. 

Planta mezcladora 
La planta mezcladora estará proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento resulte 
adecuado de tal manera que produzca una mezcla asfáltica de temperatura uniforme y una composición 
dentro de las tolerancias especificadas. 
La planta a emplearse deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Facilidades de almacenaje: estará ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para el 
almacenaje y transporte del material. Deberá existir espacio suficiente para apilar separadamente cada 
medida de agregado requerida. En general, el relleno mineral a ser usado en la mezcla bituminosa, deberá 
apilarse y almacenarse separadamente antes de ser llevado a las tolvas; 
b) Equipo cargador de agregados pétreos: será del tipo mecánico para que pueda cargar los agregados en 
los dispositivos de alimentación sin segregación apreciable de los mismos; 
c) Alimentación de agregados pétreos: deberá tener un diseño aprobado y ser de tipo frontal a tambor 
recíproco. Deberán poseer un dispositivo adecuado para controlar que la alimentación sea aproximadamente 



 
 
 
 

       Especificaciones Técnicas – Anexo II – Aditivo 2 
 

SBP 1583-17 Drenaje pluvial urbano en calle Colectora Sur de la ciudad Katuete. 15/33 

 

proporcional al peso en que cada uno de los agregados entre en la mezcla. El sistema de alimentación de 
agregados debe poder suministrar el agregado pétreo total separadamente, al menos en tres (3) tipos de 
agregado, en la proporción aproximadamente adecuada. Cuando se deba utilizar más de un alimentador, los 
mismos deberán funcionar sincronizados entre sí para producir un chorro y proporción adecuados de los 
agregados componentes; 
d) Secadores: las plantas serán equipadas con un sistema rotativo secador a cilindro simple o doble, capaz de 
secar y calentar todos los agregados pétreos a las temperaturas requeridas y hasta alcanzar el contenido de 
humedad especificado anteriormente. 
e) Zarandas: las zarandas para separar los agregados pétreos deberán ser de tipo vibratorio y poder separar 
los agregados a la velocidad normal. 
f) Tolvas: estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes serán metálicos. Salvo 
indicaciones en contrario, habrá por lo menos tres compartimentos separados, cada uno de tal volumen que 
pueda asegurarse el almacenamiento adecuado de cada medida de agregado pétreo especificado para el 
funcionamiento de la planta a régimen normal. 
Cada compartimento tendrá ubicación y forma tal que se evite el derrame del material de uno de ellos en el 
otro. Deberá contar con un conducto de descarga para el material que sea rechazado por ser de mayor 
medida que el correspondiente a cada compartimento. 
El dispositivo de control del chorro de cada agregado deberá permitir asegurar que cuando la cantidad de éste 
que entre al depósito de la balanza haya sido alcanzada, aproximadamente, se pueda continuar lentamente el 
suministro de los mismos en pequeñas cantidades, además de permitir un cierre preciso. 
La capacidad total de las tolvas de almacenaje no podrá ser inferior a 20 (veinte) toneladas; 
g) La planta mezcladora dispondrá de los termómetros y pirómetros necesarios para el control de temperatura 
de los materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que deberán ser conservados en buenas 
condiciones de funcionamiento durante el transcurso de la obra. 
h) El sistema de conducción del relleno mineral: el conducto a ser utilizado para introducir el relleno mineral 
dentro del depósito de la balanza deberá estar dispuesto de tal forma que no quede ninguna parte del material 
en el mismo, luego que la cantidad requerida se haya colocado en aquel. 
i) Equipo para el pesaje de los agregados pétreos y el relleno mineral: deberá contar con un depósito 
completamente suspendido de un sistema de balanzas y cumplir además los requerimientos siguientes: 
Tener una capacidad del doble cuanto menos del peso del material a ser pesado en el mismo; la capacidad 
en volumen deberá ser tal que el depósito pueda contener la cantidad de agregados necesarios para el 
pastón, sin necesidad de tener que enrasarlo a mano. 
Las balanzas deberán estar construidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir sus 
compuertas. No se permitirá que el vaciado sea ayudado mediante golpes o vibraciones. 
Las balanzas y sus plataformas deberán estar construidas en tal forma que la Fiscalización pueda realizar su 
cometido fácil y seguramente. 
Las balanzas podrán ser del tipo sin resortes y lectura directa en cuadrante o bien del tipo de palancas 
múltiples (una palanca para cada tamaño de agregado). En el caso de emplearse balanzas de este último 
tipo, deberán estar provistos de un dispositivo para equilibrar la misma al comienzo de los pesajes y para 
indicar con precisión cuando se ha alcanzado la posición de equilibrio durante los pesajes. 
Este último dispositivo deberá estar colocado en sitio fácilmente visible para la Fiscalización desde la 
plataforma de mezclado. De cualquier forma, el dispositivo que se emplee para la medición de las pesadas 
contará con la aprobación de la Fiscalización además de satisfacer los requerimientos de la Oficina de Pesas 
y Medidas. Asimismo deberán tener en cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de mezcla 
de tipo denso que admita la mezcladora. 
Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estarán proyectadas como una unidad integral de la 
planta. 
Todos los depósitos o receptáculos empleados para pesar los agregados, el relleno mineral y el material 
bituminoso, junto con las balanzas de cualquier clase, deberán estar aislados contra las vibraciones y 
movimientos del resto de la planta debidas al funcionamiento de cualquier equipo operatorio, de modo que el 
error de los pesajes con el completo movimiento de la planta no exceda el 2% (dos por ciento) en cualquier 
operación particular ni supere al 1,5% (uno y medio por ciento) para un pastón completo. 
El Contratista proveerá para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa “standard” de 25 
(veinticinco) kilogramos por cada 250 (doscientos cincuenta) kilogramos de capacidad de balanza en el 
pastón, para cada material individual. 
j) El equipo para el pesaje y la medida del material asfáltico deberá consistir en un recipiente completamente 
suspendido de una balanza sin resortes, o bien de un dispositivo medidor. 
El recipiente deberá tener una guarnición con circulación de vapor o aceite, o estar calentado por un sistema 
eléctrico aprobado; contará con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de las tres cuartas 
partes de la longitud del mezclador. Si se utiliza un rociador para la introducción del material asfáltico, el 
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mismo deberá estar construido en tal forma que no pueda gotear luego que el período del mezclador con los 
agregados pétreos y relleno mineral haya comenzado. 
La capacidad en peso del recipiente para el asfalto deberá estar comprendida entre el 10 y el 20% de la 
capacidad del mezclador. 
Si se utiliza un dispositivo automático medidor deberá ser de diseño aprobado y estar proyectado para 
asegurar que sea suministrada exactamente la cantidad de material bituminoso requerida. Después del 
suministro del mismo a la mezcladora, el dispositivo deberá disponer automáticamente de la cantidad 
requerida para el pastón siguiente. 
k) Mezcladora: la mezcladora será del tipo “Molino rotativo gemelo” con diseño aprobado y capacidad mínima 
para 3.000 (tres mil) kilogramos de mezcla elaborada; la cantidad de material a ser mezclado no excederá de 
los límites de capacidad que haya fijado el fabricante de la planta. Estos límites de cualquier forma no serán 
aceptados sin el control de la Fiscalización, si esta lo creyera necesario. 
Si en opinión de la Fiscalización la mezcladora no produjera eficientemente las cantidades límites 
establecidas por el fabricante de la planta, o su producción no pudiera ser coordinada debidamente para su 
capacidad límite con las otras unidades de la planta, la Fiscalización podrá ordenar la reducción del peso del 
pastón hasta que la eficiencia deseada pueda ser alcanzada. Si no está indicada la capacidad máxima, la 
misma será determinada por la Fiscalización calculando el volumen neto por debajo del centro del eje de la 
mezcladora. La mezcladora estará provista de una guarnición para la circulación de vapor o aceite. La 
mezcladora tendrá los dos ejes gemelos equipados con suficiente número de paletas a fin de producir un 
pastón uniformemente mezclado. Si la velocidad de giro de los ejes es demasiado rápida o lenta, o no 
corresponde a los límites especificados por el fabricante de la planta, la misma será ajustada a satisfacción 
de la Fiscalización. El claro que dejaren entre sí las paletas no deberá exceder de 19 mm. Si fuera mayor, 
deberá ser reemplazado uno o ambos juegos de paletas. La compuerta de descarga cerrará ajustadamente 
para prevenir derrames. 
l) Tanque de almacenaje de asfalto: tendrá capacidad suficiente para cinco días de trabajo. Estará equipado 
con serpentinas de circulación de vapor O° aceite capaces de elevar y controlar la temperatura del material 
asfáltico entre 1 40 C y 1 90 C. No se permitirá que el fuego sea aplicado directamente al tanque. 
El sistema de movimiento del material bituminoso será adecuado para permitir una exacta y continua 
circulación del mismo durante el periodo de funcionamiento. 
Deberá contar con un termómetro graduado desde 100ºC hasta 210ºC, el que estará ubicado cerca de la 
válvula de descarga o dentro del tanque. El termómetro deberá poder ser controlado fácilmente por el 
operador que tenga a su cargo el calentamiento del material bituminoso, o por el encargado del mismo. 
m) Mezclado Continuo a Tambor Secador: La mezcla asfáltica puede ser preparada en planta de mezclado 
continuo a tambor secador, el cual dispensa la utilización de zarandas de agregados en caliente, silos 
calientes y el mezclador a paletas. La misma consiste de un sistema de alimentación de silos fríos para el 
agregado, una cinta transportadora de agregados dotada de una balanza integradora con control electrónico, 
un tambor rotativo secador con paletas modificadas, un sistema de alimentación e interrupción de Suministro 
de asfalto, un recuperador de finos y el silo alimentador de mezcla a los camiones. El mismo deberá estar 
dotado además de los siguientes controles para asegurar que la mezcla satisfaga las especificaciones en 
todos los aspectos. 
- Controles separados de alimentación de agregados de acuerdo a cada tamaño especificado. 
- Mezclador de agregados finos, asfalto y del filler. 
- Sensores que determinen el contenido de humedad de los agregados para ajuste de las proporciones en 
caso necesario. 
- Dispositivos de muestreos de los materiales componentes cuando la planta se halle en plena producción. 
- Control automático del quemador. 
- Sensores para medición de la temperatura de la mezcla en caliente a su descarga. 
- Control del colector primario de polvos que pueda realimentar al tambor. 
n) Alternativas para dosificar los materiales en volumen: en lugar del proporcionamiento en peso de los 
agregados, relleno mineral y asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitirá la dosificación 
en volumen con tal de que el sistema a ser usado permita obtener una mezcla uniforme de la misma 
consistencia con respecto a la graduación contenida de asfalto y humedad, tal como se especifica para estas 
operaciones. Se negará la conformidad para un equipo “continuo’ si a juicio de la Fiscalización no pudiera 
lograrse la producción de una mezcla satisfactoria. En caso de que el Contratista elija una mezcladora de tipo 
“continuo”, la preparación correcta de cada medida de arenado introducida en la mezcla deberá ser alcanzada 
desde los depósitos de almacenaje por medio de un tipo de graduador continuo que cuente con compuertas 
calibradas y ajustables, las que proveerán las cantidades correctas de agregados pétreos en proporción al 
material bituminoso y preparados en forma tal que la proporción de cada medida pueda ser ajustada 
separadamente. La mezcladora estará equipada en este caso con un tipo aprobado de bomba medidora, la 
cual introducirá el material bituminoso dentro de la misma en la proporción especificada. La bomba medidora 
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y el alimentador de agregados pétreos de la unidad graduadora estarán relacionados y sincronizados en tal 
forma que mantengan una relación constante. En la eventualidad de que la bomba medidora no provea la 
cantidad correcta de material bituminoso, y a fin de que se mantenga una relación conveniente con los 
agregados pétreos, la proporción especificada se obtendrá por el ajuste del volumen del agregado a través de 
las compuertas de control. La adición de relleno mineral se deberá efectuar con un dispositivo adecuado de 
medición para la introducción del mismo dentro de la mezcla, equipado con alimentador y compuerta 
calibrada y sincronizada con la bomba medidora y el alimentador de agregados pétreos de la unidad 
graduadora para que se pueda contar en todo momento con la proporción correcta de relleno mineral. 
La planta deberá poseer un sistema de señales para indicar cuando el nivel del material de cada 
compartimento de la tolva alcance la capacidad mínima. 
No se permitirá el uso de la planta mientras el sistema de señales no se encuentre en condiciones 
satisfactorias de trabajo. 
La planta estará equipada en tal forma que permita que la Fiscalización pueda calibrar satisfactoriamente 
todas las compuertas de proporcionamiento con ensayos por peso. La planta incluirá una mezcladora 
continua de tipo “molino rotativo gemelo” que sea aprobado, capaz de producir pastones uniformes dentro de 
las tolerancias de la “mezcla en obra” fijadas en esta Especificación. 
Las paletas de la mezcladora serán de un tipo ajustable para posición angular sobre los soportes y reversibles 
a fin de retardar si fuera necesario el chorro de mezcla. La mezcladora llevará una tabla del fabricante que 
consigne los contenidos volumétricos netos de la máquina a diferentes alturas, inscriptas en un indicador e 
igualmente, que muestre la “razón de la alimentación” de agregado por minuto a la velocidad operativa de la 
planta. 
A menos de que se requiera de otra forma, la determinación del tiempo de mezclado será efectuada “por el 
método por peso” bajo la fórmula consignada a continuación. Los pesos serán determinados en la obra por 
medio de ensayos llevados a cabo por la Fiscalización. 
Capacidad muerta del molino gemelo en Kg .
Tiempo de mezclado en segundos .  = Producción del Molino gemelo en Kg/segundos 

o) Recuperador de finos: la planta, ya sea por peso o volumen, estará equipada con un recuperador de finos 
(colector de polvo) de tipo ciclónico u otro sistema aprobado por la Fiscalización. Este dispositivo deberá 
funcionar en forma tal que pueda eliminar el material fino recogido o retornarlo uniformemente a la mezcla en 
el elevador de los agregados calientes, de acuerdo a lo que la Fiscalización disponga. 

Transporte de la mezcla bituminosa 
El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones volcadores equipados con caja metálica 
hermética de descarga trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podrá untarse la 
misma con agua jabonosa o un aceite lubricante liviano. No se permitirá el uso de nafta, kerosén o productos 
similares para este fin. 
Cuando la Fiscalización lo requiera, por razones justificadas, cada camión deberá estar provisto de una lona 
de cubierta de tamaño suficiente como para proteger completamente la mezcla durante su transporte al sitio 
de obra. La lona deberá estar sujeta fijamente a la parte anterior de la caja del camión y podrá asegurarse a 
los costados y parte trasera del volquete durante el transporte de la mezcla. 

Terminadora asfáltica 
La máquina de distribución y terminado deberá operar sin guía. Y ser de propulsión propia y de tipo aprobado 
por la Fiscalización. No se permitirá el uso de una máquina de dispositivo mecánico anticuado o defectuoso. 
Deberá tener además mecanismos que permitan que el espesor total de cada capa de mezcla sea colocado 
en el ancho mínimo de 3,00 (tres) metros extensibles a 4,50 m (cuatro metros con cincuenta centímetros) y 
dispositivos de compensación para ajustar el espesor de la mezcla que sea necesario colocar en pista. 
Deberá estar equipada con una tolva y un sistema a tornillo sin fin del tipo reversible, u otro mecanismo de 
resultado equivalente para distribuir la mezcla delante del enrasador. 
El enrasador tendrá dispositivos de movimiento horizontal y que operen por corte, amontonamiento u otra 
acción que sea efectiva para que las mezclas tengan la trabajabilidad adecuada y en forma tal que se obtenga 
una superficie terminada de textura uniforme. La velocidad de movimiento del enrasador será tal que 
produzca entre 10 y 20 oscilaciones por minuto. El movimiento transversal del mismo deberá ser ajustable 
entre 5 y 15 cm. El frente de los enrasadores y dispositivos de terminación de la superficie no excederá de un 
metro, ochenta centímetros (1,80 m) por sección y estará provisto de tornillos ajustables en la punta entre 
secciones para permitir seguir las variaciones proyectadas del perfil transversal. 
La terminadora deberá contar con dispositivo de juntas para suavizar y ajustar todas las juntas longitudinales 
entre fajas adyacentes de capas del mismo espesor. La terminadora deberá estar equipada con un dispositivo 
de calentamiento del enrasador, el cual será utilizado cuando se inicie la jornada de labor con máquina fría, o 
cuando sea necesario mantener una temperatura adecuada. La máquina distribuirá la mezcla bituminosa sin 
raspado de la superficie, la cual deberá quedar completamente lisa, con la sección transversal adecuada, libre 



 
 
 
 

       Especificaciones Técnicas – Anexo II – Aditivo 2 
 

SBP 1583-17 Drenaje pluvial urbano en calle Colectora Sur de la ciudad Katuete. 18/33 

 

de huecos, ondulación transversal u otras irregularidades. La velocidad de marcha de la máquina durante el 
trabajo efectivo estará comprendida entre 1 y 6 metros por minuto. Deberá estar equipada con un rápido y 
eficiente dispositivo de dirección y tener velocidades de traslación hacia adelante y hacia atrás no inferior a 30 
metros por minuto. 

Aplanadoras mecánicas 
Serán de tres ruedas o del tipo tándem. En el primer caso, las ruedas traseras tendrán un ancho comprendido 
entre 0,35 m y 0,50 m, y el rodillo delantero 0,60 m y 1,20 m, en el segundo caso, los rodillos serán de un 
ancho no menor de 0,90 m ni mayor de 1,20 m. En cualquiera de los dos tipos, la presión por centímetro de 
ancho de la llanta deberá estar comprendida entre 25 y 60 kilogramos. El comando de la aplanadora será 
adecuado en el sentido que el conductor pueda maniobrar en los arranques y detenciones con suavidad y 
llevar sin dificultad la máquina en línea recta. 
La aplanadora deberá estar provista de un dispositivo eficiente para el mojado de los rodillos con agua. No se 
admitirá en la misma pérdidas de combustible o de lubricante. 
El empleo de rodillos tándem de tres ruedas será aceptado siempre que los mismos tengan la 
maniobrabilidad adecuada para las operaciones de compactación y cumplan con los requisitos de los rodillos 
tándem de dos ruedas, precedentemente especificados. El uso de rodillos vibratorios será obligatorio, 
debiendo la Fiscalización aprobar sus características y su velocidad y frecuencia de vibración durante las 
operaciones. 

Rodillo neumático múltiple 
Será de dos ejes y con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de cuatro en el delantero 
dispuestas en forma que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. Su peso deberá estar comprendido 
entre 8 y 15 ton. La presión interior del aire en los neumáticos no será inferior a 350 kg/cm

2
 (50 lbs/pulg

2
) y la 

presión transmitida por cada rueda será como mínimo de 35 Kg/cm de ancho de la llanta de rodamiento. 

Elementos varios 
Durante la construcción de la base o carpeta se dispondrá en obra de: palas, rastrillos, cepillos de piazaba de 
mangos largos, regadores de material bituminoso, volquetes para conducir mezcla bituminosa para retoque, 
pisones de mano metálicos y otros, de manera que la totalidad de los trabajos detallados en esta 
Especificación sean realizados con el máximo de eficiencia posible. 

Construcción 

Limpieza de la superficie imprimada 
Como tarea previa a la ejecución de la base o carpeta de concreto asfáltico se procederá a barrer la superficie 
existente que debe presentarse totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto para poder iniciar las 
tareas. 

Ejecución de un riego de liga 
Finalizada la operación anterior se procederá a ejecutar un “riego de liga” sobre la superficie existente con 
emulsión asfáltica de rotura rápida, en las cantidades establecidas en el ítem correspondiente. El riego se 
repetirá igualmente sobre la superficie de cada capa o al iniciar la siguiente. El trabajo se efectuará tomando 
las precauciones de rigor, especialmente en lo referente a temperaturas de aplicación, uniformidad en los 
riegos y colocación de capas en la iniciación y finalización de los mismos, cubriendo todo el ancho de 
aplicación en una longitud tal que impida la superposición del material. 
Al material bituminoso aplicado se le permitirá desarrollar sus propiedades ligantes antes de distribuir la 
mezcla bituminosa. La Fiscalización determinará la duración de este período para seguir posteriormente con 
el resto de las operaciones constructivas. El riego de liga no deberá ejecutares con demasiada o con poca 
anticipación a la distribución de la mezcla bituminosa para evitar inconvenientes en ambos casos extremos. 
Todas las áreas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, cordones, etc., deberán recibir riego de 
liga. No será permitido efectuar el riego de liga cuando la temperatura del aire se halle por debajo de 15ºC. 

Preparación de la mezcla bituminosa 
El material asfáltico se calentará uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse con una variación 
máxima de 10ºC durante su empleo. 
La humedad en los agregados pétreos se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5% y la temperatura de los 
mismos estará comprendida entre 155ºC y 185ºC, en el momento de efectuarse a mezcla. 
Los materiales componentes de la mezcla bituminosa se introducirán en el siguiente orden: los agregados 
pétreos ya calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer término, procediéndose a 
mezclarlos en seco por un breve tiempo para uniformarlos; a continuación se introduce el relleno mineral 
continuándose el mezclado en seco, cuya duración total no será inferior a 15 (quince) segundos. Finalmente, 
se incorpora el material bituminoso caliente, previamente medido en peso o volumen, continuándose con el 
mezclado total: esta última y fundamental fase del mismo tendrá una duración no inferior a 30 (treinta) 
segundos. 

Transporte de la mezcla bituminosa 
Se llevará a cabo en camiones volcadores que cumplan con lo establecido  anteriormente. 
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Distribución de la mezcla 
Esta operación no se efectuará durante lluvias: si estas caen de improviso se esperará hasta que la superficie 
se haya secado. 
La distribución de la mezcla se efectuará en capas según+ indiquen los Planos, las cuales deberán cumplir 
las condiciones de lisura y conformación especificadas más adelante. 
Para efectuar la distribución se volcará la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de ser 
posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha 
especificado. 
Tanto las juntas longitudinales como transversales, que se producen durante la progresión del trabajo y al 
término de la jornada, deberán tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical. 
En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con métodos 
mecánicos se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla 
bituminosa en chapas metálicas ubicadas fuera de la zona en que deba ser desparramada. La distribución 
previa se hará con palas calientes y el desparrame, utilizando rastrillos también calientes. 
Para formar las juntas, efectuado el corte vertical de los bordes se pintarán los mismos en toda su altura con 
riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción, se elevará la temperatura de aquellas 
con pisones de hierro previamente calentados. 

Cilindrado de la mezcla 
La mezcla asfáltica debe ser uniformemente cilindrada con rodillo neumático y aplanadora mecánica, 
comenzándose apenas la temperatura de la misma permita soportar sin desplazamientos excesivos el peso 
del equipo. 
El rodillo neumático múltiple podrá comenzar a compactar inmediatamente detrás de la terminadora, variando 
la presión de sus ruedas de menor a mayor, hasta que la superficie quede lisa. Detrás de él se compactará 
con la aplanadora mecánica, que cilindrará en forma longitudinal, del centro hacia los bordes y avanzando en 
cada viaje sucesivo de medio ancho de rueda trasera. Se continuará el cilindrado hasta que todas las marcas 
de la aplanadora se hayan eliminado. Para evitar que la mezcla se adhiera a las ruedas de la aplanadora se 
mojarán sus rolos con agua, pero sin permitir que caiga agua libre sobre la carpeta. 
 
Se considerará terminada la compactación cuando se obtenga un porcentaje de densidad no inferior al 93% 
(noventa y tres por ciento) de la densidad máxima teórica o el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad 
máxima de 75 golpes por cara. 
Las depresiones que se produzcan durante el cilindrado se corregirán escarificando o aflojando la mezcla 
distribuida y agregando nueva hasta eliminar las irregularidades. El procedimiento de cilindrado para la 
compactación de la mezcla asfáltica podrá ser efectuado también como lo indica el Manual IMS-81 del 
Instituto de Asfalto de los E.E.U.U., si así lo determina la Fiscalización. Vale decir, una primera pasada con 
rodillo liso estático o vibratorio, seguido del rodillo neumático, inflado a presión de 90 Lbs/puIg.

2 
y completado 

con otro rodillo liso estático de acabado. El rodillado en este caso deberá efectuarse según lo indica dicho 
Manual. 

Librado al tránsito de la carpeta 
Terminadas las operaciones constructivas de la carpeta podrá librarse el pavimento al tránsito después de 
transcurrido un periodo de 24 horas de haberse finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por el 
tránsito se volverá a cerrar temporariamente para hacer actuar nuevamente a aplanadora, aprovechando las 
horas de mayor calor. 

Limitaciones impuestas por el clima 
Los trabajos detallados de carpeta asfáltica y base no podrán llevarse a cabo cuando la temperatura a la 
sombra se mantenga inferior a 8 0 ni durante los días lluviosos.  

Controles 
Las muestras de los agregados pétreos y del relleno mineral se tomarán en el campo y transportarán al 
laboratorio de ensayos y se ensayarán como se especifica más adelante. Los gastos de los ensayos y el 
transporte de las muestras correrán por cuenta del Contratista, pudiendo también la Fiscalización realizar 
todos los ensayos en su laboratorio propio o en un laboratorio oficial. 
Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en el campo y transportarán al laboratorio que indique la 
Fiscalización para los ensayos correspondientes. Los gastos de envases, embalaje y transporte correrán por 
cuenta del Contratista, quien, sin embargo, no correrá con los gastos de los ensayos efectuados, en el 
laboratorio de la Fiscalización. 

Muestras 
a) Agregados pétreos: siguiendo indicaciones de la Fiscalización, cada 1.000 (mil) metros cuadrados de capa 
individual bituminosa se tomarán muestras de los distintos agregados pétreos y rellenos mineral que la 
componen y se ensayarán como se indica más adelante. Se tomarán nuevas muestras en cualquier momento 
si la Fiscalización así lo dispusiere, por variaciones en las granulometrías o a la naturaleza de los agregados. 
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b) Materiales bituminosos: cumpliendo instrucciones de la Fiscalización, cada 60 (sesenta) toneladas de 
material bituminoso llegado a la obra y en cada tipo, se deberán tomar muestras para remitirlas al laboratorio 
que indique la misma a fin de someterlos a ensayos. Para los asfaltos sólidos (cemento asfáltico) las 
muestras serán de 1 (un) kilogramo y se colocarán en envases de hojalata herméticamente cerrados. 
c) Mezcla bituminosa: de acuerdo a instrucciones de la Fiscalización, de cada 130 (ciento treinta) toneladas 
de mezcla bituminosa preparada por la planta, se tomarán muestras y se ensayarán como se indica más 
adelante. Se podrán tomar muestras en cualquier momento en que la Fiscalización así lo ordenare. 
d) Capa compactada: siguiendo órdenes de la Fiscalización, cada 800 (ochocientos) metros cuadrados de 
capa individual compactada se tomarán 2 (dos) muestras cilíndricas del espesor total de la misma, 
representativas de dicha superficie, donde se desee determinar la densidad que debe acusar los valores 
obtenidos, empleando exigencias y métodos de laboratorio mencionados en estas Especificaciones. Las 
perforaciones que resulten de las extracciones de muestras deberán ser llenadas con la misma mezcla, 
compactados y nivelados por cuenta del Contratista. 

Ensayos 
a) Tamizado de los agregados: cada muestra de agregados pétreos será tamizada para determinar la 
cantidad total de material que pasa por los tamices detallados en estas especificaciones. Los ensayos se 
harán de acuerdo al método AASHO 1 27-70. 
b) Determinación del contenido de sales en el agregado pétreo fino: la muestra se ensayará según el 
procedimiento descripto en las páginas 169 a 1 7 1 de la edición revisada de “Procedures for Testing Soils” 
(ASTM, abril 1959). El resultado del ensayo se considerará satisfactorio si el contenido de sales es del 1 % 
(uno por ciento) o menos. 
c) Ensayo del índice de plasticidad: la fracción de la muestra del agregado pétreo fino que pase el tamiz Nro. 
40 se ensayará según el procedimiento AASHO 190-70. El resultado del ensayo para ser satisfactorio deberá 
dar valor nulo. 
d) Densidad máxima teórica y porcentaje de densidad: la densidad máxima teórica se calculará por la 
fórmula siguiente: 
 

Dmax=
100

P1

g1
+

P2

g2
+

P3
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+. . ..
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Donde: 
 

P1, P2, P3... Pn = porcentaje en peso que interviene cada material pétreo, relleno mineral y bituminoso. 
 
g1, g2, g3... gn = peso específico absoluto de cada material componente. 
En cuanto al porcentaje de densidad, el mismo está dado por la expresión: 

%Densidad = 
G

max
×100

 

 
Donde G corresponde a la densidad aparente de la muestra extraída de la calzada. Para aprobar la 
compactación de la carpeta se necesita lograr un porcentaje de densidad no interior al 93% (noventa y tres 
por ciento) según lo dispuesto anteriormente. 
e) Ensayo de estabilidad Marshall: cada muestra de mezcla bituminosa extraída según lo dispuesto  y será 
sometida al ensayo de Marshall a realizarse según la técnica descripta en la norma ASTM D 1 5 59-7 1 con el 
instrumental respectivo, el que deberá ser provisto por el Contratista a su exclusivo cargo. La mezcla 
bituminosa deberá responder en este ensayo a lo dispuesto anteriormente. 

Condiciones adicionales para la recepción 

Espesores y anchos 
Terminadas las operaciones constructivas y antes de la ejecución de la subsiguiente, se procederá a medir el 
espesor de cada capa. 

Control de espesores 
Se efectuará cada 50 (cincuenta) metros lineales en forma alternada siguiendo la regla: borde izquierdo, 
centro, borde derecho, etc. El espesor individual de cada perforación no podrá diferir en más o en menos de 
un 10% del promedio de todas las perforaciones en tramos de 500 (quinientos) metros lineales por el ancho 
total de base o carpeta, y a su vez dicho promedio no será inferior al espesor especificado. 

Control de anchos 
Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto con respecto al 
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ancho establecido en los Planos para base y carpeta terminadas. 

Espesores y anchos defectuosos 
Cualquier espesor o ancho defectuoso de base o carpeta terminadas que se encuentre fuera de la tolerancia 
será objeto de la rectificación respectiva por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo bajo su 
costo las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar el pavimento en las 
condiciones establecidas por estas Especificaciones. 
 
 

Sección transversal 
Colocando un gálibo con la sección transversal indicada en los Planos, el mismo no deberá acusar diferencias 
mayores de 4 (cuatro) milímetros con respecto a la base y carpeta terminadas.  

Lisura 
La base y carpeta terminadas no acusarán depresiones en su superficie mayores de 5 (cinco) milímetros con 
respecto a la regla de 3 (tres) metros colocados en sentido longitudinal.  

Conservación 

Definición 
Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de base y carpeta terminada y 
puesta en servicio, y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese en los mismos. 

Equipos y materiales 
El Contratista deberá disponer en obra, de los elementos, equipos y materiales que permitan efectuar la 
conservación efectiva del trabajo ejecutado. 
 

Forma de Medición  
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 250 
de la planilla de precios de la oferta comercial. 
 
260.  REJILLAS LINEALES DE HIERRO SOBRE CANAL EN PASO VEHICULAR 
Este ítem consiste en la construcción rejillas de hierro fundido, asentada sobre marco de ángulo, y asegurada       
de modo a evitar la remoción intencional; los espacios entre las rejas serán como máximo de 5.0 cm de 
acuerdo con las medidas del plano de detalles, y  en conformidad a los alineamientos, cotas y dimensiones 
allí indicados,  u órdenes de la Fiscalización. 

 

Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 260 
de la planilla de precios de la oferta comercial 
 
270. LIMPIEZA FINAL INCLUYENDO CANAL EXISTENTE 
El Contratista efectuará todos los trabajos necesarios para mantener la obra perfectamente limpia incluyendo 
el canal existente dejando en condiciones de uso. 
Se deberán retirar todos los restos de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el 
Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas.  
Las canchas de mezclas serán levantadas.  
Todos estos trabajos deberán tener la aprobación de la Fiscalización de Obra. 
 
Forma de Medición 
La medición para el pago será efectuada de forma global, de acuerdo al precio estipulado en el ítem 270 de la 
planilla de precios de la oferta comercial 
 
GENERALIDADES: 
Todos los materiales a ser utilizados en la Obra por El Contratista deberán ser preferentemente de 
procedencia Nacional; en caso contrario los mismos deberán estar provistos de documentación que  certifique 
el origen de los materiales y equipos adquiridos, que deberán ser presentados a la ITAIPU. 

Deberá considerarse el sobre cargo de Mano de Obra, Materiales y Transporte considerando el sitio 

donde se realizará la obra. 
 

DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Recepción y Condiciones generales 
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Los materiales destinados a la construcción de la obra quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se  
prescriben en estas Especificaciones Técnicas. 

Muestras 
El Contratista está obligado, a presentar una muestra de aquellos materiales, artículos o productos, que 
propone emplear en los trabajos. Los cuales deberán ser aprobados por la Fiscalización de Obra antes de su 
utilización. 

Materiales Deteriorados 
Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales deteriorados, o que puedan haber 
perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas en estas 
Especificaciones. 

Retiro de Materiales Rechazados 
El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra, los materiales rechazados dentro del término de 
tres (3) días contados desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario la Fiscalización de Obra  
se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, quedando por cuenta del Contratista los gastos que 
este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenaje, deterioro, etc. 

Depósito y Protección 
Previa autorización de la Fiscalización de Obra, el Contratista depositará en sitios adecuados y debidamente 
protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran. No podrá, bajo ningún concepto, 
depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades que las 
requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o 
roturas admita la Fiscalización. 
 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Requisitos 
Los materiales que se empleen en la obra deberán tener las condiciones y características que se prescriben 
en estas especificaciones.  
Deberán ser de primera calidad y tener necesariamente la aprobación de la Fiscalización de Obra. 
Cuando no tengan especificaciones definidas en el Proyecto, serán indicadas por el Contratista y definidas por 
la Fiscalización. 
 

Agua 
Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, deberá ser la 
adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas 
podrán ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra.  
Dicha agua estará sujeta al análisis correspondiente según requerimiento por parte de la Fiscalización.  
Este análisis y el costo que demande el mismo, correrán por cuenta del Contratista.  
El Contratista realizará los trámites correspondientes a la conexión de agua, cuyos costos correrán por su 
cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrá por su cuenta toda la instalación provisoria de agua, 
necesaria para la buena ejecución de la obra.  
El Contratista deberá prever la posible provisión de agua de fuentes distintas a la distribución de agua 
corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisión de agua en 
el local no será, bajo ningún motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecución de la obra.  
Todos los gastos que demanden la instalación y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalización de 
la misma, serán por cuenta del Contratista. 

 

Arena 
La arena deberá estar limpia, sin sales, sin substancias orgánicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si 
fuese necesario deberá ser cribada y lavada antes de su empleo. Su composición granulométrica será la más 
continua posible. 
Tipos de arenas y usos: 
Arena lavada: uso general y hormigón armado. 
Arena gorda: solamente podrá usarse para relleno y nivelación de la obra. 

 

Cemento 
Los cementos llegarán a obra en bolsas en perfecto estado de conservación. El almacenamiento de los 
mismos se dispondrá en locales cerrado, seco y bien ventilado. Se colocarán sobre pisos elevados a fin de 
evitar la humedad proveniente del suelo. No podrán apilonarse más cantidades de las permitidas por las 
Normas.  
Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, será rechazado y por lo tanto deberá ser 
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retirado lo antes posible del lugar de la obra.  
Los cementos a utilizar serán de producción de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con 
las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP II – C32, o equivalente para estructuras de 
hormigón armado; Cemento Portland Puzolánico CP IV – 32, para hormigón impermeable, mamposterías y 
revoques con cal hidratada; si se utilizaren cementos importados, el Contratista deberá presentar documentos 
que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a 
consideración de la Fiscalización, resultados de ensayos de resistencia a la compresión, absorción de 
humedad, y otros con los informes de laboratorios especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto 
Nacional de Tecnología y Normalización), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Asunción), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Católica Nuestra 
Sra. de la Asunción),  para aceptación o rechazo del uso en esta obra. 
No se admitirá el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto el Contratista cuidará de preparar 
las cantidades necesarias para el empleo inmediato en la obra. 
 

Piedras 
Las piedras que formen parte de estructuras, no deberán presentar grietas ni agujeros, deberán ser de 
tamaño homogéneo según su aplicación particular, ser fáciles de trabajar y con buena capacidad de 
adherencia a los morteros.  
Las piedras de características y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos serán 
especificadas en el ítem correspondiente. Todos los tipos de piedras deberán estar limpios y libres de 
cualquier tipo de material adherido, antes de su aplicación. 
 

Aditivos 
Se utilizarán cuando sea necesario y se presente la justificación de su uso a la Fiscalización de Obra. Los 
casos más usuales serían acelerar el fraguado y resistencia del hormigón, así como dar plasticidad al mismo, 
etc. También se utilizarán aditivos hidrófugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los 
casos, deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicación con las 
dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalización de Obra, antes de su aplicación.  
 

 

 

PLANILLA DE MORTEROS  

 

TIPO A: Para Contrapisos bajo piso en general, salvo indicación de los planos del Proyecto.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
6 partes de cascotes. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 

TIPO B: Para Mampostería de Ladrillos de 0,10; 0,15; 0,20 y 0,30m de espesor.  
1 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
6 partes de arena lavada. 
 
 

TIPO C: Para Revoques Interiores.  
1 parte de cemento portland. 
4 partes de cal hidráulica hidratada. 
20 partes de arena lavada. 
 

TIPO D: Para Revoques Exteriores comunes. 
1/2 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 

TIPO E: Para Capas aisladoras de concreto hidrófugas para revoques impermeables.  
1 parte de cemento portland. 
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3 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 

TIPO F: Para Carpeta para base de pisos.  
1 parte de cemento portland. 
1/4 parte de cal hidráulica hidratada. 
6 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 

 

TIPO G: Para colocación de pisos, revestimiento cerámico.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
 

TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
 

TIPO I: Para carpeta alisada de cemento.  
1 parte de cemento portland. 
2 1/2 partes de arena lavada. 

 

TIPO J: Para Contrapisos armados en contacto con terreno natural.  
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
4 partes de piedra triturada IV. 
1 dosis de hidrófugo tipo Statofix o equivalente por cada 50kg de Cemento. 

 

TIPO K: Para Contrapisos sobre losa.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
6 partes de cascotes de ladrillo. 
 

TIPO L: Para Revoques base de revestimiento Revocolor.  
1 parte cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
5 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo tipo statofix o equivalente por cada 50kg de Cemento. 
 

TIPO LL: Para Colocación de revestimientos Porcelanato.  
1 parte de cemento portland. 
1 parte de arena lavada. 
 

TIPO M: Para Azotada, Aislación Horizontal, Aislación Vertical, Envarillado, Mampostería de Pozo 
Absorbente. 
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
 

TIPO N: Para fijación de Estructuras Metálicas, Reparación de defectos de Estructura de hormigón armado 
(Pilares, Vigas, Losas). 
1 parte de cemento portland. 
3 partes arena lavada. 

 

TIPO Ñ: Para Estructuras de hormigón armado de Resistencia característica Fck 180Kg/cm2 (vigas de 
fundación, vigas cadenas). 
Relación agua-cemento 30litros por cada 50kg. 
Tamaño máximo de las piedras trituradas 3/4”. 
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1 parte de cemento portland. 
2 partes de arena lavada. 
3 partes de piedra triturada IV. 
 

TIPO P: Para hormigón de Regularización Resistencia característica Fck 180Kg/cm2.  
Relación agua-cemento 30litros por cada 50kg. 
Tamaño máximo de las piedras trituradas 3/4”. 
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
5 partes de piedra triturada IV. 
 

TIPO Q: Para Colocación de Tejas, Contratapa y Tapa. 
1 parte de cemento portland. 
2 partes de cal hidráulica hidratada. 
10 partes de arena lavada. 
 

TIPO R: Para Cimiento de Piedra Bruta Colocada. 
1 parte de cemento portland. 
2 partes de cal hidráulica hidratada. 
8 partes de arena lavada. 

 

TIPO S: Para Colocación de Revestimiento de Cerámica Esmaltada (Piso Cerámico Esmaltado y Azulejos). 
Se fijarán con adhesivos especiales Tipo Klaukol, Portokoll o equivalente. 
Para su colocación se adoptará el dosaje indicado por el fabricante. 
 

TIPO T: Para Mampostería de Ladrillos Refractarios.  
1 parte de cemento portland. 
1 parte de arena refractaria. 

 

 

ESTRUCTURA DE HºAº 
 

Generalidades 
Estas Especificaciones Técnicas establecerán las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la 
determinación del dosaje del hormigón, mezclado, transporte, colocación, terminación y curado, con el fin de 
asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.  
Consigna, además, las condiciones de control de calidad, recepción y medición del hormigón colocado en 
obra. 
El hormigón de cemento tipo IV-32 puzolánico o CP II F-32, que en adelante se denominará Hormigón, estará 
constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento (tipo 
IV-32 puzolánico o CP II F-32 compuesto), aditivos, áridos finos y áridos gruesos. 
La calidad de un determinado Tipo de hormigón será uniforme; la dosificación, el transporte, colocación, 
compactación, protección y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, 
resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las 
necesidades del Tipo de estructura y a lo que establecen los planos del diseño estructural. 
 

Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable de la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento de lo 
establecido en los planos y demás documentos del Proyecto. 
El hecho de aprobación por parte de La Fiscalización de Obra de los materiales, dosajes y otros aspectos que 
se referirán a la ejecución de las estructuras, no eximirán al Contratista de la responsabilidad establecida. 
El Contratista deberá subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras.  
Si la reparación no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y 
demás documentos del Proyecto, el Contratista demolerá la estructura o parte de ella, conforme a las 
indicaciones de la Fiscalización de Obra. 
 

Almacenamiento de los Materiales en la Obra 

El Cemento Portland se almacenará en locales que los preserven de la humedad.  
El Cemento Portland de distinto Tipo, marca o partida se almacenará por separado y con el orden cronológico 
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de llegada. El empleo de los mismos será en el mismo orden. 

Los áridos deberán ser almacenados y empleados evitando la segregación de partículas, la contaminación de 
sustancias extrañas y la mezcla de áridos de distintas granulometrías.  
Los ensayos para verificar si los áridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometría se 
harán con muestras obtenidas en el lugar de medición, antes de su ingreso a la hormigonera. 

Los aditivos se almacenarán evitando su contaminación, evaporación y deterioro. Si se encuentran en forma 
de suspensiones o soluciones no estables, deberán mantenerse en constante agitación antes de su 
colocación con el objeto de asegurar una distribución uniforme de los materiales que los forman. 
 

Características y Calidad del Hormigón 
Contenido Unitario de Cemento Portland: 
Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos mínimos de Cemento Portland del hormigón, en 
ningún caso serán menores a los que se indican a continuación: 

Estructuras resistentes de hormigón simple, o débilmente   
armadas de secciones  moderadas o 
pesadas...…………………………………………………… 

      
210 kg/m3 

Estructuras corrientes de hormigón armado…............ 300 kg/m3 

 
Tamaño Máximo del Árido Grueso 
El tamaño máximo nominal del árido grueso no podrá ser mayor que: 
1/5 de la menor dimensión lineal de la sección del elemento estructural. 
3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
 

Máximo Contenido Unitario de Agua – Consistencia del Hormigón 
El contenido de agua del hormigón será el mínimo posible que permitirá su adecuada colocación y 
compactación, perfecto llenado y la obtención de estructuras compactadas y bien terminadas. 
El máximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de Cemento Portland menores de 
350Kg/m3, no excederá de 185lts/m3.  
Para contenidos de Cemento Portland mayores, dicho contenido de agua se incrementará en 10lt/m3, por 
cada 50kg de Cemento Portland. 
Una vez colocado el hormigón en el encofrado, en ningún caso se le podrá adicionar agua. 
La compactación se realizará mediante vibraciones internas de alta frecuencia y el asentamiento del hormigón 
estará comprendido dentro de los siguientes límites: 
En general:                                        2 a 8 cm. 
En secciones de difícil colocación:    máximo 10 cm. 
 

Aditivos 
Se utilizarán cuando sea necesaria y presente la justificación del uso a la Fiscalización de Obra. Los casos 
más usuales para esta obra, serían acelerar el fraguado y resistencia de hormigón, dar plasticidad al 
hormigón, etc.  
El Tipo y la dosis serán propuestos por el Contratista, considerando las condiciones ambientales y de 
temperatura y serán sometidos a la aprobación de la Fiscalización de Obra. 
Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporación al hormigón deberán demostrarse que 
dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado a la 
hormigonera, diluidos en el agua de mezclado. 
 

Resistencia Mecánica del Hormigón 
La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de su resistencia 
característica de rotura a compresión, Fck, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las 
tensiones del Proyecto.  
Salvo indicación expresa en otro sentido, dicha edad será de 28 días y Fck = 210 Kg/cm

2
.  

Para el cálculo de la resistencia característica estimada, se utilizará Fck estimado igual a: 
X1+ X2 - X3³ 0.9X1,  donde: X1<X2<… <X6, son los resultados obtenidos en los ensayos de rotura de probetas, 
en una muestra de seis (6) probetas.  
Los valores de las resistencias características son los indicados en los planos correspondientes. 
El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará sobre la base de ensayos de probetas 
cilíndricas normales de 0,15m de diámetro y 0,30m de altura moldeada y curada de acuerdo a lo que 
establecen las normas del INTN. 
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Resistencia Característica–Requisitos que debe Cumplir el Hormigón en Obra 
En obra se controlará sistemáticamente la calidad y uniformidad de cada Tipo de hormigón, mediante 
ensayos de compresión. 
Cada Tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 
Fckest  igual o mayor que la especificada, donde: Fckest………resistencia característica del hormigón en obra. 
El promedio de los resultados de cuatro (4) ensayos consecutivos cualquiera será igual o mayor que Fckest . 
Ningún resultado individual será menor a 85% de Fck. 
 

Composición y Dosificación del Hormigón 
Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigón se determinarán previamente 
durante el tiempo de movilización, teniendo en cuenta las exigencias establecidas, que determinarán sus 
características y condiciones de calidad. 
El dosaje correcto del hormigón será aquel que le proporcione: 
Consistencia y Trabajabilidad. 
Resistencia especificada. 
Máxima protección de las armaduras. 
Resistencia a la acción agresiva del medio ambiente al que estará expuesta la estructura. 
Condiciones necesarias requeridas por las estructuras. 
Se realizarán los ensayos necesarios en el tiempo de movilización, para cumplir lo establecido en el inciso 
anterior empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en la elaboración 
del hormigón en obra. 
Es responsabilidad del Contratista la preparación de los hormigones de prueba en el momento oportuno para 
no atrasar la ejecución de la estructura. 
 

Control de la Calidad del Hormigón durante el Proceso Constructivo 
Controles que debe realizar el Contratista: 
El Contratista realizará extracción de testigos para verificar si la calidad del hormigón especificada es obtenida 
en obra.  
Estos ensayos serán independientes de los que realice la Fiscalización de Obra. 
El Contratista llevará un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de 
interés, además de la anotación del lugar preciso de colocación del hormigón representado por las muestras. 
La Fiscalización de Obra podrá verificar y controlar la realización y los resultados de los ensayos en todo 
momento. 
 

Calidad y Uniformidad del Hormigón Juzgada por la Resistencia Mecánica 
La calidad del hormigón de obra se juzgará en función del valor de la resistencia característica obtenida en los 
ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecución de la estructura. Serán extraídas como 
mínimas, dos (2) muestras de cada elemento principal de la estructura, (zapatas, vigas de fundación, pilares, 
vigas, losas). Durante el hormigonado del elemento. 
 
Los resultados presentados a La Fiscalización de Obra, determinaran lo siguiente:   

a - Fckest > 95% Fck 
Donde:      Fck est………… resistencia característica del hormigón en obra. 
                  Fck ……………. resistencia característica del hormigón especificada.  
Si se cumple lo especificado el hormigón será aceptado automáticamente.  
Si no se cumple lo especificado se extraerán testigos del elemento estructural representado por las probetas 
moldeadas o se ejecutarán ensayos no destructivos a satisfacción de la Fiscalización de Obra.  
Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudio será aceptada. 
 
b -   85 % Fck < Fckest < 95 % Fck 
Si no se cumple lo especificado, los elementos estructurales serán investigados en la misma forma del 
párrafo a, y se le aplicarán los mismos criterios de aceptación o  rechazo. 
 
c  -   65 % Fck < Fckest < 85 % Fck 
En este caso, las zonas o elementos estructurales serán demolidos y reconstruidos por el Contratista. 
Como alternativa, el Contratista podrá presentar un Proyecto de refuerzo de la zona afectada.  
Si el Proyecto fuese aceptado por la Fiscalización, esta autorizará su ejecución, a costa del Contratista. 

 

Condiciones de Protección y Curado del Hormigón de Obra, Juzgados por Ensayos de Resistencia 
Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de veintiocho (28) días o 
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a la edad especificada arrojasen resistencias menores del 85% de las resistencias obtenidas al ensayar las 
probetas moldeadas según Norma, el Contratista deberá adoptar medidas para mejorar los métodos y 
procedimientos de protección y curado del hormigón de obra.  
En caso contrario, la Fiscalización de Obra ordenará la suspensión de las operaciones de hormigonado, por 
causas imputables al Contratista. 
Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, 
será sometido a curado adicional de catorce (14) días mínimo, si se utilizó Cemento Pórtland normal y por lo 
menos siete (7) días si se hubiese empleado Cemento Portland de alta resistencia inicial. 
El curado adicional realizará el Contratista sin cargo alguno. 
En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalización podrá decidir ensayos adicionales a los efectos de 
verificar la resistencia del hormigón colocado en obra. 
Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizará una prueba de carga parcial en la 
zona o elemento estructural moldeado con el hormigón de referencia. 
Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigón será aceptado; en caso contrario el Contratista, a 
su costa, procederá a demoler y reconstruir la zona defectuosa. 

 

Medición de los Materiales 
El Cemento Portland, los áridos y el agua se medirán en peso o volumen y los aditivos líquidos se medirán en 
volumen a satisfacción de la Fiscalización de Obra. 
No serán pesados los Cementos Portland contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas 
deberán ser pesadas. 
El Cemento Portland, la arena y los áridos gruesos de distinta granulometría, se medirán separadamente.  
El Cemento Portland a granel se medirá en balanza especial y se pondrá en contacto con los áridos el entrar 
en la hormigonera. 
Se determinará con frecuencia el contenido de humedad de los áridos para dosificar el agua de mezclado. 
Los dispositivos para medir los aditivos líquidos, serán mecánicos.  
Cada aditivo se medirá separadamente y los recipientes de medición que deberán ser transparentes y 
graduados, se mantendrán limpios y a la vista del operador encargado de la medición. 
Las mediciones del agua, Cemento Portland y áridos se harán con un error menor del 1% y menor del 3% 
para los aditivos. 
El equipo de medición de los materiales, se mantendrá en perfecto estado de funcionamiento. 
Las balanzas serán de cuadrantes graduados, de fácil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador 
y dispondrán de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el pastón de 
hormigón. El Contratista entregará a la Fiscalización de Obra un ejemplar de las Instrucciones para la 
instalación y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendrá a la vista el operador de la planta. 
 

Mezclado del Hormigón 
El hormigón será mezclado en la hormigonera cuya capacidad de mezclado útil debe ser mayor que el 
volumen de hormigón correspondiente a dos (2) bolsas de Cemento Portland de 50kg. 
La descarga se hará sin producir segregación del hormigón.  
La velocidad del tambor será de 14 a 20 r.p.m. 
El tiempo de mezclado para pastones de 1,5 m3 no será menor de noventa (90) segundos, contados a partir 
del momento en que todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores capacidades, el tiempo 
de mezclado se incrementará en treinta (30) segundos por cada 750dm3 o fracción de exceso. 
El máximo tiempo de mezclado no superará los cinco (5) minutos. 
Si después de realizado el mezclado se produjese el fenómeno de "Falso Fraguado" y  el “re mezclado” se 
hará sin agregar agua. 
Parte del agua de mezclado ingresará a la hormigonera, antes que los materiales sólidos.  
El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado. 

Transporte del Hormigón 
El transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en los encofrados se hará 
con rapidez y sin interrupciones. Se evitará la segregación y pérdida de los materiales componentes del 
hormigón, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada. 
El intervalo de llegada de los pastones consecutivos no excederá de veinte (20) minutos. 
Para transportes a corta distancia de mezclas de hasta 0,10m, de asentamiento, podrán emplearse equipos 
desprovistos de agitadores. 
Las canaletas serán metálicas o recubiertas de chapas metálicas y tendrán pendientes tales que impidan la 
segregación del hormigón. 
No se permitirá el transporte y conducción del hormigón por métodos neumáticos. 
El transporte del hormigón por bombeo solo será permitido si el equipo tiene capacidad y características 
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adecuadas y no produce vibraciones perjudiciales al hormigón recién colocado en obra. 
La vena del hormigón será continua y no segregada. 

 

Máximo Intervalo entre Mezclado y Colocación 
Todo el hormigón debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de treinta (30) minutos contados a 
partir del momento en que el agua se puso en contacto con el Cemento Portland. 
Cuándo se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificarán en función 
del tiempo del fraguado inicial del hormigón. 
 

Temperaturas Extremas del Hormigón en el Momento de su Colocación 
Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocación sea de 5 grados centígrados o menor, la 
temperatura del hormigón inmediatamente antes de su colocación no será menor de 10 a 25 grados 
centígrados. 
En tiempo caluroso no se permitirá la colocación de hormigones cuyas temperaturas sean mayores a 32 
grados centígrados. 
 

Colocación del Hormigón 

Preparación y Operación Previa a la Colocación 
La colocación del hormigón se iniciará una vez verificadas las medidas, tipos y cantidad de armaduras que 
fueron definidas en el cálculo estructural aprobado, por la Fiscalización de Obra. El Contratista será el único 
responsable de la ejecución de las estructuras de acuerdo a los planos y demás documentos del Proyecto, así 
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos. 
Las superficies de fundación y otras que se pondrán en contacto con el hormigón, se encontrarán 
perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. 
No se hormigonará sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento.  
Las superficies porosas serán selladas. No se colocará hormigón bajo agua, sin autorización escrita de la 
Fiscalización. 
Las superficies internas de los encofrados deberán estar limpias, libres de cualquier sustancia extraña. 
Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales serán eliminados de las superficies de las armaduras y 
elementos metálicos que quedaran incorporados al hormigón. 
Las superficies internas de los encofrados porosos se humedecerán y luego se cubrirán con sustancias que 
faciliten el rápido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitará el contacto de dicha sustancia con las 
armaduras. 
Sobre las superficies de los encofrados no existirán acumulaciones de agua, ni de otros líquidos. 
 

Disposiciones Generales sobre Colocación del Hormigón 
El Contratista comunicará a la Fiscalización de Obra la fecha y hora de la iniciación de las tareas de 
hormigonado para el acompañamiento. 
El hormigón será depositado lo más cerca de su posición definitiva en los encofrados.  
La velocidad de su colocación será la mínima posible y el trabajo lo deberá hacer personal idóneo. 
El hormigón de vigas será colocado en capas continuas de espesores máximos antes que la capa precedente 
alcance el tiempo de fraguado inicial. 
El hormigón que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, y se halle endurecido parcialmente o 
contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra. 
En ningún caso se permitirá el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigón. 
Para los lugares de difícil colocación y compactación del hormigón o donde haya acumulación de armaduras, 
el hormigón contendrá 50 kg más de Cemento Portland por cada metro cúbico, la mezcla tendrá exceso de 
arena, y el tamaño máximo de árido grueso de 19mm. 
El asentamiento será de 0,12 m Inmediatamente después se colocará el hormigón con las características 
generales especificadas para el elemento estructural. 
No podrá verterse libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50m; para alturas mayores se usarán 
embudos y conductos cilíndricos ajustables. El conducto se mantendrá lleno de hormigón y el extremo inferior 
permanecerá sumergido en el hormigón fresco. 
La colocación del hormigón sobre superficies inclinadas se iniciará en el punto más bajo de éstas. 
No se realizarán operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigón. 
Mientras el hormigón de una estructura esté en estado plástico, no podrán hormigonarse otros elementos que 
deban ser sustentados por aquellas. 
 

Compactación del Hormigón 
Después de su colocación en los encofrados, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima 
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densidad posible sin producir segregación. 
La compactación se realizará por vibración mecánica de alta frecuencia. 
El mínimo de vibradores y su potencia serán los necesarios para que la compactación se realice con rapidez y 
eficiencia. 
La vibración deberá quedar terminada en un plazo mínimo de quince (15) minutos contados a partir del 
momento en que el hormigón se colocó en los encofrados. 
Los elementos vibrantes se dejarán penetrar y se extraerán en posición vertical; deberán penetrar en la parte 
superior de la capa colocada anteriormente y revibrarla. 
No podrá colocarse hormigón fresco sobre otro que no ha sido adecuadamente compactado.  
El hormigón no podrá ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el tiempo de fraguado inicial. 
El vibrador será mantenido en cada lugar de inserción, solo durante el tiempo necesario para producir la 
compactación del hormigón.  
La vibración será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y aparezca 
lechada en la superficie. 
Se evitaran contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su 
posición especificada. 
Los vibradores de encofrados se usarán solo cuando el uso de la inmersión sea imposible y cuando la 
resistencia de los encofrados lo permita. 
Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamiento sufriesen 
deformaciones que modifiquen las dimensiones, niveles o alineaciones de los elementos estructurales, la 
Fiscalización de Obra ordenará al Contratista la demolición y reconstrucción de las partes afectadas. 
 

Protección del Hormigón 
Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la protección y el curado. 
Luego de su colocación, el hormigón será protegido contra la lluvia, calor o frío excesivo, vibraciones, 
sobrecargas en general, contra toda acción que tiendan a perjudicarlo. 
Se evitará el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocación, 
protección y curado. 
 

Curado del Hormigón 

Disposiciones Generales 
El curado se iniciará tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigón lo permita. 
Se establecerá un período de curado mínimo de siete (7) días para los hormigones de Cemento, siempre que 
la temperatura del aire en contacto con el hormigón se mantenga en 10 grados centígrados o más. 
Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado será de cuatro (4) días. 
Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigón que no estén en 
contacto con el encofrado se mantendrán humedecidos. 

 

Curado por Humedecimiento 
El hormigón se mantendrá permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. 
El agua se podrá aplicar directamente sobre la superficie del hormigón o sobre arpillera, tela de algodón, u 
otro material capaz de mantener la humedad. 
 

Desencofrados, Reparaciones, Tolerancias de Orden Constructivo de Cimbras y Encofrados 

Remoción de Cimbras y Encofrados 
Se podrán remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura así lo permita, sin producir 
daños a la estructura, evitando todo impacto o vibraciones. 
Se pondrá especial cuidado en las juntas en general, liberándolas de todo resto de encofrado que entorpezca 
su funcionamiento. 
El Contratista y la Fiscalización de Obra fijarán el momento de retirar los encofrados y las cimbras. 
Antes de la remoción, el Contratista someterá a consideración de la Fiscalización de Obra la fecha en que se 
iniciarán las operaciones y programas de trabajos. 
 

Programas de Trabajos 
El orden de remoción de encofrados, puntales, etc. se determinarán de modo a que en las estructuras no 
aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas. 

 

Disposiciones Generales 
Los elementos estructurales, que al removerse sus encofrados quedasen sometidos a la totalidad de su 
propia carga y sobrecargas del cálculo, serán tratados con precauciones especiales. 
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No se acumularán cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién 
desencofradas. 
Las sobrecargas del cálculo solo serán aplicadas en estructuras que tengan por lo menos treinta (30) días de 
edad. 
Los elementos de sostén se eliminarán hasta una profundidad de 0,50 m por lo menos, debajo de la 
superficie del terreno. 
Todos los restos de encofrados y escombros se eliminarán del área de ubicación de la estructura. 
Plazos mínimos para desencofrado 
Los plazos mínimos que deberán permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son: 

Encofrados laterales de vigas y muros  tres (3) días 
Encofrado de columnas y pilares siete (7) días 
Encofrados de losas, pilares y vigas de 
hormigón visto dejando puntales de 
seguridad en las losas 

catorce (14) días 
 

Remoción de todos los puntales de 
seguridad de losas y vigas 

Veintiún (21) días 

Al cumplirse estos plazos y antes del desencofrado se deberán informar previamente a La Fiscalización de 
Obra. 

 

Reparación de Defectos Superficiales 
Las reparaciones de los defectos superficiales se harán inmediatamente después de desencofrar la 
estructura, y deberán terminarse dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas. 
Las superficies reparadas tendrán las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. 
Las superficies reparadas expuestas a la vista, deberán tener el mismo aspecto que las zonas vecinas. 
 

Defectos Superficiales 
Los defectos que deberá reparar el Contratista serán: 
Defectos ocasionados por segregación del hormigón o mala compactación. 
Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados. 
Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas. 
Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por 

defectos del mismo. 
Otros defectos provocados por diversas causas. 

 

Otras Reparaciones 
Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, serán totalmente eliminadas por 
desgaste u otro método adecuado, sin perjudicar a la estructura. 

 

Tolerancias 
Las estructuras deberán ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos 
y demás documentos del Proyecto. 
Los elementos estructurales cuyas dimensiones serán menores que las que permiten las tolerancias 
establecidas, serán rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas 
posteriormente, no presentasen  resultados satisfactorios. 
En este caso la estructura será reforzada o demolida y reconstruida por el Contratista. 
Si las dimensiones de los elementos estructurales sean mayores a las que permiten las tolerancias, dicha 
estructura será rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso. 
El  Contratista hará los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto y la seguridad de la estructura. 
Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, serán rechazados si perjudican 
a la estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras. 
Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, serán rechazadas. 

Encofrados 
Los mismos tendrán las formas, dimensiones y alineaciones necesarias para moldear las estructuras, de 
modo a que las mismas tengan las dimensiones y formas indicadas en los planos. Su construcción será 
esmerada. Serán resistentes, rígidos y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero 
durante el hormigonado. 
Para estructuras cuyas superficies quedarán expuestas a la vista, los encofrados de madera se construirán 
con tablas planas, fenólicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalización de Obra. 
En todos los ángulos y rincones de los encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares de madera 
cepillada de 0,025 m de catetos, para los casos de hormigón visto. 
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Cuando las medidas correctivas no fueran hechas antes de que el hormigonado alcance el tiempo de 
fraguado inicial, se suspenderá el hormigonado, y la estructura que resulte perjudicada por dicho motivo, será 
demolida por el Contratista. 
 

 

HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN 
Luego de terminada la excavación y una vez llegada a la cota de fundación establecida por el resultado del 
cálculo; se procederá a la colocación del hormigón de limpieza o regularización; que deberá ser del tipo 
Fck=100 kg/cm2.  
Este deberá ser de un espesor de 0,07m sobre el cual irán colocadas las armaduras de las zapatas y vigas de 
fundación, así como se indica en los planos.  
Se utilizarán cuando sea necesario y se presente la justificación del uso a la Fiscalización de Obra. Los casos 
más usuales para esta obra, serían acelerar el fraguado y resistencia de Hormigón, dar plasticidad al 
hormigón, etc. 

 

VARILLAS DE ACERO 

 

Tipo 
Se utilizaran únicamente varillas de acero de dureza natural de resistencia característica igual o superior a 
4.200Kg/cm2 (Fyk≥4.200 Kg/cm2). 

 

Generalidades 
Las armaduras utilizadas deberán ser barras corrugadas de acero de alta resistencia, las cuales presentarán 
homogeneidad en cuanto a sus características geométricas y no deberán tener fisuras ni estar atacadas por 
corrosión, no estarán descascaradas ni tendrán burbujas. Las varillas deben tener una longitud máxima de 
12,00 m. 
Las armaduras deberán estar exentas de suciedad, barro, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña 
que afecte la buena y total adherencia con el hormigón. 
 

Característica de Distinción 
Todas las varillas deberán venir a la obra embaladas por diámetros, indicando claramente la marca y la 
característica de clasificación del acero al que pertenecen. 
El peso de las barras puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso nominal de las mismas, el 
control del mismo se hará con cada lote de varillas por la Fiscalización de Obra, la cual rechazará las varillas 
que no llenen los requisitos de estas Especificaciones. 
 

CARPINTERÍA METÁLICA - HERRERÍA 

 

Generalidades 
Todos los materiales empleados en la construcción de la carpintería y estructura metálica deben estar de 
acuerdo con la Norma ASTM A36/36M Estándar Specification for Carbon Structural Steel. Las 
especificaciones de materiales se encuentran en los planos del Proyecto, complementándose las mismas, 
con las cláusulas de la presente sección. Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y 
de perfecta conformación, dentro de las tolerancias prescritas. Sus dimensiones responderán a las 
indicaciones de planos. 

Todas las soldaduras deben estar de acuerdo a las Normas AWS D1.1 2.004 Structural Welding Code - Steel  

El Contratista deberá presentar a la Fiscalización antes de iniciar el servicio, para su aprobación, los 
siguientes documentos: 
Procedimiento de soldadura a ser utilizado. 
Calificación de los soldadores. 
Plan de inspección y ensayos. 
Los procedimientos de soldaduras, calificación de soldadores, y plan de inspección de ensayo deberán estar 
de acuerdo a la Norma AWS D1.1 2.004 Structural Welding Code – Steel. 
 

Alcance 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en general, 
las cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. 
El Contratista deberá presentar a la Fiscalización de Obra una muestra de cada tipo de estructura que se 
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empleará en la obra, a los efectos de su control y verificación. Toda modificación al diseño original, deberá 
contar con la aprobación escrita de la Fiscalización de Obra. Deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, 
verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los 
planos de taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad  el buen funcionamiento y la adecuada hermeticidad de los elementos. 
Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas, o que no 
cumplan con lo especificado en los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que estuvieren 
mal colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los 
cambios necesarios serán asumidos por el Contratista a sus expensas. 

 

Generalidades de Ejecución 
Caños y perfiles: Las estructuras de caños y perfiles de acero, serán las que resulten de los planos de 
Proyecto. 
Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero, deberán perfilarse 
los bordes por fresado. Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando 
escrupulosamente el centrado y profundidad correctos del trabado. 
Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. Deben utilizarse 
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la 
chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un sólo lado, formando 
soldaduras en “V”. Entre ambos bordes se dejarán una luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. 
La superficie deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. 
 

Pintura antióxido 
Después de la inspección por parte de la Fiscalización de Obra, se dará en el taller una mano de pintura 
antióxido de color especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen aspecto. Las partes 
que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará 
todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 

 

Colocación en Obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los 
que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo toda la 
responsabilidad de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes 
que se presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador especializado. Será obligación 
del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación 
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.  
 
 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
El Contratista efectuará todos los trabajos necesarios para mantener la obra perfectamente limpia, incluyendo 
la limpieza del canal a cielo abierto existente entre las prog. 0+539,20 hasta la prog. 0+938,10 y dejar el 
sistema de drenaje en general en buenas condiciones de uso. 
Se deberán retirar todos los restos de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el 
Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas.  
Las canchas de mezclas serán levantadas.  
Todos estos trabajos deberán tener la aprobación de la Fiscalización de Obra. 
 
 


